

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) สาขาสาทร

สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดย นายพรเทพ พงศ์ทวีกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คุณพันพิม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน เพอร์เฟกเพลส เลขที่ ๑๒๙/๕๔๗ หมู่ ๓ ซอยไทรมา ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาว พรณพิมล ใจช่วงโชติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บธ ๐๗๐๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร ชั้น ๑๑ อาคารทีพีไอทาวเวอร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต สาทรจังหวัด กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital



คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

ข้อ ๒. เอกสาร...

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบก่อสร้าง	จำนวน ๑ ชุด
๒.๒ รายการประกอบแบบ	จำนวน ๔ แผ่น
๒.๓ แบบยืนยันราคาสุดท้าย	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๔ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ ชุด
๒.๕ เอกสารหลักฐานของบริษัท	จำนวน ๘ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑๐๐๐๒๖๖๙๓๓๘๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๙,๙๖๕.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



จำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานั้นแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๕๙๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐๐,๘๘๘.๗๙ บาท (สามแสนแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๙๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital
๕.๒ เมื่อ...



บริษัท คุณพันพิมพ์ จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



บริษัท คุณพันนิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองนั่นเอง

(ลงชื่อ)..... Cam m ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) *สมชาย งาม* วันที่ ๒๕/๑๐/๖๕

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ).....



ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ)..... *Leun C.* ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... *Amrit Singh* ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... *La* พยาน

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital



ข้อ ๑๔ แบบรูป...
ปันพิม
บริษัท คุณปันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน เอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ)..... *Burcu* ผู้ว่าจ้าง(ลงชื่อ)..... *Amir S. S. S.* ผู้รับจ้าง(ลงชื่อ)..... *K. S.* พยาน(ลงชื่อ)..... *[Signature]* พยาน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ...
คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔,๕๙๙.๓๐ บาท (สี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

โรงพยาบาลราชวิถี
(องค์การมหาชน)
Rajavithai General Hospital

คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co.,Ltd.

ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่ง อำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ใน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่ แล้วตั้งแต่ต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital
การงด...



คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้
ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจาก
ต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำ
ของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง
เดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือ
นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับ
จ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย
เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย


ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือ
ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง
แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....  พยาน

(ลงชื่อ).....  พยาน



โรงพยาบาลแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง...

 **คุณ พันพิม**
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างโยธา

๒๓.๓ ช่างไฟฟ้า

๒๓.๔ ช่างเครื่องกล

๒๓.๕ ช่างประปา-สุขาภิบาล

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphae General Hospital

 พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpim Co., Ltd.

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

สมชาย งาม

ผู้ว่าจ้าง



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

(นายพรเทพ พงศ์ทวีกร)

(ลงชื่อ).....

สมพร ใจช่วงโชติ

ผู้รับจ้าง



พันพิม
บริษัท พันพิม จำกัด
Pannipim Co., Ltd.

(นางสาวพรรณพิมล ใจช่วงโชติ)

(ลงชื่อ).....

ศิริวิภา รัตน์

พยาน

(นางสาวศิริวิภา รัตน์)

(ลงชื่อ).....

ศิริกานต์ ไชยมิ่ง

พยาน

(นางศิริกานต์ ไชยมิ่ง)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๕๗๒๕๗๗๑

เลขคู่สัญญา ๖๒๐๗๒๒๐๑๖๒๑๒



อ.ส.5 ใบสลิปส่งตราสาร

เลขที่ 00461
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

เลขประจำตัว 0125558015518
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท อุดมพันธ์ จำกัด

เลขที่สาขา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน เพอเพลเพลส
เลขที่ 129/547
ตรอก/ซอย ไทรมา
แขวง/ตำบล บางรักน้อย
จังหวัด นนทบุรี

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -

หมู่ที่ 3
ถนน รัตนาริเบสร์
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000

วัตถุประสงค์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ชื่อ

เลขที่สาขา

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัว เงินสลิปรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

มูลค่าตราสาร

บาท สต.

0 00

ค่าอากรแสดมภ์
เงินเพิ่ม

4,299 00
0 00

รวมเงิน


4,299 00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (เขียนสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 008923

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 06741030-25620724-1-01-000004

ลงชื่อ 

ตำแหน่ง ... นายจงบวรศิริ เกื้อสุข
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ใบสลิปส่งตราสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว





รายการประกอบแบบงานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร

วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการงานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ ด้วยช่างที่มีฝีมือและวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้เรียบร้อย ใช้งานได้ดีสมบูรณ์ทุกประการ

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารชำรุดเสียหายจากการปรับปรุงครั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยใช้งานได้ดีเหมือนเดิม หรือสร้างใหม่ทดใช้ส่วนนั้นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มจากทางโรงพยาบาลแต่อย่างใด

ขอบเขตงานที่ทำการปรับปรุง

ให้ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร ตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดงานปรับปรุงดังนี้

๑. งานรื้อถอน

ให้ทำการรื้อผิวพื้น ฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร และงานส่วนอื่นๆที่เกิดขวางงานปรับปรุง

๒. งานผนัง-ผิวผนัง

๑. ให้ทำการขูดลอก ทำความสะอาดผิวผนัง เสา ของเดิม และทำการซ่อมปิดรอยร้าวของผนัง เสาเดิม ด้วยวัสดุ อะคริลิคฟิลเลอร์ พร้อมทำความสะอาดผิวผนัง เสาเดิมทั้งหมด ก่อนทำการทาสีส่วนงานปรับปรุง

๒. ให้ติดตั้งผนังด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด ๑๒ มม. สองด้านสูงจรดฝ้าเพดาน ด้วยโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด

๓. กรณิผนังตกแต่งให้ติดตั้งผนังด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด ๑๒ มม. สองด้านสูงจรดฝ้าเพดาน ด้วยโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ด้านตกแต่งให้ปิดทับด้วยไม้อัดยางหนาประมาณ ๖ มม. บุทับด้วยแผ่นลามิเนทหนาประมาณ ๐.๘ มม. ตำแหน่งและรายละเอียดตามรูปแบบกำหนดสีและลายเลือกขณะก่อสร้าง



(ลงชื่อ)..... *[Signature]* ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)..... *[Signature]* ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... *[Signature]* พยาน
(ลงชื่อ)..... *[Signature]* พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

๓. งานพื้น - ผิวพื้น

๑. พื้นกระเบื้องยาง VINYL DECCO TILE บัวเชิงผนังสูง ๑๐ ซม. โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกัน ผู้รับจ้างจะต้องปรับระดับพื้นด้วยกรรมวิธี Self Leveling เพื่อให้พื้นเรียบก่อนการติดตั้งกระเบื้องยาง

๔. พื้นกระเบื้องยางและบัวเชิงผนัง

๑. เป็นกระเบื้องยางความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
๒. กระเบื้องยางที่ใช้ต้องไม่มีส่วนผสมของ ASBESTOS ลวดลายจะต้องอยู่ในเนื้อกระเบื้องตลอดความหนาของแผ่น
๓. บัวเชิงผนังต้องเป็นวัสดุกระเบื้องยางแบบเดียวกัน
๔. พื้นผิวที่จะปูกระเบื้องยางจะต้องเป็นผิวเรียบสม่ำเสมอ โดยให้ปรับระดับพื้นให้เรียบด้วยวิธี Self Leveling และต้องแห้งสนิทไม่น้อยกว่า ๓ วันจึงทำการปูกระเบื้องยางได้
๕. เมื่อปูกระเบื้องยางแล้วเสร็จให้ลง Wax เคลือบตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

๕. งานฝ้าเพดาน

๑. ฝ้าเพดานกรุปิดด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ชนิดขอบลาด รอยต่อฉาบเรียบ ทาสี โครงโครงโลหะชุบสังกะสี มอก. ๘๖๓-๒๕๓๒ ชั้นคุณภาพที่ ๒ ชนิดลอนขนาด ๑๔x๓๗ มม. หนา ๐.๕๐ มม. ระยะห่างโครงคร่าว ๔๐๐x๑๐๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด

๖. งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์

ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด รายละเอียดและตำแหน่งตามรูปแบบกำหนด

๗. งานทาสี

ให้ผู้รับจ้างงานทาสีผนัง ฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอคริลิก ๑๐๐% ชนิดกึ่งเงา/กึ่งด้าน ประเภทซิลล์เกรดสูงสุดของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้

๘. งานบันได

ให้ผู้รับจ้างจัดทำพร้อมติดตั้งบันไดที่ชั้น ๑๐ ชั้นชั้น ๑๑ ตามรูปแบบรายการที่กำหนด ขนาดที่แน่นอนวัดกับสถานที่จริง

๙. งานครุภัณฑ์

ให้ผู้รับจ้างจัดทำครุภัณฑ์ตามรูปแบบรายการที่กำหนด ขนาดที่แน่นอนวัดกับสถานที่จริง โดยให้จัดทำรูปแบบเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตรวจสอบก่อนดำเนินการ และการเชื่อมบรรจุขวดน้ำดีและชุดระบายน้ำทิ้งของงานครุภัณฑ์ ให้ประธานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาธาร ก่อนทำการเชื่อมบรรจุ



พันพิม
บริษัท คูณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... *[Signature]*ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... *[Signature]*พยาน
(ลงชื่อ)..... *[Signature]*พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

๑๐.งานระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าสื่อสาร

๑. โคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในทั่วไป ชนิดฝังฝ้า พร้อมหลอดไฟฟ้าชนิด LED TUBE T๘ ๒x๒๐w. มี Driver แยกกับ Light Source (Daylight), Housing : Sheet Steel ๐.๘ mm. thickness. Baked white polyester powder, Louver Or Reflector : Mirror Finish ๙๙.๘๕% purity Aluminum reflector to provide overall reflectance ๙๕%, Reflector ๐.๔ mm. thick Prismatic acrylic plastic diffuser ๓.๐ mm.

๒. โคม Downlight ชนิดฝังฝ้าเพดาน Dia. ๑๔๐ mm. Housing : Cold-roller steel sheet. Baked white polyester powder, Reflector : High quality Aluminum reflector, Lamp Type : LED BULB ๘w.E๒๗

๓. โคมกล่องเหล็ก ๑ x ๑๘ W T๘-LED (ซ่อนในหลืบ)

๔. ให้ติดตั้งงานระบบโทรศัพท์ TV OUTLE TAPP OFF ๒ WAY SPLITER ๔ WAY ด้วยสาย RG - ๑๑ และ RG - ๖ ภายในท่อ Conduit EMT DIA ๑/๒" ตามรูปแบบกำหนด ตำแหน่งที่แน่นอนกำหนดขณะก่อสร้าง

๕. ให้ติดตั้งงานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ RACK ๙U WALL ๑๙"German Wall Rack ลีกร ๖๐cm SWITCH HUB ๒๔ PORT ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ PATCH PANEL ๒๔ PORT ๑U UPS ๕๐๐ VA COMPUTER OUTLET RJ๔๕ PHONE OUTLET RJ๔๕ ด้วยสายUTP CAT - ๖ ภายในท่อ Conduit EMT DIA ๑/๒" ตามรูปแบบกำหนด ตำแหน่งที่แน่นอนกำหนดขณะก่อสร้าง

๖. ให้ติดตั้งชุดไฟฟ้าฉุกเฉิน EMERGENCY LED ๒ x ๙ W ๑๒ V และEXIT LIGHT ๑ x ๑๐ W ๓.๖ V ตามรูปแบบกำหนด ตำแหน่งที่แน่นอนกำหนดขณะก่อสร้าง

๗. การเชื่อมบรจบบงานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร ให้ประสานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร ก่อนทำการเชื่อมบรจบบ

๑๑. งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

๑. ให้ทำความสะอาดพร้อมทดสอบระบบ FCU เดิม ก่อนทำงานระบบปรับอากาศ เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) พ.ศ.๒๕๕๙

๒. ให้ปรับย้ายตำแหน่งหัวจ่ายเดิม เพื่อให้สอดคล้องและรองรับงานปรับปรุง

๓. ให้ติดตั้งหัวจ่ายแอร์เพิ่มเติมตามรูปแบบกำหนด

๔. ให้ติดตั้งชุด CHAMBER ตำแหน่งตามรูปแบบกำหนด

๕. ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้ผู้รับจ้างทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

๑๒. งานระบบดับเพลิง

๑. ให้ผู้รับจ้างปรับย้ายชุดหัวสปริงเกอร์ ให้สอดคล้องและรองรับสภาพพื้นที่การทำงานในส่วนปรับปรุง

รายชื่ออุปกรณ์มาตรฐาน

๑. แผ่นยิปซัมบอร์ด : ตราช้าง, ตราบ้าน หรือเทียบเท่า
๒. สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ประเภท ซิลล์ : TOA , Jotun ,Captain ,JBP ,Beger หรือเทียบเท่า
๓. โคมไฟฟ้า : Delight, L&E หรือเทียบเท่า
๔. หลอดไฟฟ้า LED : Philips, Osram, Sylvania หรือเทียบเท่า
๕. สายไฟฟ้า : Phelp Dodge, Thai Yazaki, Bangkok Cable หรือเทียบเท่า
๖. ท่อร้อยสายไฟฟ้า : Panasonic, TAS, Nippon, UI หรือเทียบเท่า
๗. เต้ารับไฟฟ้า : Panasonic, BTicino หรือเทียบเท่า
๘. กระเบื้องยาง : Armstrong, Tarket หรือเทียบเท่า
๙. กระจก : ไทยอาซาฮี ,สยามการ์เดียน หรือเทียบเท่า

สรุปท้ายรายการ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทำงานให้คณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุ พิจารณาหลังจากทำสัญญาภายใน ๗ วัน
๒. การใช้น้ำประปาหรือไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร ก่อนดำเนินการ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
๓. หากพื้นที่บริเวณใดเกิดข้อโต้แย้งว่าจะต้องอยู่ในส่วนปรับปรุงครั้งนี้หรือไม่ ให้ถือมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบ หรือวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สิ้นสุด ผู้รับจ้างจะอ้างเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือข้ออ้างสำหรับเรียกค่าเสียหายอีกไม่ได้
๔. ในกรณีที่การก่อสร้างปรับปรุงมีความจำเป็นต้องทำการปรับรูปแบบ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเสนอวิธีการออกแบบในส่วนนั้นๆ ซึ่งผู้รับจ้างต้องตรวจสอบจากสภาพสถานที่จริงและยึดถือสภาพสถานที่จริงเป็นหลักในการปรับปรุง และให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปรับเปลี่ยน
๕. ผู้รับจ้างต้องทำการขนย้ายเศษวัสดุจากการรื้อถอน และเศษวัสดุจากการปรับปรุง ออกนอกเขตโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร
๖. ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ปรับปรุงพร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สะอาดเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย



(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

กำหนดวงงาน - วงเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร อาคาร TPI ชั้น ๑๑
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๘๐ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ วง (สองวง)

- วงที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินตามสัญญา)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑.๑ รื้อถอนผิวพื้น ฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบของเดิม ในส่วน
 กิตขวางงานปรับปรุง
 - ๑.๒ ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงเคร่าโลหะ
 - ๑.๓ ติดตั้งวงกบประตู
 - ๑.๔ ประกอบติดตั้งงานครุภัณฑ์กับที่ ยกเว้นงานปิดหินเทียม แผ่นลามิเนตและอุปกรณ์
 ประกอบ
 - ๑.๕ ประกอบติดตั้งบันไดชั้น๑๐ ขึ้นชั้น๑๑
 - ๑.๖ เดินท่อ Conduit งานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร-ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 ส่วนที่ฝังในผนังและส่วนเหนือฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งกล่องรับสวิตช์-ปลั๊ก
 - ๑.๗ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร-ระบบปรับอากาศ ส่วนที่ฝังในผนังและ
 ส่วนเหนือฝ้าเพดาน
 - ๑.๘ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

วงที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๘๕% (ร้อยละแปดสิบห้าของเงินตามสัญญา)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ปูผิวพื้นกระเบื้องยาง พร้อมลง Wax
- ๒.๒ ทาสีผนัง-ฝ้าเพดาน
- ๒.๓ กรูปิด Top พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบรวมชุด Sink งานครุภัณฑ์กับที่แล้วเสร็จ
- ๒.๔ ติดตั้งชุดประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ๒.๕ กรูปิดแผ่นฝ้าเพดาน
- ๒.๖ ติดตั้งงานสแตนเลสเงา
- ๒.๗ กรูปิดผนังตกแต่ง เสาดกแต่ง



คุณ พงษ์ เจริญ
 Koon Pong Co., Ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 (องค์การมหาชน)
 Banphaeo General Hospital

๒.๘ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร-ระบบปรับอากาศ ส่วนติดตั้งและ
ฝ้าเพดาน (ดวงดวงโคม-สวิทช์-ปลั๊ก-ชุดควบคุมระบบปรับอากาศและระบายอากาศฯ)

๒.๙ ติดตั้งชุดตู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร-ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
พร้อมลูกเซอร์กิตและอุปกรณ์ประกอบครบชุด

๒.๑๐ เชื่อมบรรจุพร้อมร้อยสายเมนงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร-ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ

๒.๑๑ ติดตั้งชุดหัวจ่ายลม และChamber ระบบปรับอากาศ

๒.๑๒ ทดสอบงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร-ระบบสุขาภิบาล -ระบบปรับอากาศ พร้อม
จัดส่ง As-built งานระบบ ทั้งหมด

และได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบ
รายการสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียงให้สะอาดเรียบร้อย

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

เอกสารประกอบสัญญา

๑. รูปแบบงานปรับปรุง
๒. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)



(ลงชื่อ)..... *Uw u* ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... *Amir Samir* ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... *Gov N* พยาน

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Ban Phao General Hospital



บริษัท คุณพันพิม จำกัด

สำนักงานใหญ่เลขที่ 129/547 ม.เพอร์เฟคเพลส ม.3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

เบอร์ติดต่อ 093-193-5356 e-mail address koonpanpim@gmail.com, facebook.com/Koonpanpim

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558015518

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ยืนยันราคา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ตามที่ทางบริษัท คุณพันพิม จำกัด ได้ส่งเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขา สาทร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เนื่องจากทางบริษัท คุณพันพิม จำกัด ได้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขา สาทร เป็นเงินจำนวน 4,599,300 บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวที่ทางบริษัทฯ ได้เสนอไปนั้น


ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้จริงภายใต้ราคาที่ได้อ้างอิงไป เนื่องจากบริษัทฯ สามารถจัดหาจัดซื้อวัสดุต่างๆ ได้ในราคาถูก

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital



(นางสาวพรรณพิมล ใจช่วงโชติ)

กรรมการผู้จัดการ



คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co.,Ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน




คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co.,Ltd.


บัญชีแสดงรายการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร


ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข โทร. 034-419555

☐	ประเภทงาน งานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) สาขาสาทร					
☐	สถานที่ก่อสร้าง ชั้นที่ 11 อาคาร TPI					
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)					
☐	แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่		พื้นที่อาคาร		ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 0	แผ่น	จำนวนชั้น	ชั้น	
☐	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร					
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง					
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน		☐ ปรับราคาเมื่อเดือน		มิถุนายน	
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างปรับปรุง		หมายเหตุ		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		3,511,345.00			
	ราคารวมค่า Factor F 1.3013		4,569,313.25			
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		-			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		-			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		30,000.00			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			4,599,313.25			
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			4,599,300.00			
(ตัวอักษร)		สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่บาทถ้วน				
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นางสาวพรรณพิมล ใจช่วงโรติ)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน



คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital



คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

บัญชีแสดงรายการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) สาขาสาทร

โครงการก่อสร้าง		งานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร		แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง		ชั้นที่ 11 อาคาร TPI		เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินค่าก่อสร้างปรับปรุง		หมายเหตุ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างอาคาร			-	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา			-	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานรื้อถอน			42,145.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน			156,910.00	
	1.2.3 งานผนัง - ฉิวผนัง			182,630.00	
	1.2.4 งานพื้น - ฉิวพื้น			420,090.00	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง			517,500.00	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์			29,620.00	
	1.2.7 งานทาสี			-	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด			-	
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง				
	1.3.1 งานระบบประปา - สุขาภิบาล			32,900.00	
	1.3.2 งานระบบดับเพลิง			19,200.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			390,910.00	
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า - ดวงโคม				
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์				
	1.4.3 งานระบบคอมพิวเตอร์(Lan)				
	1.4.4 งานระบบโทรทัศน์				
	1.4.5 งานระบบเสียง				
	1.4.6 งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง	
	1.4.7 งานระบบเรียกพยาบาล		(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง	
	1.4.8 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV		(ลงชื่อ).....	พยาน	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		(ลงชื่อ).....	พยาน	127,100.00
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		(ลงชื่อ).....	พยาน	
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ				
	1.7.1 งานระบบแก๊สทางการแพทย์				



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว)
Banphaeo General Hospital




กoon pan pim
บริษัท กoon pan pim จำกัด
Koonpanpim Co.,Ltd.



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital



บริษัท กูณพิม จำกัด
Koonpim Co., Ltd.



บริษัท กูณพิม จำกัด
Koonpim Co., Ltd.

บัญชีแสดงรายการปรับปรุงแผนผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) สาขาสาทร

โครงการก่อสร้าง		งานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร		แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง		ชั้นที่ 11 อาคาร TPI		เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินค่าก่อสร้างปรับปรุง		หมายเหตุ	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		1,919,005.00		
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)		1,592,340.00		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		1,592,340.00		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				
	รวมค่างานส่วนที่ 1		3,511,345.00		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ				
	2.2 ระบบปรับอากาศ				
	2.2 ระบบโสตทัศน				
	2.2 อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				
	2.2 อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				
	รวมค่างานส่วนที่ 2				
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		30,000.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		(30,000.00) (ลบ)		



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



บัญชีแสดงรายการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร

โครงการก่อสร้าง		งานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร				แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง		ชั้นที่ 11 อาคาร TPI				เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณการ		นางสาวพรรณพิมล ใจช่วงโชติ		วันที่ประมาณราคา เดือน มิถุนายน 2562		พื้นที่อาคาร		ตร.ม.
ผู้รับราคา		วันที่แจ้งราคา				จำนวน		1.00 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานรื้อถอน							
	งาน Safet & Protection	1.00	งาน	23,000.00	23,000.00	5,000.00	5,000.00	28,000.00
	งานรื้อฝ้าเพดานเดิม(ที-บาร์)	943.00	งาน		-	10.00	9,430.00	9,430.00
	งานรื้อพื้นกระเบื้องยาง	943.00	งาน		-	5.00	4,715.00	4,715.00
	รวม 1.2.1 งานรื้อถอน				23,000.00		19,145.00	42,145.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด ขอบลาด ฉาบเรียบ หนา 9 มม.	923.00	ตร.ม.	80.00	73,840.00	40.00	36,920.00	110,760.00
	งานทาสีฝ้าเพดาน	923.00	ตร.ม.	30.00	27,690.00	20.00	18,460.00	46,150.00
					101,530.00		55,380.00	156,910.00
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง							
	งานผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. พร้อมโครงเคร่า	296.00	ตร.ม.	350.00	103,600.00	80.00	23,680.00	127,280.00
	งานทาสีผนัง	1,107.00	ตร.ม.	30.00	33,210.00	20.00	22,140.00	55,350.00
					136,810.00		45,820.00	182,630.00
	1.2.4 งานพื้น - ฝ้าพื้น							
	ปรับพื้นก่อนปูกระเบื้องยาง	923.00	ตร.ม.		-	30.00	27,690.00	27,690.00
	ปูกระเบื้องยาง VINYL DECCO TILE	923.00	ตร.ม.	340.00	313,820.00	40.00	36,920.00	350,740.00
	บัวผนัง	290.00	เมตร	80.00	23,200.00		-	23,200.00
	เคลือบเงา WAX	923.00	ตร.ม.	20.00	18,460.00		-	18,460.00
					355,480.00		64,610.00	420,090.00
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง							
	F14 ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.10 x 2.20 ม.	6.00	ชุด	27,000.00	162,000.00			162,000.00
	F14.1 ประตูบานเลื่อน ขนาด 0.90 x 2.20 ม.	7.00	ชุด	26,000.00	182,000.00			182,000.00
	F14.2 ประตูบานเปิด ขนาด 0.80 x 2.20 ม.	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00		-	26,000.00
	F18 ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด 1.20 x 2.20 ม.	5.00	ชุด	29,500.00	147,500.00		-	147,500.00
					517,500.00		-	517,500.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์							
	อ่างล้างหน้า COTTO	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	400.00	1,200.00	13,200.00
	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า COTTO CT1131A (HM)	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	50.00	150.00	4,650.00
	ส่ดอ่างล้างหน้าดึงลีด COTTO CT670V (HM)	3.00	ชุด	250.00	750.00	40.00	120.00	870.00
	ท่อน้ำทิ้งกระปุก COTTO CT683AX	3.00	ชุด	820.00	2,460.00	50.00	150.00	2,610.00
	Stop Valve	3.00	ชุด	200.00	600.00	40.00	120.00	720.00



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphae General Hospital



บริษัท คุนพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.


Signature



บริษัท คุนพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

บัญชีแสดงรายการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร

โครงการก่อสร้าง		งานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร				แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง		ชั้นที่ 11 อาคาร TPI				เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณการ		นางสาวพรรณพิมล ใจช่วงโชติ		วันที่ประมาณราคา เดือน มิถุนายน 2562		พื้นที่อาคาร		ตร.ม.
ผู้รับราคา		วันที่แจ้งราคา				จำนวน		1.00 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	สายนำดีสแตนเลส COTTO Z402 ขนาด 14"	3.00	ชุด	150.00	450.00	40.00	120.00	570.00
	ติดตั้งช่อง Service	10.00	ชุด	450.00	4,500.00	250.00	2,500.00	7,000.00
					25,260.00		4,360.00	29,620.00
	1.2.7 งานทาสี							
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง							
	1.3.1 งานระบบประปา - สุขาภิบาล							
	ระบบน้ำดี, น้ำทิ้ง, ท่ออากาศ	3.00	งาน	7,800.00	23,400.00	2,500.00	7,500.00	30,900.00
	TEST % CLEANING	1.00	งาน		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
					23,400.00		9,500.00	32,900.00
	1.3.2 งานระบบดับเพลิง							
	ถังดับเพลิงพร้อมตู้	3.00	ชุด	5,900.00	17,700.00	500.00	1,500.00	19,200.00
					17,700.00		1,500.00	19,200.00
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							
	PANEL BOARD UPS & ACCESSORIES							
	LP	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	12,500.00
	CABLE				-		-	-
	THW 2.5 SQmm.	2,500.00	เมตร	4.00	10,000.00	3.00	7,500.00	17,500.00
	THW 4 SQmm.	1,900.00	เมตร	6.00	11,400.00	4.00	7,600.00	19,000.00
	THW 6 SQmm.	90.00	เมตร	10.00	900.00	4.00	360.00	1,260.00
	ACCESSORIES	1.00	งาน	5,900.00	5,900.00	2,500.00	2,500.00	8,400.00
	RACF WAY FOR CABLE							
	EMT DIA 1/2"	60.00	เมตร	7.00	420.00	15.00	6,900.00	14,720.00
	EMT DIA 3/4"	90.00	เมตร	25.00	2,250.00	15.00	1,350.00	3,600.00
	Flex dia. 1/2"	50.00	เมตร	8.00	400.00	10.00	500.00	900.00
	Wireway 100 x 100 mm.	10.00	เมตร	250.00	2,500.00	170.00	1,700.00	4,200.00
	FITTING & SUPPORT	1.00	งาน	3,450.00	3,450.00	1,500.00	1,500.00	4,950.00
	ACCESSORIES	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00
	โคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)							
	โคมกล่องเหล็ก 1 x 18 W T8-LED(ซ่อนในหนังสือ)	40.00	ชุด	260.00	10,400.00	80.00	3,200.00	13,600.00




คูน พันพิม
 บริษัท คูนพันพิม จำกัด
 Koonpanpim Co., Ltd.

บัญชีแสดงรายการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร

โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร					แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้นที่ 11 อาคาร TPI					เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณการ	นางสาวพรรณพิมล ใจช่วงโชติ		วันที่ประมาณราคา เดือน มิถุนายน 2562			พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
ผู้รับราคา			วันที่แจ้งราคา			จำนวน	1.00 ชั้น	
ผู้ตรวจสอบ								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	โคมFluorescent ขนาด30x120มม. 2x18W LED	52.00	ชุด	1,500.00	78,000.00	90.00	4,680.00	82,680.00
	DOWNLIGHT LED TYPE 1	53.00	ชุด	520.00	27,560.00	80.00	4,240.00	31,800.00
	DOWNLIGHT LED TYPE 2	46.00	ชุด	420.00	19,320.00	80.00	3,680.00	23,000.00
	ACCESSORIES	1.00	งาน	6,900.00	6,900.00	4,500.00	4,500.00	11,400.00
	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า(SWITCH & RECEPTACLE)							
	1 WAY SWITCH 1 GANE	16.00	ชุด	35.00	560.00	15.00	240.00	800.00
	SIMPLEX RECEPTACLE For EMERGENCY LIGHT	10.00	ชุด	90.00	900.00	15.00	150.00	1,050.00
	DUPLEX RECEPTACLE W/GROUND	39.00	ชุด	20.00	780.00	20.00	780.00	1,560.00
	Exhaust Fan Switch	3.00	ชุด	240.00	720.00	100.00	300.00	1,020.00
	ACCESSORIES	1.00	งาน	2,350.00	2,350.00	500.00	500.00	2,850.00
	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน							
	EMERGENCY LED 2 x 9 W 12 V	10.00	ชุด	2,500.00	25,000.00	150.00	1,500.00	26,500.00
	EXIT LIGHT 1 x 10 W 3.6 V	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	150.00	150.00	2,250.00
	THW 2.5 SQmm.	100.00	เมตร	6.00	600.00	5.00	500.00	1,100.00
	THW 4 SQmm.	200.00	เมตร	9.00	1,800.00	5.00	1,000.00	2,800.00
	EMT DIA 1/2"	100.00	เมตร	20.00	2,000.00	15.00	1,500.00	3,500.00
	ACCESSORIES	1.00	งาน	1,400.00	1,400.00	800.00	800.00	2,200.00
	ระบบโทรศัพท์และระบบคอมพิวเตอร์							
	RACK 9U WALL 19"German Wall Rack ลึก 60cm	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	2,000.00	2,000.00	8,400.00
	SWITCH HUB 24 PORT 10/100/1000	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	2,000.00	2,000.00	8,700.00
	PATCH PANEL 24 PORT 1U	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	700.00	700.00	4,700.00
	UPS 500 VA	1.00	ชุด	4,350.00	4,350.00	500.00	500.00	4,850.00
	COMPUTER OUTLET RJ45	20.00	ชุด	350.00	7,000.00	80.00	1,600.00	8,600.00
	PHONE OUTLET RJ45	20.00	ชุด	270.00	5,400.00	35.00	700.00	6,100.00
	UTP CAT - 6	610.00	เมตร	15.00	9,150.00	8.00	4,880.00	14,030.00
	EMT DIA 1/2"	60.00	เมตร	25.00	1,500.00	15.00	900.00	2,400.00
	WIREWAY 100X 100 MM	9.00	เมตร	270.00	2,430.00	170.00	1,530.00	3,960.00
	ACCESSORIES	1.00	งาน	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	12,000.00
	ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์							
	TV OUTLE	2.00	ชุด	220.00	440.00	40.00	80.00	520.00
	TAPP OFF 2 WAY	1.00	ชุด	260.00	260.00	80.00	80.00	340.00
	SPLITER 4 WAY	1.00	ชุด	340.00	340.00	80.00	80.00	420.00
	RG - 11	20.00	เมตร	20.00	400.00	10.00	200.00	600.00
	RG - 6	40.00	เมตร	15.00	600.00	10.00	400.00	1,000.00
	EMT DIA 1/2"	40.00	เมตร	25.00	1,000.00	20.00	800.00	1,800.00

บัญชีแสดงรายการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร

โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร				แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้นที่ 11 อาคาร TPI				เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณการ	นางสาวพรรณพิมล ใจช่วงโชติ	วันที่ประมาณราคา เดือน มิถุนายน 2562			พื้นที่อาคาร	ตร.ม.		
ผู้รับราคา		วันที่แจ้งราคา			จำนวน	1.00 ชั้น		
ผู้ตรวจสอบ								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ACCESSORIES	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	350.00	350.00	1,350.00
	ทดสอบระบบ	1.00	งาน		-	9,500.00	9,500.00	9,500.00
					301,980.00		88,930.00	390,910.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
	ตรวจสอบและทำความสะอาด FCU เดิม	6.00	ชุด		-	2,000.00	12,000.00	12,000.00
	เพิ่มหัวจ่ายแอร์	10.00	ชุด	4,850.00	48,500.00	750.00	7,500.00	56,000.00
	ย้ายตำแหน่งหัวจ่ายเดิม	1.00	เหมา	28,500.00	28,500.00	17,500.00	17,500.00	46,000.00
	CHAMBER	1.00	เหมา	11,500.00	11,500.00	1,600.00	1,600.00	13,100.00
					88,500.00		38,600.00	127,100.00
	1.7 งานระบบแก๊สทางการแพทย์							
	รวม (2.1) งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ(จัดจ้าง)							
	2.1 งานตกแต่งภายในอาคาร							
	F1 ชุดบันได	1.00	ชุด	320,000.00	320,000.00		-	320,000.00
	F2 เคาร์เตอร์ติดผนัง	1.00	ชุด	140,000.00	140,000.00		-	140,000.00
	F3 ตู้เก็บเอกสารและผนังหลังกรูตินเทียม	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00		-	85,000.00
	F4 ชุดแขวนทีวี	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00
	F4.1 ตู้ควบคุม Control Switch Board	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00		-	9,500.00
	F5 เคาร์เตอร์จ่ายยา	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00		-	75,000.00
	F6 ตู้เก็บยา	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00		-	12,500.00
	F7 ตู้เก็บยา	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00
	F8 ตู้เก็บยา	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00
	F9 ตู้เคเบิล	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00		-	15,000.00
	F10 โต๊ะทำงาน	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00		-	14,500.00
	F11 เคาร์เตอร์ผู้ป่วยตา	3.00	ชุด	66,280.00	198,840.00		-	198,840.00
	F12 ตู้เก็บเอกสาร	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00		-	21,000.00
	F13 ตู้เคเบิลเอกสาร	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00		-	65,000.00
	F15 โต๊ะตรวจคนไข้	5.00	ชุด	18,000.00	90,000.00		-	90,000.00
	F16 ชุดอ่างล้างมือแพทย์	3.00	ชุด	13,000.00	39,000.00		-	39,000.00
	F17 เคาน์เตอร์รับงาน	1.00	ชุด	52,000.00	52,000.00		-	52,000.00
	F19 ม่านปิดช่องหน้าต่าง ส่วนวัด AV	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00		-	7,500.00
	F19.1 ม่านส่วนวัด AV และหักค้อยแขวนทีวี	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00		-	13,500.00

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การบริหารส่วนตำบล)
Banphae General Hospital

บริษัท คุนพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

สมชาย คุนพันพิม

บริษัท คุนพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

บัญชีแสดงรายการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร

โครงการก่อสร้าง		งานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร				แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง		ชั้นที่ 11 อาคาร TPI				เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณการ		นางสาวพรพนมพิมล ใจช่วงโชติ		วันที่ประมาณราคา เดือน มิถุนายน 2562		พื้นที่อาคาร		ตร.ม.
ผู้ปรับราคา		วันที่แจ้งราคา				จำนวน		1.00 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	F20 ผังตกแต่งห้องเครื่องมือพิเศษ 4 และห้องพักเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	72,000.00	72,000.00		-	72,000.00
	F21 เสาตกแต่ง	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00
	F22 เสาตกแต่ง	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00		-	28,000.00
	F23 ม่านกันแสงฉัตร	3.00	ชุด	18,000.00	54,000.00		-	54,000.00
	F24 ผังตกแต่งห้องเลเซอร์	1.00	ชุด	57,500.00	57,500.00		-	57,500.00
	F25 เคาน์เตอร์ต้อนรับผู้ป่วย	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00		-	45,000.00
	F26 ตู้เก็บเอกสารและเตรียมยา	1.00	ชุด	43,500.00	43,500.00		-	43,500.00
	F27 ผังตกแต่ง	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00		-	38,000.00
	รวม (2.1) งานตกแต่งภายในอาคาร				1,592,340.00			1,592,340.00
	กลุ่มงานที่ 3							
	3.1 งานภูมิทัศน์							
	รวม (3.1) งานภูมิทัศน์							
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ							
	รวม (3.2) งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ							
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ							
	2.1 งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ							
	รวม (2.1) งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ							
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)							
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี							
	งานวัสดุทั้ง	1.00	งาน		-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	รวม (3.1) งานค่าใช้จ่ายพิเศษ				-		30,000.00	30,000.00



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital



คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน



คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.



12.4



12.4 น.ร. 2562

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100026693386

วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนราชพฤกษ์ (ปตท.ประดับดาว) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 97/7 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นายพัลลภ โพธิ์พันธ์ และ นายเพิ่มสิน ภูษมภู มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท คุณพันธ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก จักษุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร จำนวน 1 งาน กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 229,965.00 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 229,965.00 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นายพัลลภ โพธิ์พันธ์)

(นายเพิ่มสิน ภูษมภู)

ลงลายมือชื่อ

(นายนิธิวัฒน์ ปานขวัญ)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวณิชากรย์ ธนสิทธิ์มณีกุล)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000033146-1 :-

C_1_PLUS_GOV_PER

Issue/Renew by K CONNECT-LG

0941547

9906001-10-15

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

www.kasikornbank.com

 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**
เลขประจำตัวประชาชน 3 7305 00244 31 4
Identification Number 3 7305 00244 31 4


ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. พรรณพิมล ใจช่วงโชติ
Name Miss Punpimol
Last name Jaichuangchot
เกิดวันที่ 7 ม.ค. 2514
Date of Birth 7 Jan. 1971

ศาสนา นิตย
ที่อยู่ 129/547 หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
14 ม.ค. 2566
14 Jan. 2023
วันออกบัตร
Date of Issue


(นางสาว พรรณพิมล)
นางสาว พรรณพิมล
8 ม.ค. 2565
8 Jan. 2022
วันบัตรหมดอายุ
Card of Expiry


1201-02-01141425

พรรณพิมล ใจช่วงโชติ



ที่ บธ. 070558



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125558015518

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท คุณพันพิม จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นางสาวพรรณพิมล ใจช่วงโชติ/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นางสาวพรรณพิมล ใจช่วงโชติ
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท / สี่ล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 129/547 หมู่บ้านเพอเฟคเพลส หมู่ที่ 3 ซอยไทรมา ถนนรัตนานิเบศร์
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562



คำเตือน ให้
DBD ขอความร่วมมือให้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.




ที่ บธ. 070558

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ บธ. 070558

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



Signature



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpim Co., Ltd.

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

สำเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับทราบ

95

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อยู่ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค่าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันชีวิต ประกันภัย ประกันสุขภาพ และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้สิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสือพิมพ์ เสื้อผ้า ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มชนิดอื่น และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมยัด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคบริโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้มไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จิวเวลรี่ ไม่งี้เงา ไม่จู้จี้จุกจิก"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



คุณ พันพิม
บริษัท คุณพันพิม จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

วัตถุประสงค์ของ พหุภัณฑ์/บริษัท นี้ มี 26

ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์

และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

นายทะเบียน

(24) ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้ สวนพฤกษศาสตร์ และให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง

พื้นที่ทำการเกษตร

(25) ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก ไดโนเสาร์ กบตัวไม่ เพื่องฟ้า กุหลาบ ขวานหิน และสิ่งอื่นใดที่มีระดับอื่นๆ

(26) ประกอบกิจการเพาะพันธุ์หรือเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ และการปลูกหญ้าพันธุ์ต่างไปปลูก



DBD

Signature



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จิ้มเขิน ไม่รังเกียจ ให้ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



คูน ปัมพิม
บริษัท คูนปัมพิม จำกัด
Koonpimp Co., Ltd.



แบบ บอจ. 2

สำเนาถูกต้อง

หนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท.....คุณพันพิมพ์.....จำกัด

ทะเบียนเลขที่ บค.....124558015291

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับนี้ทำเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท "บริษัท คุณพันพิมพ์.....จำกัด"

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ KOONPANPIM

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด นนทบุรี

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 26.....ข้อ ดังปรากฏในแบบ ว. ที่แนบ

ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

(ถ้าจะให้กรรมการรับผิดชอบโดยไม่จำกัดก็ได้ โดยให้แสดงความรับผิดชอบนั้นไว้ด้วย ถ้าไม่มีให้ระบุ ".....")

ข้อ 5ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวนหนึ่งล้าน.....บาท (1,000,000.....)

แบ่งออกเป็นหนึ่งหมื่น.....หุ้น (.....10,000.....) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อย.....บาท (100.....)

ข้อ 6 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ ปลายมือชื่อ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนได้เข้าซื้อชื่อไว้ รวม.....คน มีดังนี้

(1) นางสาวพรรณพิมล ใจช่วงโชติ.....อายุ 44.....ปี หมายเลขโทรศัพท์ 08-1177-9955
ที่อยู่ 129/547 ถนนรัตนวิเศษ หมู่บ้านเพอเพลส หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อาชีพ ค้าขาย.....ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว 9,998.....หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(2) นางสาวกฤตยา ใจช่วงโชติ.....อายุ 47.....ปี หมายเลขโทรศัพท์ 02-923-8240
ที่อยู่ 100/3 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี
อาชีพ ค้าขาย.....ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว 1.....หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(3) นายพิรพล ปรากฏผล.....อายุ 25.....ปี หมายเลขโทรศัพท์ 09-1121-1948
ที่อยู่ 117 หมู่ที่ 2 ตำบลบางไทรบัว อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
อาชีพ ค้าขาย.....ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว 1.....หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(4).....อายุ.....ปี หมายเลขโทรศัพท์.....
ที่อยู่.....
อาชีพ.....ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว.....หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(5).....อายุ.....ปี หมายเลขโทรศัพท์.....
ที่อยู่.....
อาชีพ.....ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว.....หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(6).....อายุ.....ปี หมายเลขโทรศัพท์.....
ที่อยู่.....
อาชีพ.....ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว.....หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(7).....อายุ.....ปี หมายเลขโทรศัพท์.....
ที่อยู่.....
อาชีพ.....ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว.....หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

ผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับนี้สิ้นสุดหากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 10 ปี นับแต่วันที่

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

(ลงลายมือชื่อ)

(นางสาวพรรณพิมล ใจช่วงโชติ.....)

ผู้เริ่มก่อการ / กรรมการ



คุณ พันพิมพ์
บริษัท คุณพันพิมพ์ จำกัด
Koonpanpim Co., Ltd.

หน้า 1.....ของจำนวน 2.....หน้า
เอกสารประกอบคำขอที่.....

(ลงลายมือชื่อ).....นายทะเบียน
(นายสุรเสรี คำจันทร์แก้ว.....)

ข้าพเจ้าผู้เริ่มก่อการทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ข้างต้นยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี้



แบบ บอจ. 2

สำเนาถูกต้อง
คำรับรองลายมือชื่อของพยาน

ข้าพเจ้า นางสาววิจิตรา เลิศศรี อายุ 35 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 08-1920-1316

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 3 3 0 8 0 0 5 2 2 0 2 0

☐ ถือบัตรอื่นๆ (ระบุ) เลขที่

อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ถนน รัตนารัตนบุรี ตำบล/แขวง นางรักน้อย

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ข้าพเจ้า นางสาวดรณี ปิ่นทอง อายุ 44 ปี หมายเลขโทรศัพท์

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1 9 9 7 0 0 0 0 3 4 4 6

☐ ถือบัตรอื่นๆ (ระบุ) เลขที่

อยู่บ้านเลขที่ 87/336 หมู่ที่ 6 ถนน ตำบล/แขวง นางรักใหญ่

อำเภอ/เขต นางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

ขอรับรองว่าผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทนี้ทุกคนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

(ลงลายมือชื่อ) วิจิตรา น. พยาน

(นางสาววิจิตรา เลิศศรี)

(ลงลายมือชื่อ) ดรณี ปิ่นทอง พยาน

(นางสาวดรณี ปิ่นทอง)



(Handwritten signature)




(ลงลายมือชื่อ) *(Handwritten signature)* ผู้เริ่มก่อการ / กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(นางสาวพรรณพิมล ใจช่วงโชติ)

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า
ประกอบคำขอที่ 5127/58

บริษัท จำกัด
(ลงลายมือชื่อ) นายทะเบียน
(นายสรวิศ เสรีชัย คำจันทร์แก้ว)

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

ชื่อผู้ประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ

ตั้งอยู่

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

จังหวัด

วันที่ให้ขึ้นทะเบียน

ออกให้เมื่อวัน

ผู้ออกทะเบียน

ตำแหน่ง

เป็น

☒ สำนักงานใหญ่

☐ สาขา

ห้องเลขที่

เลขที่ 129/847

อำเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์

ชื่อและนามสกุล

ชื่อและนามสกุล

ชื่อและนามสกุล

คำเตือน



นาย นันทิมา



นาย นันทิมา

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และสถานประกอบการตามระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียน และต้องแสดงไว้ ณ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการค้าขาย หรือให้บริการอย่างถาวร และต้องแสดงไว้ ณ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการค้าขาย หรือให้บริการอย่างถาวร

ทะเบียนเลขที่ 0125558015518



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
บริษัท คุณพันพิม จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด นนทบุรี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558



Amrit Sorith



Amrit Sorith

