

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI CLINIC

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ๑๙๘ หมู่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดย นายพรเทพ พงศ์ทวีกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวภัสสร จิระประยูร อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ ๙ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๑๗๔๐๓๐๐๐๑๖๗๓๗ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI CLINIC จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ๑๙๘ หมู่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ๒.๑ แบบงานปรับปรุง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๒ ใบยืนยันราคางานก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๔ เอกสารหลักฐานของบุคคลธรรมดา | จำนวน ๑ แผ่น |

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....  พยาน

(ลงชื่อ).....  พยาน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital
ความใด...

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐๒๙ เลขที่ ๐๐๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๑,๓๙๓.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้าง...

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๒๗,๘๔๓.๖๖ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๘๐,๓๒๖.๒๒ บาท (แปดหมื่นสามร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๙,๗๔๕.๒๘ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ๑.๑ งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ งานรื้อวงกบประตู-หน้าต่าง งานกระຈກ งานสุขภัณฑ์ และงานระบบไฟฟ้า รวมถึงงานส่วนอื่นที่กีดขวางงานก่อสร้างพร้อมขนย้ายเศษวัสดุออกจากโรงพยาบาล
- ๑.๒ งานก่ออิฐผนัง ฉาบผนัง ฉาบรอยแตกร้าว
- ๑.๓ งานลงเสาเข็มคอนกรีต
- ๑.๔ งานขุดดินและถมดินปรับระดับผิวพื้นเตรียมผิว
- ๑.๕ งานเทคอนกรีตทางลาดพื้น,บันได
- ๑.๖ ปูกระเบื้องพื้นห้องโถง


ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๙๘,๐๙๘.๓๘ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดดังนี้

- ๒.๑ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าพร้อมปิดแผ่นฝ้าเพดาน
- ๒.๒ ติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ดและบัวเชิงผนังอลูมิเนียม
- ๒.๓ ติดตั้งราวสแตนเลสบันไดและทางลาด
- ๒.๔ ติดตั้งประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
- ๒.๕ ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ
- ๒.๖ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล
- ๒.๗ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์
- ๒.๘ ทาสีรองพื้นและสีจริง ฝ้าเพดาน-ผนัง
- ๒.๙ ติดตั้งพัดลมโบรเวอร์ดูดเป่าอากาศ พร้อมตัวปรับแรงลม,ท่อลมทรงกลม วัสดุสังกะสีและอุปกรณ์

(ลงชื่อ)..... 

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... 

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... 

พยาน

(ลงชื่อ)..... 

พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaphong Hospital Public Co., Ltd.

๒.๑๐ ติดตั้ง...

๒.๑๐ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

๒.๑๑ ทดสอบการใช้งานของระบบต่าง ๆ

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น...-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital
๕.๕ ในกรณี...

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital
ข้อ ๘ ความรับผิดชอบ...

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ)..... *Gen cm* ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... *ภัสรา จักรพงศ์* ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... *Lo V* พยาน

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* พยาน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital
ข้อ ๑๐ การควบคุม...

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อยุติอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaco General Hospital

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงิน...

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

ข้อ ๑๕ การควบคุม...

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกกรองค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๗.๘๕ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ...-... บาท (...-...) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลเบญจพิ
(องค์การสม
Banphaeo General Hospital
ในระหว่าง...

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ใน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่ แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital
ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย...

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....  พยาน

(ลงชื่อ).....  พยาน

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

(ลงชื่อ)..... *Law m* ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... *ปิรรร ลักเชต* ผู้รับจ้าง


(ลงชื่อ)..... *ก* พยาน


(ลงชื่อ)..... *ด* พยาน

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hosp
(นายพรเทพ พงศ์ทวีกร)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัสสร จีระประยูร)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวสิริวิภา อรตัน)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสิริกานต์ ไชยมิ่ง)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๑๘๕๘๐๔

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๕๒๐๒๘๙๕๘



อ.ส.5 ใบสัณห์สังเคราะห์

เลขที่ 00394
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

เลขประจำตัว 1740300016737

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร น.ส. ภัสสร ชีระประยูร

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

หมู่ที่ 9

เลขที่ 145

ถนน -

ตรอก/ซอย -

เขต/อำเภอ บ้านแพ้ว

แขวง/ตำบล องค์การบริหาร

รหัสไปรษณีย์ 74120

จังหวัดสมุทรสาคร



ผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000542941

เลขที่สาขา

ชื่อ โรงพยาบาล บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ข้อ 4
กระทรวงการคลัง สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	1,227,843	66
ค่าอากรแสดมภ์	1,228	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	1,228	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 006676

ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 06741030-25630526-1-01-000016

ลงชื่อ

ตำแหน่ง .. (นางสาวศิริมา นวโคณามะ) ..
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

ใบสัณห์สังเคราะห์นี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จ กับเงิน-เรียบร้อย



หนังสือยืนยันการทำงาน

นางสาวภัสสร จีระประยูร

๑๔๕ หมู่ ๙ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๒๐

เบอร์โทร ๐๘๖-๙๐๑๙๐๘๔ Email ๐๖๑๗๒๔๐๙๖๑ num@gmail.com

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งยืนยันในการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI Clinic

เรียน นายพรเทพ พงศ์ทวีกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ข้าพเจ้า นางสาวภัสสร จีระประยูร ขอแจ้งยืนยันในการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI Clinic ให้แล้วเสร็จในระยะเวลา ๓๐ วัน ในราคา ๑,๒๒๗,๘๔๓.๖๖ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรไว้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ก.ศ. ภัสสร จีระประยูร
(นางสาวภัสสร จีระประยูร)

ผู้รับเหมา

(ลงชื่อ)..... *Cew cm* ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... *ภัสสร จีระประยูร* ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... *ก.ศ.* พยาน

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข โทร. 034-419555

☐	โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI Clinic				
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ					
☐	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	264	ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 0	แผ่น	จำนวนชั้น 0	ชั้น	
☐	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน					
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน					
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	เมษายน 2563	☐ แจ้งราคาเมื่อเดือน			

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจื่อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ดอกเสาะเข็ม	เสาะเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		935,021.15	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3053		1,220,483.11	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		0.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		0.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		10,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)		1,230,983.11	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,230,983.11	
☐	พื้นที่อาคาร 264 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	4,662.81	บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		งานปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI Clinic	แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	BOQ. แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานสถาปัตยกรรม				
	1.1.1 งานรื้อถอน			30,000.00	
	1.1.2 งานฝ้าเพดาน			12,780.00	
	1.1.3 งานผนัง - ผิวผนัง			164,289.00	
	1.1.4 งานพื้น - ผิวพื้น			379,416.00	
	1.1.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์			256,250.00	
	1.1.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์			1,630.00	
	1.1.7 งานทาสี			48,875.00	
	1.2 งานระบบสุขาภิบาล			5,261.15	
	1.3 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			36,520.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			935,021.15	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI Clinic	แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	BOQ. แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวมค่างานส่วนที่ 1		935,021.15	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ			
	2.2 งานระบบเสียงประกาศ			
	2.3 งานระบบปรับอากาศ			
	2.4 งานระบบทีวีวงจรปิด (CCTV CAMERA)			
	2.5 งานระบบประปา			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		10,500.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		10,500.00	

(ลงชื่อ)..... *Can m* ผู้ว่าจ้าง(ลงชื่อ)..... *ธีรพร จักรปรารถนา* ผู้รับจ้าง(ลงชื่อ)..... *กช* พยาน(ลงชื่อ)..... *dk* พยาน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI Clinic		แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร		เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงาน ฯ	ประมาณราคาเดือน เมษายน 2563	พื้นที่อาคาร	
ผู้รับราคา			จำนวนชั้น	
			สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ			วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานสถาปัตยกรรม							
	1.1.1 งานรื้อถอน							
1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ งานรื้อวงกบประตู-หน้าต่าง งานกระฉก งานสุขภัณฑ์และงานระบบไฟฟ้า รวมถึง งานส่วนอื่นที่เกิดขวางงานก่อสร้างพร้อมขนย้ายเศษ วัสดุออกจากโรงพยาบาล	งาน	1.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00
	รวม (1.1.1)						30,000.00	30,000.00
	1.1.2 งานฉาบปูน							
1	ฉาบยิบซัมบอร์ด หนา 10 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	36.00	280.00	10,080.00	75.00	2,700.00	12,780.00
	รวม (1.1.2)				10,080.00		2,700.00	12,780.00
	1.1.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง							
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	90.00	175.00	15,750.00	75.00	6,750.00	22,500.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	220.00	55.00	12,100.00	82.00	18,040.00	30,140.00
3	เอน - ทับหลัง คสล.	เมตร	51.00	55.00	2,805.00	44.00	2,244.00	5,049.00
4	งานฉาบรอยแตกกราว	ตร.ม.	26.00	15.00	390.00	20.00	520.00	910.00
5	ผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม. กรู 2 ด้านโครงเหล็กชุบ	ตร.ม.	74.00	665.00	49,210.00	120.00	8,880.00	58,090.00
6	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม 0.10 ม.	เมตร	170.00	240.00	40,800.00	40.00	6,800.00	47,600.00
	รวม (1.1.3)				121,055.00		43,234.00	164,289.00
	1.1.4 งานพื้น - ฝ้าพื้น							
1	ขุดดินและถมดิน ขุดลึก 1.00 -1.50	ลบ.ม.	24.00			125.00	3,000.00	3,000.00
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	6.00	460.00	2,760.00	91.00	546.00	3,306.00
3	เสาเข็มคอนกรีตรูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ยาว 6 เมตร	ต้น	24.00	720.00	17,280.00	150.00	3,600.00	20,880.00
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	ลบ.ม.	16.00	1,800.00	28,800.00	306.00	4,896.00	33,696.00
5	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	20.00	450.00	9,000.00	133.00	2,660.00	11,660.00
6	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40DM 16 mm.	กก.	250.00	19.66	4,915.00	3.30	825.00	5,740.00
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	28.00	140.00			140.00
8	ฉนวนกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24"	ตร.ม.	302.00	550.00	166,100.00	222.00	67,044.00	233,144.00
9	คิ้วบันไดอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม Bright Silver	เมตร	22.00	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00
10	ราวสแตนเลส 2"	เมตร	32.00	2,000.00	64,000.00			64,000.00
	รวม (1.1.4)				295,085.00		84,331.00	379,416.00

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI Clinic
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่
เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ประตู							
	ประตู 1 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมอบคำ กระจักใส หนา 8 มม. ขนาด 1.00 x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	3.00	7,000.00	21,000.00			21,000.00
	ประตู 2 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมอบคำ กระจักใส หนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2.00	8,500.00	17,000.00			17,000.00
	ประตู 3 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมอบคำ กระจักใส หนา 8 มม. ขนาด 0.80 x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00			6,500.00
	ประตู 4 ประตูบานสวิง UPVC สีดำ ขนาด 0.8 x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	4.00	1,690.00	6,760.00			6,760.00
	ประตู 5 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมอบคำ กระจักใส หนา 8 มม. ลูกฟูกดำ ขนาด 2.90 x 1.30 ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00			12,000.00
	ประตู 6 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมอบคำ ลูกฟูกดำ ขนาด 2.10 x 2.50 ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00
	ประตู 7 ประตูบานสวิง UPVC สีดำ ขนาด 1.00 x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	2,490.00	2,490.00			2,490.00
	ประตู 8 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมอบคำ กระจักใส หนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	5.00	8,500.00	42,500.00			42,500.00
2	หน้าต่าง							
	หน้าต่าง 1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมอบคำ กระจักใส หนา 8 มม.ขนาด 1.50 x 2.70 ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	13.00	8,000.00	104,000.00			104,000.00
	หน้าต่าง 2 หน้าต่างบานตายอลูมิเนียมอบคำ กระจักใส หนา 8 มม.ขนาด 0.50 x 2.70 ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2.00	4,000.00	8,000.00			8,000.00
	หน้าต่าง 3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมอบคำ กระจักใส ผนังลูกฟูกสีดำขนาด 1.55 x 2.90 ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00			11,000.00
	หน้าต่าง 4 ชุดตรวจกระจกอะคริลิกกรอบอลูมิเนียมอบคำ ผนังลูกฟูกสีดำขนาด 2.80 x 2.90 ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00
	รวม (1.1.5)				256,250.00			256,250.00
	1.1.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมนั่งราบ	ชุด	2.00			450.00	900.00	900.00
2	สายฉีดชำระ	ชุด	2.00			70.00	140.00	140.00
3	อ่างล้างหน้า	ชุด	1.00			450.00	450.00	450.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	2.00			70.00	140.00	140.00
	รวม (1.1.6)						1,630.00	1,630.00
	1.1.7 งานทาสี							
1	สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดกึ่งเงา / กึ่งด้าน	ตร.ม.	575.00	55.00	31,625.00	30.00	17,250.00	48,875.00
	รวม (1.1.7)				31,625.00		17,250.00	48,875.00

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI Clinic
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่
เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานระบบประปา - สุขาภิบาล							
1	ระบบท่อประปา							
1.1	เดินท่อเมนประปาจ่ายน้ำ ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 13.5							
	Dia. 1/2"	เมตร	15.00	26.00	390.00	30.00	450.00	840.00
	Dia. 1"	เมตร	10.00	64.00	640.00	30.00	300.00	940.00
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทำความสะอาด	งาน	1.00	534.00	534.00	160.20	160.20	694.20
2	ระบบท่อส้วม ท่อระบายน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ							
2.1	เดินท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ PVC ชั้น 8.5							
	Dia. 4"	เมตร	5.00	141.00	705.00	100.00	500.00	1,205.00
	Dia. 2"	เมตร	10.00	40.00	400.00	40.00	400.00	800.00
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ ทำความสะอาด	งาน	1.00	601.50	601.50	180.45	180.45	781.95
	รวมระบบประปา - สุขาภิบาล				3,270.50		1,990.65	5,261.15
	1.3 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน Hataru ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	2.00	1,490.00	2,980.00	650.00	1,300.00	4,280.00
2	พัดลมระบายอากาศติดกระจก Hataru ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	7.00	670.00	4,690.00	650.00	4,550.00	9,240.00
3	ติดตั้งพัดลมโบเวอร์ดูดเป่าอากาศ พร้อมตัวปรับ	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	23,000.00
	แรงลม,ท่อลมทรงกลมวัสดุสังกะสีและอุปกรณ์							
	รวม (1.4)				27,670.00		8,850.00	36,520.00
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)							
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี							
1	ค่าเช่ารถแม็คโคร	งาน	1.00	6,000.00	6,000.00			6,000.00
2	ค่าเช่ารถหกล้อ	งาน	1.00	4,500.00	4,500.00			4,500.00
	รวม (3.1)				10,500.00			10,500.00
	หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น							

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

กำหนดวงงาน - งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI Clinic
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
ราคาก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๓๐ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๓๐,๘๔๔ บาท(สี่แสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ร้อยละ ๓๕ % ของเงินตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ๑.๑ งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ งานรื้อวงกบประตู-หน้าต่าง งานกระงก งานสุขภัณฑ์และงานระบบไฟฟ้า รวมถึงงานส่วนอื่นที่กีดขวางงานก่อสร้างพร้อมขนย้ายเศษวัสดุออกจากโรงพยาบาล
- ๑.๒ ก่ออิฐผนัง ฉาบผนัง ฉาบรอยแตกกราว
- ๑.๓ งานลงเสาเข็มคอนกรีต
- ๑.๔ งานขุดดินและถมดินปรับระดับผิวพื้นเตรียมผิว
- ๑.๕ งานเทคอนกรีตทางลาดพื้น,บันได
- ๑.๖ ปูกระเบื้องพื้นห้องโถง

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๑๕ วัน)

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)จำนวนเงิน ๘๐๐,๑๓๕.๑๑ บาท(แปดแสนหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) ร้อยละ ๖๕ % ของเงินตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ๒.๑ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าพร้อมปิดแผ่นฝ้าเพดาน
- ๒.๒ ติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ดและบัวเชิงผนังอลูมิเนียม
- ๒.๓ ติดตั้งราวสแตนเลสบันไดและทางลาด
- ๒.๔ ติดตั้งประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
- ๒.๕ ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ
- ๒.๖ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาล
- ๒.๗ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์
- ๒.๘ ทาสีรองพื้นและสีจริง ฝ้าเพดาน - ผนัง
- ๒.๙ ติดตั้งพัดลมโบรเวอร์ดูดเป่าอากาศ พร้อมตัวปรับแรงลม,ท่อลมทรงกลมวัสดุสังกะสีและอุปกรณ์
- ๒.๑๐ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
- ๒.๑๑ ทดสอบการใช้งานของระบบต่าง ๆ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๑๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

รายการประกอบแบบงานปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI Clinic

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการงานปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI Clinic ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ ด้วยช่างที่มีฝีมือและวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้เรียบร้อยใช้งานได้ดีสมบูรณ์ทุกประการ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารชำรุดเสียหายจากการปรับปรุงครั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยใช้งานได้ดีเหมือนเดิม หรือสร้างใหม่ทดใช้ส่วนนั้นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มจากทางราชการแต่อย่างใด

ขอบเขตงานที่ทำการปรับปรุง

ให้ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงห้องตรวจโรค ARI Clinic ตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดงานปรับปรุงดังนี้

งานรื้อถอน

ให้ทำการรื้อฉนวน ผนัง ประตู ฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร และงานส่วนอื่น ๆ ที่กีดขวางงานปรับปรุง

งานผนัง-ฉนวนผนัง

๑. ให้ทำการขุดลอก ทำความสะอาดฉนวนผนัง เสา ของเดิม และทำการซ่อมปิดรอยร้าวของผนัง เสาเดิม ด้วยวัสดุ อะคริลิคฟิลเลอร์ พร้อมทำความสะอาดฉนวนผนัง เสาเดิมทั้งหมด ก่อนทำการทาสีส่วนงานปรับปรุง

๒. ให้ติดตั้งผนังด้วยแผ่นสมาร์ท หนา ๑๐ มม. สองด้านสูงจรดฝ้าเพดาน ด้วยโครงเคร่า โลหะชุบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.

งานพื้น - ฉนวนพื้น

๑. พื้นห้อง พื้นห้องน้ำ พื้นบันได ฉนวนกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๒๔" x ๒๔" สีขาวครีม ผู้รับจ้างจะต้องปรับระดับพื้น เพื่อให้พื้นเรียบก่อนการปูกระเบื้อง

๒. บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสูง ๐.๑๐ ม.

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

งานฝ้าเพดาน

๑. ฝ้าเพดานห้องน้ำกรูปิดด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ชนิดขอบลาด รอยต่อฉาบเรียบ ทาสี โครมเคร่าโลหะชุบสังกะสี มอก. ๘๖๓-๒๕๓๒ ชั้นคุณภาพที่ ๒ ชนิดลอนขนาด ๑๔x๓๗ มม. หนา ๐.๕๐ มม. ระยะห่างโครมเคร่า ๔๐๐x๑๐๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด

งานประติมากรรม หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์

ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งวงกบ ประตู พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด รายละเอียดและ ตำแหน่งตามรูปแบบกำหนด

งานทาสี

ให้ผู้รับจ้างงานทาสีผนัง ฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอคริลิค ๑๐๐% ชนิดกึ่งเงา/กึ่งด้าน ประเภทซิลล์ เกรดสูงสุดของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ รายละเอียดคุณลักษณะกำหนดขณะก่อสร้าง

งานระบบประปา

ให้เดินท่อนงานระบบประปาเชื่อมบรรจบกับระบบภายในตัวอาคารด้วยท่อ PVC ขนาด Dia. ๓/๔" เดินท่อระบบส้วมด้วยท่อ PVC ขนาด Dia. ๔" และเดินท่อระบบน้ำทิ้งด้วยท่อ PVC ขนาด Dia. ๒"

สรุปท้ายรายการ

๑. หากพื้นที่บริเวณใดเกิดข้อโต้แย้งว่าจะต้องอยู่ในส่วนปรับปรุงครั้งนี้หรือไม่ ให้ถือมติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบ หรือวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สิ้นสุด ผู้รับจ้างจะอ้างเป็นเหตุขอขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง หรือข้ออ้างสำหรับเรียกค่าเสียหายอีกไม่ได้

๒. ในกรณีที่การก่อสร้างปรับปรุงมีความจำเป็นต้องทำการปรับปรุงรูปแบบ ให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเสนอวิธีการออกแบบในส่วนนั้น ๆ ซึ่งผู้รับจ้างต้องตรวจสอบจากสภาพ สถานที่จริงและยึดถือสภาพสถานที่จริงเป็นหลักในการปรับปรุง และให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุปรับเปลี่ยน

๓. ผู้รับจ้างต้องทำการขนย้ายเศษวัสดุจากการรื้อถอน และเศษวัสดุจากการปรับปรุง ออกนอกเขตโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

๔. วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนส่งมอบโรงพยาบาล ยกเว้นเศษวัสดุผู้รับจ้างขนทิ้ง

๕. ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ปรับปรุงพร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สะอาด เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... พยาน
(ลงชื่อ)..... พยาน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital