

## สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 1/2561

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน โดย นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ธีรชัย ก่อสร้าง ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ จังหวัดสมุทรสงคราม มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2/26 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางรัตนภรณ์ ลิ้มบรรจง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณทางโค้งบ้านนายองอาจ แม่โคมะ - ขอยบ้านทุ่ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝังท่อ คสล. Ø1.00 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 8 ท่อน โดยมีปริมาณลูกรังในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 913.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย (ตามแบบ อบต.นางตะเคียน ที่ 8/2561) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| 2.1 ใบเสนอราคา                           | จำนวน.....2.....หน้า |
| 2.2 บัญชีรายการก่อสร้าง/วัสดุอุปกรณ์     | จำนวน.....1.....หน้า |
| 2.3 แบบแปลน อบต.นางตะเคียน เลขที่ 8/2561 | จำนวน.....4.....หน้า |
| 2.4 แบบป้ายโครงการ                       | จำนวน.....2.....หน้า |
| 2.5 บันทึกการต่อรองราคา                  | จำนวน.....1.....หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา นี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

## ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอัมพวา เลขที่ 800260581917 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นเงิน 18,900.- บาท (-หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนภรณ์ ลิ้มบรรจง)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากภาระข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน 378,000/- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 24,728.97 บาท (-สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์-) ตลอดจนอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน จำนวน 378,000/- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 18

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (45 วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนด หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด.....1.....ปี.....เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ข้อ 7 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



### ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรผู้ควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างและต้องจัดทำบันทึกรายงานการควบคุมการก่อสร้างของฝ่ายผู้รับจ้างเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกสัปดาห์ คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

### ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมคิด อธิราชเศรษฐี)

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนาภรณ์ อธิราชเศรษฐี)



### ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนหากปรากฏว่าแบบรูป และรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

### ข้อ 13 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

### ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 378 บาท (-สามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินเท่าที่จ่ายจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

### ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งทีก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างหรือวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาที่จะเห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย**

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

**ข้อ 19 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการจะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ 20 มาตรฐานฝีมือช่าง**


ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

21.1 .....

21.2 .....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

(ลงชื่อ).....  
(นางรัตนาวรรณ ลิ้มขจรจง)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนภรณ์ ลิ้มบรรจง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางอนุสรฯ คำบาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางทิพย์วิมล สกุลรัตนภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

โทรศัพท์ 034-770601 ต่อ 104

ชื่อโครงการฯ ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณทางโค้งบ้านนายองอาจ แม่นละมัย - ซอยบ้านทุ่ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ปริมาณงานก่อสร้าง ลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝังท่อ คสล. Ø1.00 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 8 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.นางตะเคียน เลขที่ 8/2561

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ธีรชัย ก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 2/26 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันเริ่มสัญญา 13 มกราคม 2561 วันสิ้นสุดสัญญา 26 กุมภาพันธ์ 2561

งบประมาณที่ตั้งไว้ 380,000.- บาท ราคาตกลง 382,000.- บาท

ค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงิน 378,000.- บาท

กรรมการตรวจรับพัสดุ

ผู้ควบคุมงาน

1.พ.จ.ท.จรัญ ลมลอย 1.นายทัศนพลณัช สมบูรณ์พุกษา

2.นางสรिता ผงสินสุ

3.นายเสด็จ งามคำ

- หมายเหตุ
1. เสาค้ำยันป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
  2. ตัวหนังสือสีขาว
  3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างต้น
  4. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
  5. จุดก่อสร้างป้าย กำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

(ลงชื่อ).....  
(นางรัตนภรณ์ ลิ้มประเสริฐ)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางอนุสรณ์ คำบาง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางทิพย์วิมล สกลรัตนภูมิ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

โทรศัพท์ 034-770601 ต่อ 104

|                                      |                                                                                                                                                        |                             |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| ชื่อโครงการฯ                         | ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณทางโค้งบ้านนายองอาจ แม่นละมัย - ซอยบ้านทุ่ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม       |                             |                    |
| ปริมาณงานก่อสร้าง                    | ลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ผึ่งท่อ คสล. Ø1.00 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 8 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.นางตะเคียน เลขที่ 8/2561 |                             |                    |
| ผู้รับจ้าง                           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ธีรชัย ก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 2/26 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม                                 |                             |                    |
| วันเริ่มสัญญา                        | 13 มกราคม 2561                                                                                                                                         | วันสิ้นสุดสัญญา             | 26 กุมภาพันธ์ 2561 |
| งบประมาณที่ตั้งไว้                   | 380,000.- บาท                                                                                                                                          | ราคากลาง                    | 382,000.- บาท      |
| ค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง |                                                                                                                                                        | เป็นเงิน                    | 378,000.- บาท      |
| กรรมการตรวจรับพัสดุ                  | ผู้ควบคุมงาน                                                                                                                                           |                             |                    |
|                                      | 1.พ.จ.ท.เจริญ ลมลอย                                                                                                                                    | 1.นายทัศนพลณิข สมบูรณ์พฤกษา |                    |
|                                      | 2.นางสรिता ผงสินสุ                                                                                                                                     |                             |                    |
|                                      | 3.นายเสด็จ จามคำ                                                                                                                                       |                             |                    |

- หมายเหตุ
1. พื้นป้ายหาสีเขียวหรือน้ำเงิน ตัวหนังสือ ตัวเลข ทาและเขียนด้วยสีขาว
  2. ขนาดตัวหนังสือ ตัวเลข กำหนดตามความเหมาะสมกับแผ่นป้าย
  3. แผ่นป้ายไม้อัด ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร ติดตั้งกับเสาไม้ชั่วคราว
  4. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และรื้อถอนเมื่องานโครงการเสร็จสิ้น

- เสร็จสิ้น
5. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้าย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
  6. กรณีงานก่อสร้างใดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง ให้จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จหรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง และป้ายต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือนหลังจากงานแล้วเสร็จ

แบบป้ายชื่อโครงการชั่วคราว โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณทางโค้งบ้านนายองอาจ แม่นละมัย - ซอยบ้านทุ่ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมจิต จริยประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางอนุสรณ์ คำบาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนภรณ์ ลิ้มบรรณ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางทิพย์วิมล สกลรัตน์ภูมิ)


ผู้อำนวยการกองคลัง









พื้นที่ทาง 0+000 - 0+210




ถนนส่วน STA. 0+000 - 0+030



ถนนส่วน STA. 0+030 - 0+132




ถนนส่วน STA. 0+132 - 0+150



ถนนส่วน STA. 0+150 - 0+200

(ลงชื่อ) ..... (นางอนุสรณ์ คำบาง)  
(ลงชื่อ) ..... (นางทพยวิมล สกุลรัตน์กุล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
นายสมรรถ (นายสมรรถ) (นางอนุสรณ์ คำบาง)  
นายสมรรถ (นางทพยวิมล สกุลรัตน์กุล)  
นายสมรรถ (นางทพยวิมล สกุลรัตน์กุล)

- หมายเหตุ
1. ถนนลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร ให้ยึดถือขนาดของรถถึงงานไว้และจุดเริ่มต้นโครงการยังคงอยู่เดิม
  2. ถึงถึงกลางที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องดำเนินการขยับโดยไม่ให้ค่าเข้ากับผู้จ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุมพร

แบบ

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
ถนนสาย 2 หมู่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

วันที่ได้ทำสัญญา  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ผู้เสนอ

(นายอรรถสิทธิ์ ใจเย็น)

ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถสิทธิ์ ใจเย็น)

นายช่างโครงการ

(นายอรรถสิทธิ์ ใจเย็น)

นายช่างโครงการ

(นายอรรถสิทธิ์ ใจเย็น)

นายช่างโครงการ

(นายอรรถสิทธิ์ ใจเย็น)


นายช่างโครงการ

(นายอรรถสิทธิ์ ใจเย็น)


นายช่างโครงการ

(นายอรรถสิทธิ์ ใจเย็น)

วันที่ 2



รูปตัดตามขวางการวางท่อ คลส.  
Scale 1 : 50



แบบฐานรองท่อ คลส.  
scale 1 : 50


## รายการประกอบแบบ

1. ฐานรองท่อ คลส. เหล็กเสริม ๑6 มม. @ 0.20 หรือเหล็ก Wire Mesh ขนาด ๑4 มม. @ 0.20 น. หรือใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป คลส. กว้าง 0.35x0.05 เมตร ทำเป็นฐานรองท่อ
2. การวางท่อและขนาดท่อ ฐานรองท่อ จำนวนท่อ มีดังนี้

- ท่อ คลส. ๑ 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 8 ท่อน ฐาน คลส. แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.35x5.00x0.05 เมตร จุดละ 2 แผ่น

## หมายเหตุ

จุดวางท่อระยะห่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง การกำหนดจุดวางท่อให้ขึ้นอยู่กับ  
ดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การใช้งานและลักษณะ  
มากกว่าที่สุด



(ลงชื่อ)..... (นาย)..... (ตำแหน่ง).....  
(ลงชื่อ)..... (นาง)..... (ตำแหน่ง).....

(ลงชื่อ)..... (นาย)..... (ตำแหน่ง).....  
(ลงชื่อ)..... (นาง)..... ( ตำแหน่ง).....

(ลงชื่อ)..... (นาย)..... ( ตำแหน่ง).....  
(ลงชื่อ)..... (นาง)..... ( ตำแหน่ง).....

(ลงชื่อ)..... (นาย)..... ( ตำแหน่ง).....  
(ลงชื่อ)..... (นาง)..... ( ตำแหน่ง).....

(ลงชื่อ)..... (นาย)..... ( ตำแหน่ง).....  
(ลงชื่อ)..... (นาง)..... ( ตำแหน่ง).....

(ลงชื่อ)..... (นาย)..... ( ตำแหน่ง).....  
(ลงชื่อ)..... (นาง)..... ( ตำแหน่ง).....

(ลงชื่อ)..... (นาย)..... ( ตำแหน่ง).....  
(ลงชื่อ)..... (นาง)..... ( ตำแหน่ง).....



องค์การบริหารส่วนตำบล...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...




ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...



รูปด้านหน้า 1:50

รูปด้านข้าง 1:50

รูปด้านหลัง 1:50

รูปด้านหน้า 1:50

รูปด้านหลัง 1:50

รูปด้านข้าง 1:50

### รูปย่อโครงการถาวร

(นายสมจิต จงอุประเสริฐสิน)

### รูปย่อโครงการชั่วคราว

รายการประกอบแบบแปลนมาตรฐาน (ถาวร) คำว่าหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงถึงคำอธิบายรายละเอียด

1. เสาและฐานเสาที่เสาทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำตาลและก่อนหน้าสีจริงให้ใช้สีน้ำตาลก่อน 2 ครั้ง
2. คาน้ำรองคาน้ำ (รายละเอียดคาน้ำรองคาน้ำ) ขนาดกว้าง (หรือสูง) ตามความเหมาะสม
3. จุดติดตั้งป้ายโฆษณาตามความเหมาะสม โดยสามารถมองเห็นชัดเจนและอยู่ในสายตาของผู้ชมงาน

หมายเหตุ มีคำสั่งแสดงหน่วยงานเป็นเครื่องหมายหรือระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ลงชื่อ) ..... (นายสมจิต จงอุประเสริฐสิน)

(ลงชื่อ) ..... (นางทิพย์วิมล สกลรัตน์กุล)

ผู้ช่วยยก (องค์การ)



องค์การบริหารส่วนตำบล...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง...