

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ตำบล/แขวง ทะเลชุบศร อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี โดยนางแก้วใจ คดีธรรม ตำแหน่ง คลังจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๒๔๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิทรัพย์อนันต์ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๙/๔๐ หมู่ ๖ ตำบล/แขวง กกโก อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี โดยนายสิทธิเดช จำปารัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แทนทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ตำบล/แขวง ทะเลชุบศร อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สูตรปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เอกสารรับรองการจดทะเบียนบริษัท จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๕๐๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๓๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๙,๖๒๖.๑๗ บาท (แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๗๑๖ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จดังนี้ โดยทำการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเลขที่ ๖ / ๑ - ๖ / ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๕๗๙ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จดังนี้ โดยทำการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเลขที่ ๖ / ๕ - ๖ / ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๗๑๖ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จดังนี้ โดยทำการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเลขที่ ๑๕ / ๕ - ๑๕ / ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๙๔,๒๕๖ บาท (เก้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จดังนี้ โดยทำการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเลขที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในบริเวณบ้านพัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิเดช จำปาศุภมิตร)



งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๗,๔๑๕ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จดังนี้ โดยทำการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเลขที่ ๑๕ / ๑ - ๑๕ / ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๗,๕๔๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จดังนี้ โดยทำการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเลขที่ ๑๕ / ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๒,๓๔๓ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จดังนี้ โดยทำการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเลขที่ ๑๕ / ๔ ๑๕ / ๑๐ , ๑๕ / ๑๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๔๗,๔๒๗ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งขนถ่ายวัสดุก่อสร้างที่รื้อถอน พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถเบิกงวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลพบุรี ชื่อบัญชี หจก. สิทธิทรัพย์อนันต์ เลขที่บัญชี ๑๑๑ ๐ ๗๑๑๐๕ ๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิเดช จำปารัตติก)



๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตาม ข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจะครบตามจำนวนเงินที่จ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช ขำปาร์ต)



ผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจ เข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....



การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนั้นผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๓๗๐.- บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิเดช จำปาศิรินทร์)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้ รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงาน ตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ จำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาด อยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....



ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก คณะกรรมการและทดสอบฝีมือช่างแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของทางเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- งานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามผนวก ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)
บริษัท สหพัฒน์ จำกัด สหพันธ์พัฒนา
STHAPAN ANAN LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางอารีรัตน์ พรหมสนธิ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวณัฏฐ์พัชญ์ พวงพงษ์)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

เลขที่โครงการ ๖๖๐๓๗/๓๔๖๐๓๖
เลขคู่สัญญา ๖๖๐๔๒๒๐๑๘๐๒๓

ผนวก ๑

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


(ลงชื่อ).....



(นายสิทธิเดช จาปารัตน์)


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางแก้วใจ ศศิธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)




สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
Lopburi Office Public Works and Town&Country Planning



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คติธรรม)
 คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ผังบริเวณ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town & Country Planning	
แบบ	สำหรับ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	ร.ม.อ.
บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	ร.ม.อ.
ออกแบบ	ออกแบบ
ออกแบบ	สวท.โยธา
ตรวจ	พ.น.ล.โยธาธิการโยธา
แบบแสดง	เห็นชอบ
ผังบริเวณ	
แบบเลขที่ ๒๕.๕๖ ๓/๒๕๕๖	แผ่นที่ ๑/๒๑
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖	

“รับรองโดย” (ลงนาม)
 วิศวกรโยธาประจำจังหวัดลพบุรี



รายละเอียดบ้านเลขที่ 15/1 - 15/2

งานรื้อถอนชั้นล่าง

- กระเบื้องพื้นห้อง
- กระเบื้องพื้นห้องน้ำ
- กระเบื้องผนังห้องน้ำ
- วัสดุสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
- ประตูห้องน้ำ ③
- ประตูไม้ ②

งานปรับปรุงชั้นล่าง


- ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ
- ปูกระเบื้องพื้น
- ติดตั้งโถส้วมแบบชักโครก
- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ
- ติดตั้งที่ใส่สบู่
- ติดตั้งสายชำระ
- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ
- ติดตั้งราวแขวนผ้า
- ติดตั้งก๊อกน้ำ
- ประตูห้องน้ำ (PVC) ③
- ประตูไม้ ②
- ทาสีภายนอก-ภายใน
- ทาสีน้ำมัน
- มุงหลังคา Metal sheet
- เทคอนกรีตพื้นโรงรถ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คศิริธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

แปลนพื้นที่ชั้นล่าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town & Country Planning	
แบบ	สำรวจ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	เขียนแบบ
บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	ออกแบบ
	ตรวจสอบ
	ตรวจ
	เห็นชอบ
แบบแสดง	
แปลนปรับปรุงบ้านเลขที่ 15/1 - 15/2	
แบบเลขที่ ขค.สบ. 2/2566	วันที่ 2/2
วันที่ 3 มีนาคม 2566	



รายละเอียดบ้านเลขที่ 15/1 - 15/2

งานรื้อถอนชั้นบน

งานปรับปรุงชั้นบน

- กระเบื้องพื้นห้องน้ำ
- กระเบื้องผนังห้องน้ำ
- รื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
- รื้อกระเบื้องหลังคา
- ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ
- ติดตั้งโถส้วมแบบชักโครก
- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ
- ติดตั้งที่ใส่สบู่
- ติดตั้งสายชำระ
- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ
- ติดตั้งราวแขวนผ้า
- ติดตั้งก๊อกน้ำ
- ทาสีภายนอก-ภายใน
- ทาสีน้ำมัน
- มุงกระเบื้องหลังคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คติธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


แปลนพื้นชั้นบน

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)




 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town & Country Planning	
แบบ	สำรวจ รวม
โครงการปรับปรุงรื้อถอน	เขียนแบบ รวม
บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	ออกแบบ รวม
แบบแปลน	ออกแบบ รวม - วิศวกรโยธา
แปลนปรับปรุงบ้านเลขที่ 15/1 - 15/2	ตรวจ รวม - วิศวกรโยธา
แบบเลขที่ 2.5555	แก้ไข รวม
วันที่ 3/1/2566	วันที่ 3/1/2566



รายละเอียดบ้านเลขที่ 15/1 - 15/2
 งานรื้อถอนชั้นล่าง งานปรับปรุงชั้นบน
 - รื้อกระเบื้องหลังคา - มุงกระเบื้องหลังคา


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นางแก้วใจ คดีธรรม)
 คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

แปลนามเจ้าหน้า
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town&Country Planning	
แบบ	สำหรับ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	เขียนแบบ
บ้านพักข้าราชการสาขาสารสนเทศจังหวัดลพบุรี	ออกแบบ
แบบแสดง	ออกแบบ
แปลหลังคาบ้านเลขที่ 15/1 - 15/2	ตรวจ
แบบเลขที่ ยศ.ลบ 312568	เห็นชอบ
วันที่ 4 ธันวาคม 2568	วันที่ 4/11

นางชัญญา แสงพสน
 วิศวกรโยธา



รายละเอียดบ้านเลขที่ 15/3

งานรื้อถอนชั้นล่าง

- กระเบื้องพื้นห้อง
- กระเบื้องพื้นห้องน้ำ
- กระเบื้องผนังห้องน้ำ
- รื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
- ประตูห้องน้ำ ③
- ประตูไม้ ②

งานปรับปรุงชั้นล่าง

- ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ
- ปูกระเบื้องพื้น
- ติดตั้งโถส้วมแบบชักโครก
- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ
- ติดตั้งใส่สบู่
- ติดตั้งสายชำระ
- ติดตั้งที่ใส่กระดานชำระ
- ติดตั้งราวแขวนผ้า
- ติดตั้งก๊อกน้ำ
- ประตูห้องน้ำ (PVC) ③
- ประตูไม้ ②
- ทาสีภายนอก-ภายใน
- ทาสีน้ำมัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คติธรรม)


คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


แปลนพื้นชั้นล่าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town & Country Planning	
แบบ	สำรวจ
โครงการปรับปรุงถนน	เขียนแบบ
งานแก้ไขราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	ออกแบบ
แบบแสดง	ออกแบบ
แปลนปรับปรุงบ้านเลขที่ 15/3	ตรวจสอบ
แบบเลขที่ ผ.จ.ลพ. 2/2566	วันที่
วันที่ 1 สิงหาคม 2566	3/2/



รายละเอียดบ้านเลขที่ 15/1 - 15/2

งานรื้อถอนชั้นบน

- กระเบื้องพื้นห้องน้ำ
- กระเบื้องผนังห้องน้ำ
- รื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
- รื้อกระเบื้องหลังคา

งานปรับปรุงชั้นบน

- ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ
- ติดตั้งโถส้วมแบบชักโครก
- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ
- ติดตั้งที่ใส่สบู่
- ติดตั้งสายชำระ
- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ
- ติดตั้งราวแขวนผ้า
- ติดตั้งก๊อกน้ำ
- ทาสีภายนอก-ภายใน
- ทาสีน้ำมัน
- มุงกระเบื้องหลังคา

แปลนพื้นชั้นบน






(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Loepraburi Office Public Works and Town & Country Planning	
แบบ	สำรวจ  เขียนแบบ  ออกแบบ  ออกแบบ  ตรวจ  เจ้าชอบ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	
แบบแสดง	แปลน
แปลนปรับปรุงบ้านเลขที่ 15/3	
แบบเลขที่	วันที่
แบบเลขที่ 15/3	6/21
หมายเหตุ: แปลนแสดง 1. แปลนแสดงบ้านเลขที่ 15/3	



รายละเอียดบ้านเลขที่ 15/1 - 15/2

งานรื้อถอนชั้นล่าง งานปรับปรุงชั้นบน

- รื้อกระเบื้องหลังคา - มุงกระเบื้องหลังคา

แปลนหน้าดิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คติธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town&Country Planning	
แบบ	สำรวจ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	เขียนแบบ
บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	ออกแบบ
แบบแปลน	ออกแบบ
แปลนหลังคาบ้านเลขที่ 15/3	ตรวจสอบ
แบบเลขที่ ยล.ลบ 2/2566	วันที่
วันที่ 2 สิงหาคม 2566	7/2



แปลนพื้นที่ 1
มาตรฐาน



แปลนพื้นที่ 2
มาตรฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คติธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

รายละเอียดบ้านเลขที่ 15/4

งานรื้อถอน

งานปรับปรุง

- ชัดโครงหลังคาบ้านเลขที่ 15/4 - โฉนดแบบชักโครกนั่งราบ ห้องน้ำ 1 , ห้องน้ำ 2

- ทำพื้นห้องน้ำ 2 - ทำพื้นปูนบริเวณบันได


- ทำการติดตั้งไฟฟ้าบริเวณ บ้านเลขที่ 15/4 , 15/10 , 15/11

(ลงชื่อ).....


(นายสิทธิเดช จำปาวรัตน์)



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town&Country Planning	
แบบ	สำรวจ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	เขียนแบบ
บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	ออกแบบ
แบบแสดง	ตรวจ
แบบปรับปรุงบ้านเลขที่ 15/4	เห็นชอบ
ฉบับเลขที่ ๒๓๔๕	วันที่ ๒๓/๐๖/๒๕๖๕
หน้า ๑	หน้า ๑



แปลนพื้นที่ 1
มาตรฐาน



แปลนพื้นที่ 2
มาตรฐาน

รายละเอียดบ้านเลขที่ 15/10

งานเชื่อม

- ชักโครกห้องน้ำ 1
- ชักโครกห้องน้ำ 2
- ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำ 1 และ 2

งานปรับปรุง

- โถส้วมแบบชักโครกนั่งราบ ห้องน้ำ 1, ห้องน้ำ 2
- ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำ 1 และ 2
- สายชำระ ชั้น 1
- กระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชั้น 2
- ประตูห้องน้ำ ชั้น 1
- เปลี่ยนลวดรางประตูเหล็กคัตหน้าบ้าน
- ทดสอบไฟน๊อตกม 2 ชุด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี



ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช ขาวปาร์ตน์)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town & Country Planning	
แบบ	สำรวจ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	เขียนแบบ
บ้านพักข้าราชการสำนักงานเลขาธิการจังหวัดลพบุรี	ออกแบบ
แบบแสดง	ออกแบบ
แปลนปรับปรุงบ้านเลขที่ 15/10	ตรวจสอบ
แบบเลขที่ ยศ.ลบ. 2/1566	วันที่ 9/10
วันที่ 3 กันยายน 2566	



แปลนพื้นที่ 1
มาตราส่วน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คติธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)




รายละเอียดบ้านเลขที่ 15/11

งานรื้อถอน

- ชักโครกห้องน้ำ 1
- ชักโครกห้องน้ำ 2
- ผ้าเพดานบริเวณห้องน้ำชั้นล่าง
- ผ้าเพดานบริเวณห้องอาหาร
- ระบบท่อน้ำทิ้งชั้น 2


งานปรับปรุง

- โถส้วมแบบชักโครกนั่งราบ ห้องน้ำ 1 , ห้องน้ำ 2
- ผ้าเพดานบริเวณห้องน้ำชั้นล่าง
- ผ้าเพดานบริเวณห้องอาหาร
- ระบบท่อน้ำทิ้งชั้น 2



แปลนพื้นที่ 2
มาตราส่วน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town & Country Planning	
แบบ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	สักร เขียนแบบ ออกแบบ ออกแบบ สำรวจ แก้ไข
แบบแสดง แปลนปรับปรุงบ้านเลขที่ 15/11	วิศวกรโยธา นักเทคนิคการโยธา
แบบเลขที่ ๒๕๕๖ ๐/๐๕๕๖	วันที่ ๑๐/๐๕/๖๖



รายละเอียดบ้านเลขที่ 15/4

(ลงชื่อ).....


รายละเอียดบ้านเลขที่ 15/10

ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ ศศิธรรม)


คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี



(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



รายละเอียดบ้านเลขที่ 15/11

คันด้วยไฟ

Wire Mesh 4 mm. @ 0.20m. #



0.125





พื้นที่ต้องเทพื้นเพิ่มเติม

ทรายอัดแน่น

ขยายพื้นวางบนดิน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lophuri Office Public Works and Town & Country Planning	
แบบ	สำรวจ
โครงการปรับปรุงอาคาร	เขียนแบบ
บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	ออกแบบ
แบบแสดง	ออกแบบ วิศวกรโยธา
แบบเลขที่ ยอ.ลบ. 2/2562	ตรวจ หน.กองงานโยธา
วันที่ 11/2/61	เห็นชอบ
	(นางอริสรา คงพล)



รายละเอียดบ้านเลขที่ 6

งานรื้อถอน

- ผ้าเพดานห้องรับแขก + ทานอาหาร
- ผ้าเพดานห้องครัว + ห้องน้ำชั้น 1
- กระเบื้องผนังห้องน้ำ
- ระบบท่อน้ำทิ้งชั้น 2

งานปรับปรุง

- ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบบอร์ดชนิดทนความชื้น
- งานมูลิ
- ฝ้าไม้ระแนงโรงจอดรถ
- ทดสอบไฟ
- ผาชักโครก
- ระบบท่อน้ำทิ้งชั้น 2
- ทาสีภายนอก-ภายใน
- ทาสีน้ำมัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ ศศิธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


แปลนชั้น 1
มาตราส่วน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town & Country Planning	
แบบ	สำรวจ
เขียนแบบ	
ออกแบบ	
ออกแบบ	วิศวกรโยธา
ตรวจ	ทนายความวิชาชีพโยธา
แบบแสดง	เห็นชอบ
แปลนปรับปรุงบ้านเลขที่ 6	
แบบเลขที่ ยศ.ด.บ. 2/2566	วันที่ 12/01




แปลนพื้นที่ 2
มาตราส่วน 1 : 75

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางแก้วใจ คติธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



รายละเอียดบ้านเลขที่ 6

งานรื้อถอน


- ผ่าเพดานห้องรับแขก + หานอาหาร
- ผ่าเพดานห้องครัว + ห้องน้ำชั้น 1
- กระเบื้องผนังห้องน้ำ
- ระบบท่อน้ำทิ้งชั้น 2

งานปรับปรุง


- ติดตั้งผ้าอับซึมบอร์ตชนิดทนความชื้น
- งานมูลนิธิ
- ผ่าไม้ระแนงโรงจอดรถ
- หลอดไฟ
- ผาชักโครก
- ระบบท่อน้ำทิ้งชั้น 2
- ทาสีภายนอก-ภายใน
- ทาสีน้ำมัน

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town & Country Planning	
แบบ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	สักร เขียนแบบ ออกแบบ วิศวกรโยธา ตรวจ วิศวกรโยธา เห็นชอบ (นายสมชาย วัฒนสุข)
งบประมาณ 2/2566	วันที่ 13/01

ทำการรื้อและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่โรงจอดรถ



ทำการปูตัวหนอนทางเท้าบริเวณสนามหญ้า
หน้าบ้านเลขที่ 6



รายละเอียดการปรับปรุง

งานรื้อถอน

- หลังคาโรงจอดรถ

งานปรับปรุง

- กระเบื้องหลังคาลอนคู่โรงจอดรถ
- งานบล็อคตัวหนอนทางเท้า
- ทำส้วบ้านพักสำนักงานคลังทั้ง 2 แห่ง
- ติดตั้งไฟฟ้าเสารั้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town & Country Planning	
แบบ	สำรวจ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	เขียนแบบ
บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	ออกแบบ
แบบแสดง	ออกแบบ วิศวกรโยธา
แบบปรับปรุงทางเดินและหลังคาโรงจอดรถ	ตรวจ วิศวกรโยธา
แบบครั้งที่ ๒ ค.ศ. ๒๖	เห็นชอบ
๒๖/๒๕๖๖	หน้า ๑



รายละเอียดการปรับปรุง

งานรื้อถอน

งานปรับปรุง

- หน้าที่งไม่เดิม

- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คติธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


ข้าราชการจังหวัดลพบุรี

แปลนพื้นชั้น 1

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town&Country Planning	
แบบ	สำรวจ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	เขียนแบบ
บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	ออกแบบ
แบบแสดง	ออกแบบ
แปลนปรับปรุงบ้านเลขที่ 6/1 - 6/4	ตรวจ
แบบลงสี ๒๕.๖๖ ๒/๒๕๖๖	แก้ไข
วันที่ 15/๖/๖๖	แก้ไข



รายละเอียดการปรับปรุง

งานรื้อถอน

- หน้าต่างไม้เดิม
- ลูกกรงเซรามิคเดิม

งานปรับปรุง

- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม
- ติดตั้งลูกกรงเซรามิค

แบบขยายหน้าต่าง

สัญลักษณ์	①	②
รูปแบบ/ขนาด	ระดับพื้นภายใน	ระดับพื้นภายใน
	วงกบ-กรอบบาน ชุดอลูมิเนียม ลูกพัก กระจุกใส่ ลักษณะบาน บานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ล็อคครบชุด พร้อมมุงลวด - เหล็กตี	

แปลนพื้นชั้น 2


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lophuri Office Public Works and Town & Country Planning	
แบบ	สำรวจ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	เขียนแบบ
บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	ออกแบบ
แบบแสดง	ตรวจ
แปลนปรับปรุงบ้านเลขที่ 6/1 - 6/4	ให้ชอบ
แบบเลขที่ บค.ลบ 2/2525	วันที่ 16/21
วันที่ 16/21	(นางวันดีตา แสงพสน) นางวันดีตา แสงพสน



รายละเอียดการปรับปรุง


งานรื้อถอน

- ประตูเดิม


งานปรับปรุง

- ติดตั้งประตูใหม่

- เทคอนกรีตพื้น



แปลนพื้นชั้น 1



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ ศศิธรรม)


คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town&Country Planning		สำนวน เขียนแบบ ออกแบบ ตรวจสอบ ตรวจ ใจชอบ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านเลขที่ 6/1 - 6/4 บ้านเลขที่ 6/1 - 6/4		วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา
เลขที่ 2/2566 วันที่ 17/21		วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา




รายละเอียดบ้านเลขที่ 6/5-6/6-6/7

งานรื้อถอน

- หน้าต่างไม้เดิม
- ลูกกรงเหล็กรวมเดิม
- ประตูไม้เดิม

งานปรับปรุง

- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม
- ติดตั้งลูกกรงเหล็กรวม
- ติดตั้งประตูไม้ใหม่



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ ศศิธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

แปลนพื้นที่ 1

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lopburi Office Public Works and Town & Country Planning	
สำหรับ	
เขียนแบบ	
ออกแบบ	
ออกแบบ	
ตรวจ	
เก็บรอบ	
แบบเลขที่ ๒๕๖๖ ๒/๒๕๖๖ วันที่ 18/21	




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง แปลนพื้น 1

(นางแก้วใจ คดีธรรม)
 คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี





(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสิทธิเดช จำปารัตน์)

ขยายหน้าต่าง

สัญลักษณ์	①	②
รูปแบบ/ขนาด		
วงกบ-กรอบบาน ชุดอลูมิเนียม ลูกฟัก กระงะใส่ ลักษณะบาน บานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ล็อคครบชุด พร้อมมุงสวด - เหล็กดัด		



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี Lopburi Office Public Works and Town & Country Planning	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม งานให้ข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี	สักข เขียนแบบ ออกแบบ ออกแบบ ตรวจ เห็นชอบ
แปลนปรับปรุงบ้านเลขที่ 15/5 - 15/8 แบบแสดง เลขที่ 2/2566 วันที่ 2 ธันวาคม 2566	วิศวกรโยธา หน.กลุ่มงานวิศวกรรมโยธา 20/21



รายละเอียดบ้านเลขที่ 6/5-6/6-6/7

- งานรื้อถอน
- หน้าต่างไม้เดิม
 - ลูกกรงเซรามิคเดิม
 - ประตูไม้เดิม
- งานปรับปรุง
- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม
 - ติดตั้งลูกกรงเซรามิค
 - ติดตั้งประตูใหม่
 - ติดตั้งกันสาดหน้าต่าง

แปลนพื้นชั้น 2

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คติธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี Lophuri Office Public Works and Town&Country Planning	
สำรวจ	SM
เขียนแบบ	SM
ออกแบบ	
ออกแบบ	วิศวกรโยธา
ตรวจ	ท.ก.ม.งานโยธา
แก้ไข	
แบบแปลน	
แบบปรับปรุงบ้านเลขที่ 15/5 - 15/6	
แบบเลขที่ ยศ.ส.บ. 2/2566	หน้า 21/21
วันที่ 21/11/21	
โดย (นายสิทธิเดช จำปารัตน์)	


ผนวก ๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ลบ 2/2566 ลงวันที่

มีนาคม พ.ศ. 2566

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	บ้านเลขที่ 15/1,15/2								
1.1	งานรื้อถอน								
	ครอบสันหลังคา	17.40	ม.	-	-	25.00	435.00	435.00	รื้อชนทั้ง
	กระเบื้องลอนคู่หลังคา	161.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,025.00	4,025.00	รื้อชนทั้ง
	กระเบื้องพื้นห้อง	29.46	ตร.ม.	-	-	50.00	1,473.00	1,473.00	รื้อชนทั้ง
	กระเบื้องพื้นห้องน้ำ	8.40	ตร.ม.	-	-	50.00	420.00	420.00	รื้อชนทั้ง
	กระเบื้องผนังห้องน้ำ	33.28	ตร.ม.	-	-	35.00	1,164.80	1,164.80	รื้อชนทั้ง
	โถส้วม	2.00	ชุด	-	-	180.00	360.00	360.00	รื้อชนทั้ง
	อ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	180.00	360.00	360.00	รื้อชนทั้ง
	ประตูไม้	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	รื้อชนทั้ง
	ประตูห้องน้ำ	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	รื้อชนทั้ง
1.2	ซ่อมแซมปรับปรุง								-
	ครอบสันหลังคา	17.40	ม.	83.60	1,454.64	45.00	783.00	2,237.64	
	กระเบื้องหลังคาลอนคู่	161.00	ตร.ม.	127.46	20,521.06	45.00	7,245.00	27,766.06	
	ปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว พื้นห้องน้ำ	8.40	ตร.ม.	270.00	2,268.00	158.00	1,327.20	3,595.20	
	ปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ผนังห้องน้ำ	33.28	ตร.ม.	253.00	8,419.84	166.00	5,524.48	13,944.32	
	ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	69.81	ตร.ม.	269.00	18,778.89	158.00	11,029.98	29,808.87	
	โถส้วมแบบชักโครก	2.00	ชุด	3,018.00	6,036.00	450.00	900.00	6,936.00	
	อ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,820.00	3,640.00	450.00	900.00	4,540.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ลบ 2/2566 ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2566

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ฝักบัวสายอ่อน	2.00	ชุด	594.00	1,188.00	70.00	140.00	1,328.00	
	สายชำระ	2.00	ชุด	405.00	810.00	35.00	70.00	880.00	
	ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	257.00	514.00	70.00	140.00	654.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	360.00	720.00	70.00	140.00	860.00	
	ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด	592.00	1,184.00	70.00	140.00	1,324.00	
	ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	79.00	158.00	25.00	50.00	208.00	
	ตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	351.00	702.00	75.00	150.00	852.00	
	ประตู PVC ห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,940.00	3,880.00	75.00	150.00	4,030.00	
	ประตูไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,231.00	4,462.00	105.00	210.00	4,672.00	
	งานทาสีภายใน	470.82	ตร.ม.	31.00	14,595.42	30.00	14,124.60	28,720.02	
	งานทาสีภายนอก	193.92	ตร.ม.	35.00	6,787.20	34.00	6,593.28	13,380.48	
	งานทาสีน้ำมัน	65.64	ตร.ม.	47.00	3,085.08	38.00	2,494.32	5,579.40	
	งานโรงจอดรถบ้านเลขที่ 15/1								
	หลังคาเหล็กกริดลอน	18.90	ตร.ม.	154.60	2,921.94	70.00	1,323.00	4,244.94	
	พื้นคอนกรีต								
	- ทราดยาบบรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	528.00	950.40	112.00	201.60	1,152.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc ลูกบาศก์)	2.36	ลบ.ม.	2,280.00	5,380.80	327.00	771.72	6,152.52	
	- WIRE MESH # 4 มม. @ 0.20	18.00	ตร.ม.	28.48	512.64	5.00	90.00	602.64	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ลบ 2/2566 ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2566

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	บ้านเลขที่ 15/3								
2.1	งานรื้อถอน								
	ครอบสันหลังคา	10.60	ม.	-	-	25.00	265.00	265.00	รื้อขนทิ้ง
	กระเบื้องลอนคู่หลังคา	87.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,175.00	2,175.00	รื้อขนทิ้ง
	กระเบื้องพื้นห้อง	34.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,700.00	1,700.00	รื้อขนทิ้ง
	กระเบื้องพื้นห้องน้ำ	7.85	ตร.ม.	-	-	50.00	392.50	392.50	รื้อขนทิ้ง
	กระเบื้องผนังห้องน้ำ	27.04	ตร.ม.	-	-	35.00	946.40	946.40	รื้อขนทิ้ง
	โถส้วม	2.00	ชุด	-	-	180.00	360.00	360.00	รื้อขนทิ้ง
	อ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	180.00	360.00	360.00	รื้อขนทิ้ง
	ประตูห้องน้ำ	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	รื้อขนทิ้ง
	ประตูไม้	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	รื้อขนทิ้ง
2.2	ซ่อมแซมปรับปรุง								-
	ครอบสันหลังคา	10.60	ม.	83.60	886.16	45.00	477.00	1,363.16	
	กระเบื้องหลังคาลอนคู่	87.00	ตร.ม.	127.46	11,089.02	45.00	3,915.00	15,004.02	
	ปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว พื้นห้องน้ำ	7.85	ตร.ม.	270.00	2,119.50	158.00	1,240.30	3,359.80	
	ปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ผนังห้องน้ำ	27.04	ตร.ม.	253.00	6,841.12	166.00	4,488.64	11,329.76	
	ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	34.00	ตร.ม.	269.00	9,146.00	158.00	5,372.00	14,518.00	
	โถส้วมแบบชักโครก	2.00	ชุด	3,018.00	6,036.00	450.00	900.00	6,936.00	
	อ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,820.00	3,640.00	450.00	900.00	4,540.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ลบ 2/2566 ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2566

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ฝักบัวสายอ่อน	2.00	ชุด	594.00	1,188.00	70.00	140.00	1,328.00	
	สายชำระ	2.00	ชุด	405.00	810.00	35.00	70.00	880.00	
	ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	257.00	514.00	70.00	140.00	654.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	360.00	720.00	70.00	140.00	860.00	
	ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด	592.00	1,184.00	70.00	140.00	1,324.00	
	ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	79.00	158.00	25.00	50.00	208.00	
	ตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	351.00	702.00	75.00	150.00	852.00	
	ประตู PVC ห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,940.00	3,880.00	75.00	150.00	4,030.00	
	ประตูไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,231.00	4,462.00	105.00	210.00	4,672.00	
	งานทาสีภายใน	266.00	ตร.ม.	31.00	8,246.00	30.00	7,980.00	16,226.00	
	งานทาสีภายนอก	140.00	ตร.ม.	35.00	4,900.00	34.00	4,760.00	9,660.00	
	งานทาสีน้ำมัน	23.18	ตร.ม.	47.00	1,089.46	38.00	880.84	1,970.30	
	คอมกันน้ำกันฝุ่น LED-T8 1x9W (ติดหน้าบ้าน)	1.00	ชุด	389.00	389.00	115.00	115.00	504.00	
3	บ้านเลขที่ 15/4								
3.1	งานรื้อถอน								
	โถส้วม	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	รื้อถอนทิ้ง
3.2	ซ่อมแซมปรับปรุง								
	โถส้วมแบบชักโครก	2.00	ชุด	3,018.00	6,036.00	450.00	900.00	6,936.00	
	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์	2.00	ชุด	32.71	65.42	-	-	65.42	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ลบ 2/2566 ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2566

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	บ้านเลขที่ 15/10								
4.1	งานรื้อถอน								
	กระเบื้องพื้นห้องน้ำ	5.00	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	รื้อขนทิ้ง
	โถส้วม	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	รื้อขนทิ้ง
	ประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อขนทิ้ง
4.2	ซ่อมแซมปรับปรุง								-
	ปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว พื้นห้องน้ำ	5.00	ตร.ม.	270.00	1,350.00	158.00	790.00	2,140.00	
	โถส้วมแบบชักโครก	2.00	ชุด	3,018.00	6,036.00	450.00	900.00	6,936.00	
	สายชำระ	1.00	ชุด	405.00	405.00	35.00	35.00	440.00	
	ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	774.00	1,548.00	25.00	50.00	1,598.00	
	ประตู PVC ห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,940.00	1,940.00	75.00	75.00	2,015.00	
	ล้อรางประตูเหล็กตัด	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	หลอดไฟนีออนกลม สีเดย์ไลท์ กำลัง 32 วัตต์	2.00	ชุด	158.00	316.00	-	-	316.00	
5	บ้านเลขที่ 15/11								
5.1	งานรื้อถอน								
	ฝ้าเพดาน	12.58	ตร.ม.	-	-	25.00	314.50	314.50	รื้อขนทิ้ง
	โถส้วม	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	รื้อขนทิ้ง
	ท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชั้นบน	1.00	งาน	-	-	250.00	250.00	250.00	รื้อขนทิ้ง
5.2	ซ่อมแซมปรับปรุง								-

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ลบ 2/2566 ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2566

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ฝ้ายยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ทนชื้น)	12.58	ตร.ม.	269.00	3,384.02	75.00	943.50	4,327.52	
	งานทาสีฝ้า	12.58	ตร.ม.	31.00	389.98	30.00	377.40	767.38	
	โถส้วมแบบชักโครก	2.00	ชุด	3,018.00	6,036.00	450.00	900.00	6,936.00	
	ท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชั้นบน	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
6	บ้านเลขที่ 6								
6.1	งานรื้อถอน								
	ฝ้าเพดานยิปซัม	47.44	ตร.ม.	-	-	25.00	1,186.00	1,186.00	รื้อถอนทิ้ง
	ฝ้าเพดาน ที-บาร์	9.00	ตร.ม.	-	-	25.00	225.00	225.00	รื้อถอนทิ้ง
	ท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชั้นบน	1.00	งาน	-	-	250.00	250.00	250.00	รื้อถอนทิ้ง
6.2	ซ่อมแซมปรับปรุง								-
	ฝ้ายยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ทนชื้น)	56.44	ตร.ม.	269.00	15,182.36	75.00	4,233.00	19,415.36	
	มูลิ	3.43	ตร.ม.	679.00	2,328.97	-	-	2,328.97	
	งานทาสีภายใน	300.00	ตร.ม.	31.00	9,300.00	30.00	9,000.00	18,300.00	
	งานทาสีภายนอก	221.56	ตร.ม.	35.00	7,754.60	34.00	7,533.04	15,287.64	
	งานทาสีน้ำมัน	48.25	ตร.ม.	47.00	2,267.75	38.00	1,833.50	4,101.25	
	ฝ้าไม้ระแนงโรงจอดรถ	5.00	ม.	13.00	65.00	-	-	65.00	
	หลอดไฟนีออนกลม สีเดย์ไลท์ กำลัง 32 วัตต์	2.00	ชุด	158.00	316.00	-	-	316.00	
	ฝ้าชักโครก	3.00	ชุด	248.00	744.00			744.00	
	ท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชั้นบน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


แบบเลขที่ ยผจ.ลบ 2/2566 ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2566

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	บล็อกตัวหนอน ขนาด 11.25 x 22.5 x 6 ซม.	19.10	ตร.ม.	519.00	9,912.90	-	-	9,912.90	
7	พื้นคอนกรีตรอบบริเวณบ้านเลขที่ 15/4,15/10,15/11								
7.1	ซ่อมแซมปรับปรุง								
	ทรายหยาบรองพื้น	21.00	ลบ.ม.	528.00	11,088.00	112.00	2,352.00	13,440.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc ลูกบาศก์)	26.55	ลบ.ม.	2,280.00	60,534.00	327.00	8,681.85	69,215.85	
	WIRE MESH # 4 มม.@ 0.20	212.00	ตร.ม.	28.48	6,037.76	5.00	1,060.00	7,097.76	
8	บ้านเลขที่ 6/1 - 6/7,15/5 - 15/8								
8.1	งานรื้อถอน								
	ลูกกรงเซรามิค	155.00	อัน	-	-	30.00	4,650.00	4,650.00	รื้อขนทิ้ง
	รั้วเหล็ก	11.00	ชุด	-	-	100.00	1,100.00	1,100.00	รื้อกอง
	หน้าต่าง	33.00	ชุด	-	-	100.00	3,300.00	3,300.00	รื้อกอง
8.2	ซ่อมแซมปรับปรุง								
	ลูกกรงเซรามิค	155.00	อัน	85.00	13,175.00	30.00	4,650.00	17,825.00	
	รั้วสแตนเลส	11.00	ชุด	13,300.00	146,300.00	-	-	146,300.00	
	พื้นคอนกรีตข้างบ้านเลขที่ 6/1								
	- ทรายหยาบรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	528.00	3,696.00	112.00	784.00	4,480.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc ลูกบาศก์)	8.97	ลบ.ม.	2,280.00	20,451.60	327.00	2,933.19	23,384.79	
	- WIRE MESH # 4 มม.@ 0.20	71.00	ตร.ม.	28.48	2,022.08	5.00	355.00	2,377.08	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ลบ 2/2566 ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2566

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.3	ซ่อมแซมปรับปรุง 15/5 - 15/8								-
	หน้าต่าง น1 (รวมมุ้งลวดเหล็กดัด)	6.00	ชุด	7,100.00	42,600.00	-	-	42,600.00	
	หน้าต่าง น2 (รวมมุ้งลวดเหล็กดัด)	6.00	ชุด	10,300.00	61,800.00	-	-	61,800.00	
	กันสาด	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
8.4	ซ่อมแซมปรับปรุง 6/1 - 6/4								-
	หน้าต่าง น1 (รวมมุ้งลวดเหล็กดัด)	6.00	ชุด	7,100.00	42,600.00	-	-	42,600.00	
	หน้าต่าง น2 (รวมมุ้งลวดเหล็กดัด)	6.00	ชุด	10,300.00	61,800.00	-	-	61,800.00	
8.5	ซ่อมแซมปรับปรุง 6/5 - 6/7								-
	หน้าต่าง น1 (รวมมุ้งลวดเหล็กดัด)	5.00	ชุด	7,100.00	35,500.00	-	-	35,500.00	
	หน้าต่าง น2 (รวมมุ้งลวดเหล็กดัด)	4.00	ชุด	10,300.00	41,200.00	-	-	41,200.00	
9	โรงจอดรถ								
9.1	งานรื้อถอน								-
	กระเบื้องลอนคู่หลังคา	105.66	ตร.ม.	-	-	25.00	2,641.50	2,641.50	รื้อขนทิ้ง
9.2	ซ่อมแซมปรับปรุง								-
	กระเบื้องหลังคาลอนคู่	105.66	ตร.ม.	127.46	13,467.42	45.00	4,754.70	18,222.12	
	โคมกันน้ำกันฝุ่น LED-T8 1x9W	3.00	ชุด	389.00	1,167.00	115.00	345.00	1,512.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


แบบเลขที่ ยผจ.ลบ 2/2566 ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2566

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	งานปรับปรุงรั้ว								
10.1	ซ่อมแซมปรับปรุง								-
	งานทาสีภายนอก	631.30	ตร.ม.	35.00	22,095.50	34.00	21,464.20	43,559.70	
	งานทาสีน้ำมัน	66.25	ตร.ม.	47.00	3,113.75	38.00	2,517.50	5,631.25	
	คอมไฟท์เสายานนอกโซลาร์เซลล์ 3W DL/WW	4.00	ชุด	798.00	3,192.00	79.00	316.00	3,508.00	
	คอมไฟท์ถนนโซลาร์เซลล์พร้อมขาจับ LED 100W	4.00	ชุด	1,398.00	5,592.00	100.00	400.00	5,992.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							1,055,534.82	
	FACTOR F							1.3016	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							1,373,884.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							1,370,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ผนวก ๓

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

๑. ข้าพเจ้า สิทธิทรัพย์อนันต์ เลขที่ ๑๐๙/๔๐ หมู่ที่ ๖ ตำบล กกโก อำเภอบึงสามพัน จังหวัด บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๒๕๑๖๖๓๓ โดย นายสิทธิเดช จำปารัตน์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว

รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ

ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ จังหวัด ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ทั้งต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกคืนจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ จังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วน บริษัทใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ ศศิธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นางสิทธิเดช จำปารัตน์

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)

ผู้รับจ้าง

นางสิทธิเดช จำปารัตน์

ผู้รับจ้าง

นางสิทธิเดช จำปารัตน์

ผู้รับจ้าง

นางสิทธิเดช จำปารัตน์

ผู้รับจ้าง

นางสิทธิเดช จำปารัตน์

ผู้รับจ้าง

ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6603160030744

รหัสอ้างอิง OTP MRcm

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๖๓๕๖๐๐๐๐๖๔๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ ศศิธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



กรมบัญชีกลาง


ผนวก ๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาฯ ได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15I/I_o + 0.10 C/C_o + 0.40M/M_o + 0.10 S/S_o$$

(ลงชื่อ)

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิเดช จำปาศัด)

ผู้รับจ้าง



2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีกรถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I_v/I_o + 0.40E_v/E_o + 0.20F_v/F_o$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20I_v/I_o + 0.20M_v/M_o + 0.20F_v/F_o$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M_v/M_o + 0.40A_v/A_o + 0.10E_v/E_o + 0.10F_v/F_o$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I_v/I_o + 0.35C_v/Co + 0.10M_v/M_o + 0.15S_v/So$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20I_v/I_o + 0.15C_v/Co + 0.15M_v/M_o + 0.15S_v/So$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอดังนำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I_v/I_o + 0.15C_v/Co + 0.20M_v/M_o + 0.25S_v/So$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คศิริธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบบ่อฝังน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร


K	=	Escalation Factor
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี



Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GI Pt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GI Po	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพัทธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า


3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
(นางแก้วใจ คศิริธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิเดช จาปรัตน์)
SLIP ANAN LIMITED PARTNERSHIP


ผนวก ๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง




(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....



(นายสิทธิเดช จำปรัตน์)



ที่ สบ. 000357



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0163560000644

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิทรัพย์สิน
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 3 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสิทธิเดช จำปารัตน์

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

3,000,000.00 บาท

2. นายสิทธิศักดิ์ จำปารัตน์

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,500,000.00 บาท

3. นางสาวสุพรรณิ เนตคุณ

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสิทธิเดช จำปารัตน์/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 109/40 หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ



ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(นางสาวบุษิกา ศรีวงศ์)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล


Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:661600213000357

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:28 น.

ที่ สบ. 000357



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สบ. 000357

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง


(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด/นี้ มี 22 ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ยี่ เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องกลึง เครื่องสุญญากาศ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ ศศิธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ) (นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 1 6 3 5 - 6 0 0 0 0 - 6 4 - 4

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริทิพย์อนันต์

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริทิพย์อนันต์

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อำเภอ ห้องเลขที่ -

ชั้นที่

หมู่บ้าน เลขที่ 109/40

หมู่ที่ ตระก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เมืองภพนธ์

จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 18000

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 15 สิงหาคม 2560

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐

ผู้ออกทะเบียน

(นางสาวบุษมา อดิษฐ์)


ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สกลนคร


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)

คำเตือน
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ
เป็นรายงานประกอบการค้าขาย ถูกกล่าวหา หรือชำระในสาระสำคัญ ต้องยื่นสำเนาฉบับในแบบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการถูกกล่าวหาหรือชำระ หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษตามกฎหมายและเพิ่มอัตรา



สำเนาถูกต้อง
N/A
(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ คดีธรรม)
คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)



รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 1601-073658-7 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองลพบุรี
รายการที่อยู่ 319/149 หมู่ที่ 8
ตำบลปทุมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน
วันเดือนปีที่กำหนดค่าน้ำประปา 30 กรกฎาคม 2541

นางสาว (นางสาววิภา พุ่มทอง) นายกทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 13 มีนาคม 2544

เลขที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1601-073658-7 ลำดับที่ 6
นายสิทธิเดช จำปารัตน์ เพศ ชาย
สัญชาติ ไทย
เลขประจำตัวประชาชน 3-1601-00362-51-0 สถานภาพ โสด
เกิดเมื่อ 26 พ.ค. 2525
นามสกุลให้กำเนิด นาม นาม
3-1601-00362-50-1 ไทย
สัญชาติ ไทย
3-1601-00362-49-8 ไทย
สัญชาติ ไทย

40/44 ม.3 ต.ป่าดาก
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เมื่อ 17 ก.พ. 2549
จาก (เจ้าคุณพระ) (เจ้าคุณ)

ไม่พบ นายกทะเบียน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นางแก้วใจ ศศิธรรม)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิเดช จำปารัตน์)

