

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี: ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง - สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑หลัง เป็นเงิน ๑,๗๗๗,๗๗๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเอกสารที่แนบ Link ภายนอก: ๑. http://www.trathealth.com/index.php ๒. http://www.oic.go.th/infocenter27/2773/# หมายเหตุ: ข้าราชการราคา และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘) กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (นางอุษณี เนินสถาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง (นายธนวัฒน์ วงศ์ผัน) ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นางสาวอุทัย อ่อนภู) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๗๓๒

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอกะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๘๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖)

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป – งานพัสดุฯ ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๖๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติให้จัดจ้างกับ บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอกะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสม เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๗๗,๗๗๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เอกสาร ๑)

๑.๒ ตามหนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๓๓/๘๗๙๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แจ้งสนองรับราคาและนัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอกะกูด จังหวัดตราดจำนวน ๑ หลัง เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๗๗,๗๗๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) กับบริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญาจ้างก่อสร้าง (เอกสาร ๒)

๑.๓ หนังสือกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสาร ๓)

๒.ข้อเท็จจริง

บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยนายประสงค์ วันชัยจิระบุญ กรรมการผู้จัดการ ได้มาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) แล้ว โดยนำหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร ออมสิน จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ระยอง เลขที่ ๒๒๑๒-๐๐๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๙,๑๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕.๐๑ (ห้าจุดศูนย์หนึ่ง) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอกะกูด จังหวัดตราดจำนวน ๑ หลัง กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (เอกสาร ๔)

/๓.ข้อระเบียบ...

๓.ข้อระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ มาตรา ๙๓ (เอกสาร ๕)

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกัน ข้อ ๑๖๑, ข้อ ๑๖๒ และ ข้อ ๑๖๗ (เอกสาร ๖)

๓.๓ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอกะกูด จังหวัดตราดจำนวน ๑ หลัง ตามประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ข้อ ๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ และข้อ ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (เอกสาร ๗)

๓.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑.๒.๑ การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อ ๑.๒.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภท วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า พักที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้เหล็กในงานก่อสร้าง โดยหน่วยงานของ รัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (เอกสาร ๘)

๓.๕ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๘๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผวนก ฉ ข้อ ๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัดตราด (อำนวยการสูง) และนายอำเภอ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (เอกสาร ๙)

๔.ข้อพิจารณา

๔.๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณี พื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอกะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๑,๗๗๗,๗๗๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๔.๒ แจ้งผู้รับจ้างจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยให้ยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/๕. ข้อเสนอ...

๕.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรด

๕.๑ ลงนามในสัญญาจ้าง และเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๕.๒ ลงนามหนังสือส่งมอบสัญญาจ้าง ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศในการก่อสร้าง

๕.๓ ลงนามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ที่เสนอมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

เรียน พล. ศส. ททต

กลุ่ม กม. ศส. ททต ๒๕๖๖ สว

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙/๖๖

ดง ๙ กอ. ๖๖ ของกรม กอ. สว. ๖๖

พิจารณาเรื่อง สัญญาจ้าง / ๖๖

๑๖/๖๖ / ๖๖ กรม. สว. ๖. ๖๖

เรียนขอแจ้ง กรม กอ. สว. ๖๖

และขอแจ้ง กรม กอ. สว. ๖๖

ที่สืบประวัติ กรม กอ. สว. ๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวอุทัย อ่อนอุ)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่



(นางอุษณีย์ เนินสถาน)

เจ้าพนักงานพัสดุนานาญงาน


หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑ ก.ค. ๖๖



๑๖.๖.๖๖

อนุมัติ



(นายชนวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๙ / ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่.....๙.....กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง จังหวัดตราด โดย นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๘๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐๐/๒๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายประสงค์ วันชัยจิระบุญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๕๔๗๙๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แยกสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ข้าราชการ/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ข้าราชการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ ๑๑๐๕๗ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการฯ

แบบเลขที่ ๑๑๐๕๗

จำนวน ๔๙ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๒ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างฯ

(ปร.๔ และ ปร.๖)

จำนวน ๑๒ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- ๒.๔ ผนวก ๔ การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
- ๒.๕ ผนวก ๕ แบบป้ายประชาสัมพันธ์ (แบบที่ ๒)
และแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้าย จำนวน ๓ แผ่น
- ๒.๖ ผนวก ๖ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า k) จำนวน ๔ แผ่น
- ๒.๗ ผนวก ๗ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๘ ผนวก ๘ งานสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ เล่ม
- รายการแบบขยายรายละเอียด
การติดตั้งประตู-หน้าต่าง เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
 - รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
- ๒.๙ ผนวก ๙ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถึงบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ
เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓
 - รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๑ เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก จำนวน ๓ แผ่น
- เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓
- ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ เอกสารรายงานผลการเจาะสำรวจดิน จำนวน ๑ เล่ม
- เอกสารเลขที่ ก.๘๘/มิ.ย./๖๑
- ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอดไฟชนิด LED
เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย./๖๑ จำนวน ๖ แผ่น
- ๒.๑๔ ผนวก ๑๔ งานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน ๑ เล่ม
- ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะ
ระบบแห้ง (DRY PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓
 - ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะ
ระบบเปียก (WET PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๔๑๔/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๕ ผนวก ๑๕ ภาคผนวก ก (ร่างระบายน้ำ) จำนวน ๑ แผ่น
- ๒.๑๖ ผนวก ๑๖ เอกสารผู้รับจ้าง จำนวน ๑๗ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี.เอส.ฟาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ระยอง เลขที่ ๒๒๑๒-๐๐๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๙,๑๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕.๐๑ (ห้าจุดศูนย์หนึ่ง) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๗๗๗,๗๗๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๑๖,๓๐๓.๑๗ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนวัฒน์ วงศ์ผืน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....

(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๔ ของเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๘๘๘.๗๘ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ กำหนดเวลา ๖๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ๑.๑ ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางกาก่อสร้าง (ถ้ามี)
- ๑.๒ ปักผัง , ทดสอบดิน (ถ้ามี)
- ๑.๓ ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
- ๑.๔ ก่อสร้างฐานราก
- ๑.๕ หล่อเสาตอม่อ
- ๑.๖ ปรับถมดินใต้อาคาร
- ๑.๗ หล่อเสารับชั้นที่ ๒ และเสารับหลังคาที่จอดรถ
- ๑.๘ หล่อเสารับชั้นที่ ๒ และส่วนที่เป็นชั้นเดียว

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๗ ของเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๒,๒๒๒.๐๙ บาท (สามแสนสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ กำหนดเวลา ๓๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ๒.๑ หล่อคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒
- ๒.๒ หล่อเสารับหลังคา
- ๒.๓ ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา

งวดที่ ๓ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๙ ของเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๓,๗๗๗.๖๓ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ กำหนดเวลา ๓๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ๓.๑ หล่อพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๑ (ส่วนถมดิน)
- ๓.๒ เดินท่อประปา-สุขาภิบาลภายในอาคาร
- ๓.๓ ก่อผนังอิฐมอญ อิฐมวลเบา
- ๓.๔ ฉาบปูนภายใน และภายนอก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผืน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

งวดที่ ๔ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๔,๔๔๔.๒๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) และได้ดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ ๔ กำหนดเวลา ๓๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๖ ธ.ค. ๒๕๖๗.....ดังนี้

- ๔.๑ วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า พื้นชั้นที่ ๒
- ๔.๒ เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
- ๔.๓ ติดตั้งฝ้าเพดาน
- ๔.๔ ติดตั้งบันได
- ๔.๕ ก่อสร้างบ่อเกรอะ - บ่อซึม (ถ้ามี)
- ๔.๖ บุและปูกระเบื้องเคลือบพื้นชั้นที่ ๑ พื้นชั้นที่ ๒
- ๔.๗ ติดตั้งวงกบ-บานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๔,๔๔๔.๒๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) และได้ดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) กำหนดเวลา ๓๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘.....ดังนี้

- ๕.๑ ทำผิวพื้น
- ๕.๒ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ และอุปกรณ์งานไฟฟ้า
- ๕.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และงานระบบสุขาภิบาล
- ๕.๔ ทาสี

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบ รุปรายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามกำหนดไว้ในข้อ ๑๘ แล้วเสร็จ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผืน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ศรีราชา ชื่อบัญชี บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่บัญชี ๐๑๗๐๓๔๓๒๓๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗...และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....๕ มกราคม ๒๕๖๘.....ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้อ่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้อ่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้อ่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้อ่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้อ่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้อ่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้อ่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้อ่าจ้างเมื่อผู้อ่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอส.ฟาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอส.พาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและ
ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๗๗๗.๗๘ บาท
(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)
ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท (.....-.....)
นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ
จนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว
สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะ
เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน
เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ
ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย บรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอส.ทาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....

(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอส.ฟาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อ ๒๒ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายปรการ อภิบาลศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางอุษณี เนินสถาน)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เลขที่โครงการ ๖๗๐๖๙๐๒๓๔๖๘

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๗๒๒๐๑๓๘๔๓



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank



หนังสือคำประกัน
(หลักประกันสัญญา)

ครั้งที่ 1/54

082951

หนังสือคำประกันเลขที่ 2212-0012/2567

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ข้าพเจ้า ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัล อยุธยา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99,99/1 ห้อง 279 ชั้น 2 ถนนนางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยนายวิทยา สดใส และ นางสาวแสงเดือน ขาติสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ จังหวัดตราด ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ ได้ทำสัญญา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด กับจังหวัดตราด ซึ่งในการนี้จำเป็นต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 89,100.00 บาท (-แปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของ จังหวัดตราด ภายในวงเงินไม่เกิน 89,100.00 บาท (-แปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ในกรณีที่ บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง โดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ ชำระหนี้ขึ้นก่อน

2. หาก จังหวัดตราด ได้ขยายระยะเวลาให้แก่ บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย

3. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2570 ภาระหน้าที่ทั้งหลายของบริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ จะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ ยังต้องรับผิดชอบ จังหวัดตราด ตามสัญญาอยู่

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นายวิทยา สดใส)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวแสงเดือน ขาติสุวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ

(นางสาวมณฑิลา ปัสสามา)

พยาน

ลงชื่อ

(นายสหัสวรรษ บัวใจ)

พยาน

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร
การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือคำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนนี้ทุกครั้ง

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

470 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2299 8000

470 Phaholyothin Rd., Phayathai, Bangkok 10400, Thailand Tel. +66 2299 8000 www.gsb.or.th

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ				
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.สต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด				
ผู้เสนอราคา		บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด				
แบบเลขที่	11057	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	80	
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	14	แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น
ลำดับที่	รายการ			ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
				ไม่ตอกเข็ม		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			1,197,168.80		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3065			1,564,101.03		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			-		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			240,000.00		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)				1,804,101.03		
ส่วนลด				26,324.03		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ				1,777,777.00		
☐	พื้นที่อาคาร	80	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	22,222.21	บาท / ตร.ม.

ตัวอักษร	หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน
----------	--

ลงชื่อ.....
 (นายประสงค์ เว้นชัยจิระบุญ)
 บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 (นายประสงค์ เว้นชัยจิระบุญ) ORATION CO., LTD.

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร			
โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด	เอกสารเลขที่	-
ผู้เสนอราคา	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	พื้นที่อาคาร	80 ตรม.
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคษนิต	หมายเหตุ
		ฐานแม่	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	469,242.93	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	53,404.58	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานหลังคา	63,764.25	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	41,739.00	
	1.2.3 งานผนัง - ฉิวผนัง	118,621.00	
	1.2.4 งานฉิวพื้น	39,378.00	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด	16,472.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	154,000.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	21,845.00	
	1.2.8 งานทาสี	25,400.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	25,000.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	48,574.48	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)	53,727.57	
	1.5 งานระบบสุขาภิบาลนอกอาคาร	39,600.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน		
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,170,768.80	
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	26,400.00	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	26,400.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร			
โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด	เอกสารเลขที่	-
ผู้เสนอราคา	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	พื้นที่อาคาร	80 ตรม.
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคขนิດ	หมายเหตุ
		ฐานแผ่	
3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์		
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,197,168.80	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	240,000.00	
	ค่าใช้จ่ายขนส่งด้วยเรือบัส ขนาดบรรจุ 200 ตัน/1เที่ยว		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	240,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด	เอกสารเลขที่	-
ผู้เสนอราคา	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	พื้นที่อาคาร	80 ตรม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
2	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	40	-	-	142.00	5,680.00	5,680.00
3	ทรายหยาบดอัดแน่น	ลบ.ม.	5	839.96	4,199.80	112.00	560.00	4,759.80
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4	2,050.00	8,200.00	327.00	1,308.00	9,508.00
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงระบอบ)	ลบ.ม.	44	2,150.00	94,600.00	485.00	21,340.00	115,940.00
6	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	203	300.00	60,900.00	-	-	60,900.00
	- คราวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	61	400.00	24,400.00	-	-	24,400.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	290	-	-	139.00	40,310.00	40,310.00
7	ตะปู	กก.	73	54.91	4,008.43	-	-	4,008.43
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	504	24.66	12,427.74	4.40	2,217.60	14,645.34
	- RB 9 มม.	กก.	855	23.31	19,931.19	4.40	3,762.00	23,693.19
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	910	20.63	18,769.47	3.60	3,276.00	22,045.47
	- DB 16 มม.	กก.	1,715	20.38	34,956.50	3.60	6,174.00	41,130.50
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	120	91.31	10,957.20	-	-	10,957.20
11	น้ำยากันซึม	ลิตร	7	43.00	301.00	-	-	301.00
12	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	20	300.00	6,000.00	25.00	500.00	6,500.00
13	คอนกรีตห้บน้หนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	20	195.00	3,900.00	35.00	700.00	4,600.00
14	งานดินถม ปรับพื้นที่ก่อสร้าง (เพิ่มเติม)	ลบ.ม.	136	400.00	54,400.00	99.00	13,464.00	67,864.00
	รวม 1)				369,951.33		99,291.60	469,242.93

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่		11057
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด	เอกสารเลขที่		-
ผู้เสนอราคา	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	พื้นที่อาคาร	80	ตรม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	กก.	336	28.05	9,424.80	11.00	3,696.00	13,120.80
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	กก.	470	28.49	13,390.30	10.00	4,700.00	18,090.30
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	73	25.76	1,880.48	10.00	730.00	2,610.48
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 200 x 300 x 10 มม.	แผ่น	5	200.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- Stiffener ขนาด 6 มม.(เหล็กชายธง)	แผ่น	20	20.00	400.00	-	-	400.00
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	879	-	-	10.00	8,790.00	8,790.00
4	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	101	58.00	5,858.00	35.00	3,535.00	9,393.00
	รวม (1.1.2)				31,953.58		21,451.00	53,404.58
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่ (สี)	แผ่น	155	64.00	9,920.00	-	-	9,920.00
2	ครอบสัน(สี)	แผ่น	10	64.00	640.00	-	-	640.00
3	ครอบตะแคงสัน (สี)	แผ่น	50	64.00	3,200.00	-	-	3,200.00
4	ครอบโค้ง 3 ทาง (สี)	แผ่น	3	60.75	182.25	-	-	182.25
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	236	7.00	1,652.00	-	-	1,652.00
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	82	-	-	45.00	3,690.00	3,690.00
7	รางน้ำตะแคง	ม.	4	390.00	1,560.00	-	-	1,560.00
8	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	35	67.00	2,345.00	73.00	2,555.00	4,900.00
9	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันน้ำสำเร็จรูป	ม.	35	35.00	1,225.00	30.00	1,050.00	2,275.00
10	แผ่นอลูมิเนียมพอลิซันดพอลิซ 2 ด้าน	ตร.ม.	82	65.00	5,330.00	20.00	1,640.00	6,970.00
11	รางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม.กว้าง 5 นิ้ว	ม.	35	700.00	24,500.00	25.00	875.00	25,375.00
12	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หน้า 0.5 มม. ขนาด Ø 3 นิ้ว	ม.	8	400.00	3,200.00	25.00	200.00	3,400.00
	รวม (1.2.1)				53,754.25		10,010.00	63,764.25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด	เอกสารเลขที่	-	
ผู้เสนอราคา	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	พื้นที่อาคาร	80	ตรม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	45	318.00	14,310.00	75.00	3,375.00	17,685.00
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	6	343.00	2,058.00	75.00	450.00	2,508.00
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	60	278.00	16,680.00	75.00	4,500.00	21,180.00
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1	366.00	366.00	-	-	366.00
	รวม (1.2.2)				33,414.00		8,325.00	41,739.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก้ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	104	273.00	28,392.00	56.00	5,824.00	34,216.00
2	ก้ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	4	754.00	3,016.00	78.00	312.00	3,328.00
3	ก้ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	ตร.ม.	22	284.00	6,248.00	94.00	2,068.00	8,316.00
4	ก้ออิฐมอดูเต็มแผ่น	ตร.ม.	6	584.00	3,504.00	176.00	1,056.00	4,560.00
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	85	30.00	2,550.00	87.00	7,395.00	9,945.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180	30.00	5,400.00	95.00	17,100.00	22,500.00
6	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอดู							
	- ภายใน	ตร.ม.	16	85.00	1,360.00	87.00	1,392.00	2,752.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	14	85.00	1,190.00	95.00	1,330.00	2,520.00
7	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	12	70.00	840.00	105.00	1,260.00	2,100.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	18	70.00	1,260.00	115.00	2,070.00	3,330.00
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง	ตร.ม.	22	85.00	1,870.00	70.00	1,540.00	3,410.00
9	ผิวบุกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	25	359.00	8,975.00	181.00	4,525.00	12,850.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด	เอกสารเลขที่	-
ผู้เสนอราคา	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	พื้นที่อาคาร	80 ตรม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	50	55.00	2,750.00	46.00	2,300.00	5,050.00
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	24	75.00	1,800.00	81.00	1,944.00	3,744.00
	รวม (1.2.3)				68,505.00		50,116.00	118,621.00
	1.2.4 งานฉาบพื้น							
1	ฉาบปูกระเบื้องเซรามิคฉาบมัน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	40	350.00	14,000.00	158.00	6,320.00	20,320.00
2	ฉาบปูกระเบื้องเซรามิคฉาบมันชนิดไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	7	350.00	2,450.00	158.00	1,106.00	3,556.00
3	ฉาบขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	20	123.00	2,460.00	82.00	1,640.00	4,100.00
4	ฉาบขัดมันเรียบ	ตร.ม.	24	109.00	2,616.00	64.00	1,536.00	4,152.00
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม.							
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	58	85.00	4,930.00	40.00	2,320.00	7,250.00
	รวม (1.2.4)				26,456.00		12,922.00	39,378.00
	1.2.5 งานบันได และทางลาด							
1	บันได 1							
	- ขึ้นบันไดฉาบปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	14	280.00	3,920.00	158.00	2,212.00	6,132.00
	- ขานพักบันไดฉาบปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	2	315.00	630.00	158.00	316.00	946.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	16	200.00	3,200.00	42.00	672.00	3,872.00
	- ราวบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" ลบมุม ทำสี + เหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. 4 เส้น เสาเหล็กแบน							
	ขนาด 6 x 50 มม. ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม.	ม.	7	650.00	4,550.00	-	-	4,550.00
	- ท้องบันไดฉาบเรียบ	ตร.ม.	6	80.00	480.00	82.00	492.00	972.00
	รวม (1.2.5)				12,780.00		3,692.00	16,472.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด	เอกสารเลขที่	-
ผู้เสนอราคา	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	พื้นที่อาคาร	80 ตรม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง							
1	งานประตู่							
	- D1	ชุด	1	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00
	- D2	ชุด	3	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	- D3	ชุด	2	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	- D4	ชุด	1	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	- D5	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	1	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00
	- W2	ชุด	3	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00
	- W3	ชุด	1	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- W4	ชุด	2	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	- W5	ชุด	4	6,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00
	- W6	ชุด	1	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	- W7	ชุด	1	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	รวม (1.2.6)				154,000.00		-	154,000.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P55000	ชุด	2	648.83	1,297.67	450.00	900.00	2,197.67
2	สุขภัณฑ์นั่งราบสองชั้น ชนิดทอลงพื้น P 11005	ชุด	2	2,490.33	4,980.67	450.00	900.00	5,880.67
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2	475.33	950.67	35.00	70.00	1,020.67
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM))+PM1001Q56(HM))	ชุด	2	1,095.00	2,190.00	70.00	140.00	2,330.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2	490.00	980.00	70.00	140.00	1,120.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	4	674.00	2,696.00	70.00	280.00	2,976.00
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)	ชุด	2	1,350.00	2,700.00	70.00	140.00	2,840.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด	เอกสารเลขที่	-
ผู้เสนอราคา	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	พื้นที่อาคาร	80 ตรม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))	ชุด	2	440.00	880.00	25.00	50.00	930.00
9	ทึว้างสบู (PM7005(HM))	ชุด	2	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00
10	STOP VALVE	ชุด	6	250.00	1,500.00	35.00	210.00	1,710.00
รวม (1.2.7)					18,875.00		2,970.00	21,845.00
1.2.8 งานทาสี								
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	106	50.00	5,300.00	30.00	3,180.00	8,480.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180	60.00	10,800.00	34.00	6,120.00	16,920.00
รวม (1.2.8)					16,100.00		9,300.00	25,400.00
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน (DE.1)	ม.	1	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
2	ระแนง (แบบขยาย DE.2)	ชุด	3	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
รวม (1.2.9)					25,000.00		-	25,000.00
1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC, CLASS 13.5							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	5	42.76	213.80	30.00	150.00	363.80
	- Dia. 1"	ม.	18	26.40	475.20	30.00	540.00	1,015.20
	- Dia. 3/4"	ม.	11	16.50	181.50	30.00	330.00	511.50
	- Dia. 1/2"	ม.	14	13.79	193.06	30.00	420.00	613.06
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	957.20	957.20	287.16	287.16	1,244.37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด	เอกสารเลขที่	-
ผู้เสนอราคา	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	พื้นที่อาคาร	80 ตรม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2	VE Dia. 3/4"	ชุด	3	226.25	678.75	200.00	600.00	1,278.75
1.3	GATE VALVE Dia. 1"	ชุด	2	800.00	1,600.00	120.00	240.00	1,840.00
1.3	WATER METER Dia. 1"	ชุด	1	955.00	955.00	200.00	200.00	1,155.00
1.3	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	1	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00
2	ระบบท่อน้ำ, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 6"	ม.	2	291.00	582.00	200.00	400.00	982.00
	- Dia. 4"	ม.	15	162.50	2,437.50	100.00	1,500.00	3,937.50
	- Dia. 2"	ม.	22	45.00	990.00	40.00	880.00	1,870.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	1	32.50	32.50	30.00	30.00	62.50
	- Dia. 1 1/4"	ม.	1	28.00	28.00	30.00	30.00	58.00
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	3,256.00	3,256.00	976.80	976.80	4,232.80
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	2	465.00	930.00	200.00	400.00	1,330.00
2.3	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	3	530.00	1,590.00	200.00	600.00	2,190.00
2.4	VENT THROUGH ROOF (VTR) Dia. 2"	ชุด	1	294.00	294.00	200.00	200.00	494.00
2.5	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00
	- Dia. 2"	ชุด	6	450.00	2,700.00	100.00	600.00	3,300.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1	15,300.00	15,300.00	2,296.00	2,296.00	17,596.00
รวม (1.3)					36,644.51		11,929.96	48,574.48
1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)								
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 7W ขั้ว E27 ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)	ชุด	17	235.00	3,995.00	115.00	1,955.00	5,950.00



บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
P.S. POWER CORPORATION CO., LTD.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด	เอกสารเลขที่	-
ผู้เสนอราคา	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	พื้นที่อาคาร	80 ตรม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 9W ขั้ว E27	ชุด	6	261.33	1,568.00	115.00	690.00	2,258.00
	ปลั๊กการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)							
	- ดวงโคมชาลาเป่า ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W ปลั๊กการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)							
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W. ปลั๊กการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)							
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง หลอด LED ขนาด 5W. ขั้ว E27 ปลั๊กการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 500 LM							
2	สวิทซ์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทซ์ทางเดียว 1S	ชุด	6	70.00	420.00	80.00	480.00	900.00
	- สวิทซ์ทางเดียว 2S	ชุด	2	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00
	- สวิทซ์ทางเดียว 3S	ชุด	2	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00
	- สวิทซ์สองทาง S2	ชุด	2	95.00	190.00	85.00	170.00	360.00
	- สวิทซ์สองทาง 2S2	ชุด	2	140.00	280.00	95.00	190.00	470.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	13	180.00	2,340.00	90.00	1,170.00	3,510.00
	- JUNCTION BOX	ชุด	4	50.00	200.00	90.00	360.00	560.00
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	60	20.00	1,200.00	12.00	720.00	1,920.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	385	12.00	4,620.00	10.00	3,850.00	8,470.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	480	8.00	3,840.00	7.00	3,360.00	7,200.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	800.00	800.00	-	-	800.00
5	ท่อร้อยสาย							
	- PVC Dia. 3/4"	ม.	15	16.80	252.00	24.00	360.00	612.00
	- PVC Dia. 1/2"	ม.	270	13.07	3,528.90	22.00	5,940.00	9,468.90
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด	เอกสารเลขที่	-
ผู้เสนอราคา	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอนฟอร์เมชั่น จำกัด	พื้นที่อาคาร	80 ตรม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	CONSUMER UNIT (LP) - LP แบบ 12 ช่อง Main : 50AT 2P 3W 240/415 VAC ชนิดตู้รวมแยกวงจรกันดูด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว CB : 16AT 1P จำนวน 7 ลูก CB : 32AT 1P จำนวน 1 ลูก	ชุด	1	3,930.00	3,930.00	300.00	300.00	4,230.00
	รวม (1.4.1)				32,552.57		21,175.00	53,727.57
	1.5 งานระบบสุขาภิบาลนอกอาคาร							
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล.	ม.	24	750.00	18,000.00	300.00	7,200.00	25,200.00
	- ท่อ ค.ส.ล. Dia 0.40 ม.	ม.	8	500.00	4,000.00	150.00	1,200.00	5,200.00
	- ท่อ 2 นิ้ว RL	ม.	20	120.00	2,400.00	40.00	800.00	3,200.00
	- บ่อพักทำระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูป	ชุด	2	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00
	รวม (1.5)				29,400.00		10,200.00	39,600.00
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	CN1 เคา์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวกรู๊นแกรนิต มีบัวกันน้ำ ขนาด 0.60x3.30x0.85/0.75 ม. + อ่างสแตนเลส แบบหลุมเดียวมีที่พักภาชนะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	1	26,400.00	26,400.00	-	-	26,400.00
	รวม (2.1)				26,400.00	-		26,400.00
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)							
	3.1 หมวดค่าใช้ หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี							
	ค่าใช้จ่ายขนส่งด้วยเรือบัส ขนาดบรรจุ 200 ตัน/1เที่ยว	รอบ	3	80,000.00	240,000.00	-		240,000.00
	รวม (3)							240,000.00



บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอนฟอร์เมชั่น จำกัด
P.S. POWER CONFORMATION CO., LTD.