

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๘ รายการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๑/๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดกับห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง โดยนายประวุฒิ ไร่ไพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๔๐๐๒๐๐๐๓๒๑๐๐๓๐ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan รหัสกิจกรรม ๒๑๐๐๒๖๘๒๗๕๕๑๐๐๐๐๐ ตามเอกสารที่แนบ

Link ภายนอก: ๑. <http://www.trathealth.com/index.php>

๒. <http://www.oic.go.th/infocenter27/2773/#>

หมายเหตุ: ข้าราชการตราด และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘) กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายวันดี นวนวงศ์สกุล)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายวรา เศวตวันกุล)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวสุภา วานิขมนตรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ ๔๔๑
ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๖๒ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอสั่งสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ รายการ ตามแบบแปลนเลขที่
๐๑/๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๖๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๔๐ ลงวันที่
๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ได้รับอนุมัติให้จัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง โดยนายประวุฒิ ไร่ไพ
มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ
เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ รายการ
ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๑/๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสม เป็นจำนวนเงิน
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รหัสงบประมาณ
๒๑๐๐๒๓๔๐๐๒๐๐๐๓๒๑๐๐๓๐ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan รหัสกิจกรรม
๒๑๐๐๒๖๘๒๗๕๘๑๐๐๐๐๐ (เอกสาร ๑)

๑.๒ ตามหนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๓๓/๑๕๓๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้แจ้ง
สนองรับราคาและนัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด
ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๑/๒๕๖๘ ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสม เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) กับ (เอกสาร ๒)

๑.๓ หนังสือกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/
ว ๔๒๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสาร ๓)

๒.ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง โดยนายประวุฒิ ไร่ไพ มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ได้มาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) แล้ว โดยนำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด มาเป็นหลักประกันสัญญาจ้าง
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ร้อยละห้า (๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด
ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๑/๒๕๖๘ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา (เอกสาร ๔)

๓.ข้อระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ มาตรา ๙๓
(เอกสาร ๕)

/๓.๒ ระเบียบ

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกัน ข้อ ๑๖๑, ข้อ ๑๖๒ และ ข้อ ๑๖๗ (เอกสาร ๖)

๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑.๒.๑ การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อ ๑.๒.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภท วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า พักตร์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้หลักในงานก่อสร้าง โดยหน่วยงานของ รัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้หลักที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของปริมาณหลักที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาโดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยให้แนบตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒ ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการ ตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน (เอกสาร ๗)

๓.๔ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๖๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่องการมอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผนวก ฉ ข้อ ๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัดตราด (อำนวยการสูง) และ นายอำเภอภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (เอกสาร ๘)

๔.ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (รวมค่าขนส่ง กรณี พื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ รายการ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๑/๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (สองแสนบาทถ้วน) กับหักหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง โดยนายประวุฒิ ไร่ไพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคล ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รหัสงบประมาณ๒๑๐๐๒๓๔๐๐๒๐๐๐๓๒๑๐๐๓๐ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ สุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan รหัสกิจกรรม ๒๑๐๐๒๖๘๒๗๕๔๑๐๐๐๐

๕.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรด

๕.๑ ลงนามในสัญญาจ้าง และเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๕.๒ ลงนามหนังสือส่งคู่ฉบับสัญญาจ้าง ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

๕.๓ ลงนามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ที่เสนอมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

จึงนี้ พล.สจ. ตภ.๑

กลุ่มงาน.สสจ.ตภ.๑ได้ทวงส่งสัญญาจ้าง

เลขที่ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ รับจากปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด งบฯ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อม

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และแบบแปลนก่อสร้างอาคารไม่เสียเงินหรือ

ค่าจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นายธีรวัช ศรีสวัสดิ์ศรี
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุรภา วานิชมนตรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

(นายวสันต์ นวนวงศ์สกุล)

(นายวรา เศลวทันะกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขจังหวัดตราด

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ จังหวัดตราด โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เลขที่ ๖ ซอยชัยมงคล ๑ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โดย นายวรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๖๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้างซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยนายประวุฒิ ไร่ไพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ดร. ๐๐๐๐๔๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (รวมค่าขนส่ง ภาษีที่ดินที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราดจำนวน ๑ รายการ ตามแบบแปลนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เลขที่ ๐๑/๒๕๖๘ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนเลขที่ ๐๑/๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด -

จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวน ๒ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างฯ

แบบปร.๖ ,ปร.๕ และ ปร.๔

จำนวน ๓ แผ่น

๒.๔ ผนวก ๔ การแบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (K)

จำนวน ๔ แผ่น

๒.๖ ผนวก ๖ เอกสารผู้รับจ้าง

จำนวน ๗ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวรา เศลวัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....

(นายประวุฒิ ไร่ไพ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง



ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสดเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๓,๐๘๔.๑๑ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาท-สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด แบบแปลนเลขที่ ๐๑/๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) กำหนดเวลา ๔๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑.๑ งานรื้อ

๑.๒ งานผนัง - ผิวผนัง

๑.๓ งานประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวรา เสด็จทันกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประวุฒิ วรรณ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง



และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามกำหนดไว้ในข้อ ๑๘ แล้วเสร็จ ระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ทรายทอง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๒๐๖๑๕๒๔๗๙๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘...และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘.....ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายวรา เศลัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....



(นายประวุฒิ ราไพ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวรา เศลวัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประวุฒิ ไร่ไพ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง



ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายวรา เศลัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....



(นายประวุฒิ ราไพ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง



ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวรา เศลวทันะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประวุฒิ ไร่ไพ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวรา เสดวิตะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประวุฒิ ราไพบ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง



ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวรา เศลวัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประวุฒิ ไร่ไฟ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง



ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและหรือผู้มีวุฒิปัฒนาระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัฒนาระดับดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามผนวก ๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวรา เศลวัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประวุฒิ รัตน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคราทองก่อสร้าง



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวรา เศลวัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประวุฒิ ฐิติไพ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายปรการ อภิบาลศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(ด้านบริการทางวิชาการ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวสันต์ นวนวงศ์สกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๗๑๑๙๑๐๑๐๙๙
เลขคุมสัญญา ๖๘๐๒๒๒๐๐๔๗๓๓



เอกสารประกอบสัญญาก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะเพิ่ม ๓๐%)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
จำนวน ๑ รายการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เอกสารประกอบด้วย

- | | | |
|--------|--|--------------|
| ผนวก ๑ | แบบแปลนเลขที่ ๐๑/๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | จำนวน ๖ แผ่น |
| ผนวก ๒ | ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | จำนวน ๒ แผ่น |
| ผนวก ๓ | บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างฯ | จำนวน ๓ แผ่น |
| | แบบปร.๖ ,ปร.๕ และ ปร.๔ | |
| ผนวก ๔ | การแบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ผนวก ๕ | สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (k) | จำนวน ๔ แผ่น |
| ผนวก ๖ | เอกสารผู้รับจ้าง | จำนวน ๗ แผ่น |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวรา เศลวัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประวุฒิ ไร่ไฟ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง





Handwritten signature in blue ink.

ระเบียบปรุงอาหารสำหรับงานสาธารณสุขอำเภอเกาะภูเก็ต

จัดทำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะภูเก็ต
กระทรวงสาธารณสุข

ការបំបែក

[illegible]

แบบจำลองผลกระทบสิ่งแวดล้อม

[illegible]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

2017年12月17日

ผู้เขียนขอขอบคุณนายแพทย์

100

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

--	--

[illegible]

10

1

--	--

202

1	2
---	---

5

56	
----	--

100


00000	
-------	--

→

--	--

--	--

01/01/2010	01/01/2010
------------	------------



三

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

١٠٠

1.0562 (0) 32

4216-02-0000

$$2\pi\int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 - \frac{1}{2} |\nabla v|^2 \right) dx = 0.$$

STAINING

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$

• 3665

[illegible]

100%

11/20/2011

Figure 6

[illegible]

(12)

[illegible]
$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$
$$1.0082 \text{ g cm}^{-3}$$

1994

$$p_{\alpha}^{\beta} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\frac{1}{2} \alpha^2 \omega^2) \exp(i \omega \beta) d\omega = \exp(-\frac{1}{2} \beta^2 \alpha^2)$$

CONCLUSIONS

[illegible]

2011

11. *Phyllanthus*

Figure 1

STUDIES


[illegible]

	
1. <u>NAME OF THE PATIENT</u> ...	
2. <u>DATE OF ONSET OF DISEASE</u> ...	
3. <u>CLINICAL HISTORY</u> ...	
4. <u>PHYSICAL EXAMINATION</u> ...	
5. <u>LABORATORY INVESTIGATIONS</u> ...	
6. <u>DIAGNOSIS</u> ...	
7. <u>PROGNOSIS</u> ...	
8. <u>REMARKS</u> ...	
9. <u>SIGNATURE OF PHYSICIAN</u> ...	
10. <u>DATE</u> ...	
11. <u>TIME</u> ...	
12. <u>PLACE</u> ...	
13. <u>INITIALS</u> ...	
14. <u>REMARKS</u> ...	
15. <u>DATE</u> ...	
16. <u>TIME</u> ...	
17. <u>PLACE</u> ...	
18. <u>INITIALS</u> ...	
19. <u>REMARKS</u> ...	
20. <u>DATE</u> ...	
21. <u>TIME</u> ...	
22. <u>PLACE</u> ...	
23. <u>INITIALS</u> ...	
24. <u>REMARKS</u> ...	
25. <u>DATE</u> ...	
26. <u>TIME</u> ...	
27. <u>PLACE</u> ...	
28. <u>INITIALS</u> ...	
29. <u>REMARKS</u> ...	
30. <u>DATE</u> ...	
31. <u>TIME</u> ...	
32. <u>PLACE</u> ...	
33. <u>INITIALS</u> ...	
34. <u>REMARKS</u> ...	
35. <u>DATE</u> ...	
36. <u>TIME</u> ...	
37. <u>PLACE</u> ...	
38. <u>INITIALS</u> ...	
39. <u>REMARKS</u> ...	
40. <u>DATE</u> ...	
41. <u>TIME</u> ...	
42. <u>PLACE</u> ...	
43. <u>INITIALS</u> ...	
44. <u>REMARKS</u> ...	
45. <u>DATE</u> ...	
46. <u>TIME</u> ...	
47. <u>PLACE</u> ...	
48. <u>INITIALS</u> ...	
49. <u>REMARKS</u> ...	
50. <u>DATE</u> ...	
51. <u>TIME</u> ...	
52. <u>PLACE</u> ...	
53. <u>INITIALS</u> ...	
54. <u>REMARKS</u> ...	
55. <u>DATE</u> ...	
56. <u>TIME</u> ...	
57. <u>PLACE</u> ...	
58. <u>INITIALS</u> ...	
59. <u>REMARKS</u> ...	
60. <u>DATE</u> ...	
61. <u>TIME</u> ...	
62. <u>PLACE</u> ...	
63. <u>INITIALS</u> ...	
64. <u>REMARKS</u> ...	
65. <u>DATE</u> ...	
66. <u>TIME</u> ...	
67. <u>PLACE</u> ...	
68. <u>INITIALS</u> ...	
69. <u>REMARKS</u> ...	
70. <u>DATE</u> ...	
71. <u>TIME</u> ...	
72. <u>PLACE</u> ...	
73. <u>INITIALS</u> ...	
74. <u>REMARKS</u> ...	
75. <u>DATE</u> ...	
76. <u>TIME</u> ...	
77. <u>PLACE</u> ...	
78. <u>INITIALS</u> ...	
79. <u>REMARKS</u> ...	
80. <u>DATE</u> ...	
81. <u>TIME</u> ...	
82. <u>PLACE</u> ...	
83. <u>INITIALS</u> ...	
84. <u>REMARKS</u> ...	
85. <u>DATE</u> ...	
86. <u>TIME</u> ...	
87. <u>PLACE</u> ...	
88. <u>INITIALS</u> ...	
89. <u>REMARKS</u> ...	
90. <u>DATE</u> ...	
91. <u>TIME</u> ...	
92. <u>PLACE</u> ...	
93. <u>INITIALS</u> ...	
94. <u>REMARKS</u> ...	
95. <u>DATE</u> ...	
96. <u>TIME</u> ...	
97. <u>PLACE</u> ...	
98. <u>INITIALS</u> ...	
99. <u>REMARKS</u> ...	
100. <u>DATE</u> ...	
101. <u>TIME</u> ...	
102. <u>PLACE</u> ...	
103. <u>INITIALS</u> ...	
104. <u>REMARKS</u> ...	
105. <u>DATE</u> ...	
106. <u>TIME</u> ...	
107. <u>PLACE</u> ...	
108. <u>INITIALS</u> ...	
109. <u>REMARKS</u> ...	



Am.

12 mos.



100

[illegible]

2000

0.80261 10⁻² 4.61 4.67 (7⁺)

[illegible]

10

1997

Figure 1

10

[illegible]

10

10

• *Chlorophyll a* (Chl *a*)

10

2000

0234-1137

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$

author	05
AT-05	05
date	01-10-2567
date of issue	
signature	

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด
ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
จำนวน ๑ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯ ตามคำสั่ง จ.ตราด ที่ ๒๖๗๑/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

๑. ข้าพเจ้า นายประจักษ์ วิชาญ ที่อยู่เลขที่ ๒๖/๒ หมู่ที่ ๒

ถนน.....ตำบล เกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด

โทรศัพท์ ๐๘๕๕๕๓๕๑๕๙ โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณา

เงื่อนไขต่างๆในเอกสารจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่...../๒๕๖๗ ลงวันที่.....และเอกสาร

เพิ่มเติมเลขที่.....โดยตลอด และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้า

เป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒.ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานก่อสร้างฯ รายการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (.....) ตาม ข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังที่ระบุไว้ใน บัญชีรายการก่อสร้าง ดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓.คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นเวลา ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันยื่นเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และจังหวัดตราด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึด ไปตามเหตุอันสมควรที่จังหวัดร้องขอ

๔ กำหนดเวลาส่งมอบข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งจาก จังหวัดตราดว่าให้เริ่มงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยครบถ้วน ถูกต้องภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับถัดจากวันลงตามสัญญา

๕ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กับจังหวัด ตราด ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้แก่จังหวัดตราด ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของ ราคาตามสัญญาที่ได้รับระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ ครบถ้วน

/อ. หากข้าพเจ้า





๖.ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัดตราด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาเสนอราคา


๗.เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....-..... เพื่อเป็นหลักประกันของเป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท(.....) มาพร้อมกันนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้วและเข้าใจว่าจังหวัดตราดไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดติดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล กับห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(ลงชื่อ)



(นาย..... วิชาโพ)

ตำแหน่ง ปรึกษาด้านการคลัง กองคลัง สำนักงานนายก อบจ.ตราด

ประทับตรา (ถ้ามี)







บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

☐	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด		
☐	เจ้าของอาคาร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด		
☐	แบบเลขที่ 0	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาคณะแบบ ปร.4	จำนวน 3	แผ่น	จำนวนชั้น 1 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ	กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน		กันยายน 2567
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567	☐ แจ้งราคาเมื่อเดือน		

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลง 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือไน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		154,300	
	ค่าดำเนินการ+กำไร		202,010	สรุป ปร 5(ก)
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ		0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			สรุป ปร 5(ข)
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	สรุป ปร 4(พ)
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			202,010	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			200,000	
	พื้นที่อาคาร ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		บาท / ตร.ม.
☐	(ตัวหนังสือ)	สองแสนบาทถ้วน		

ประธานฯ (.....)

นายณพงษ์ แพทย์อุดม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

กรรมการ (.....)

นางสาวรัชดาพร อนันต์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

กรรมการ (.....)

นายยุทธนา เหมินทสูตร

นายช่างโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

หมายเหตุ

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวิธีสุ่มนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น
- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวิธีสุ่มนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลางจะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด
- กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตามความจำเป็นและสมควร



บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด	แบบเลขที่	0	
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด	เอกสารเลขที่	0	
ลำดับ	รายการ		จำนวนเงินฐานราคชนิด		
			ตอกเข็ม คอร.	ตอกเข็ม คอร.	ไม่ตอกเสาเข็ม
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานรื้อ				7,300
	1.2.2 งานผนัง ฝ้าผนัง				60,000
	1.2.3งานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม				87,000
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1				154,300

ประธานฯ

(.....)

นายณพงษ์ แพทย์อุดม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

กรรมการ

(.....)

นางสาวรัชดาพร อนันต์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

กรรมการ

(.....)

นายยุทธนา เหมินทสูตร

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด



บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด	เอกสารเลขที่	0
ผู้ประมาณราคา	ยุทธนา เหมินทสูตร	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
เจ้าของ	สาธารณสุขจังหวัดตราด	จำนวนชั้น	0 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1.1 รื้อ							
1	รื้อเจาะผนังคอนกรีต(ชั้นทั้ง)	เหมา	1.00	-	-	3000	3,000.00	3,000.00
2	รื้อประตูไม้เดิม	ชุด	5.00		-	500	2,500.00	2,500.00
3	รื้อหน้าต่างไม้เดิม	ชุด	9.00			200	1,800.00	1,800.00
	รวม 1.1.1							7,300.00
	1.2.2 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบพร้อมทาสี	เหมา	1.00	-	-	10,000	10,000	10,000
2	งานสีกายใน-ภายนอก	เหมา	1.00			50,000	50,000	50,000
	รวม (1.2.2)				-			60,000
	1.2.3งานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม							
ป1	ประตูอลูมิเนียมชนิดแขวน 1.00x2.00(พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	ชุด	2.00	12,000	24,000	-	-	24,000
ป2	ประตูอลูมิเนียมบานสวิง 1.00x2.00(พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	ชุด	1.00	8,400	8,400	-	-	8,400
น1	หน้าต่างอลูมิเนียมมีช่องแสงตัดตายขนาด 1.70x1.70ม	ชุด	7.00	7,800	54,600	-	-	54,600
	รวม (1.2.3)							87,000
	รวมทั้งหมด							154,300

ประธานฯ (.....) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายณพงษ์ แพทย์อุดม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

กรรมการ (.....) วรภาพ อนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวรัชดาพร อนันต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

กรรมการ (.....) นายชางโยธา
นายยุทธนา เหมินทสูตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด



รายละเอียดวงเงิน - งาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานรื้อประตู-หน้าต่างไม้เดิม
๒. ติดตั้งประตูอลูมิเนียม-หน้าต่างอลูมิเนียมชุดใหม่
๓. ทาสีผนังด้านใน-ด้านนอก
๔. จัดเก็บทำความสะอาดเศษวัสดุก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....(ผู้แบ่งงาน)

นาย ยุทธนา เหมินทสุตร



การปรับราคาต่างงานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15I/I_o + 0.10 C/C_o + 0.40M/M_o + 0.10 S/S_o$



2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นขึ้น คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Iv/Io + 0.40Ev/Eo + 0.20Fv/Fo$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำนํ้า

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20Iv/Io + 0.20Mv/Mo + 0.20Fv/Fo$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mv/Mo + 0.40Av/Ao + 0.10Ev/Eo + 0.10Fv/Fo$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กบิด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Iv/Io + 0.35Cv/Co + 0.10Mv/Mo + 0.15Sv/So$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20Iv/Io + 0.15Cv/Co + 0.15Mv/Mo + 0.15Sv/So$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอดักน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Iv/Io + 0.15Cv/Co + 0.20Mv/Mo + 0.25Sv/So$



2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10I/I_o + 0.05C/C_o + 0.20M/M_o + 0.40S/S_o$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25I/I_o + 0.25M/M_o$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40A/C/A_c$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40PVC/C/PVC_o$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15M/M_o + 0.20E/E_o + 0.15F/F_o$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.10E/E_o + 0.30GIP/V/GIP_o$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.30Pe/P_eo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15E/E_o + 0.35GIP/V/GIP_o$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.20C/C_o + 0.05M/M_o + 0.05S/S_o + 0.30PVC/C/PVC_o$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05I/I_o + 0.05M/M_o + 0.65PVC/C/PVC_o$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25I/I_o + 0.50GIP/V/GIP_o$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

- K = Escalation Factor
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา



Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIpt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIpo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มียางก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ค่าเลขสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพัทธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้หักความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ



รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 2306-001122-2

สำนักทะเบียน อำเภอเกาะกูด

รายการที่อยู่ 26/2 หมู่ที่ 2

ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ชื่อหมู่บ้าน บ้านคลองเจ้า

ชื่อบ้าน บ้านเกาะคตะเกา

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2537

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นายธีรพัทธ์ วงษ์ชนะลักษณะ)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 3 ธันวาคม พ.ศ. 2567

1

2

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

2306-001122-2

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายประวุฒิ ไร่ไพ

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-2305-00012-10-8 สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 5 ต.ค. 2503

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ทองคำ

3-2305-00012-09-4 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สวัสดิ์

3-2305-00012-08-6 สัญชาติ ไทย

• มาจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่บ้านเมื่อ 17 ม.ค. 2549

นายทะเบียน

• ไปที่

(นายธีรพัทธ์ วงษ์ชนะลักษณะ)

นายทะเบียน

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 2305 00012 10 8
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ประวุฒิ ไร่ไพ
Name Mr. Pray It
Surname Ramphai

เกิดวันที่ 5 ต.ค. 2503
Date of Birth 5 Oct. 1960

ศาสนา พุทธ
Religion Buddhist

ที่อยู่ 26/2 หมู่ที่ 2 ต.เกาะกูด
อำเภอเกาะกูด จ.ตราด
6 พ.ค. 2565
Valid Until 6 May 2022

วันเดือนปีที่ออก (นายทะเบียน จ.ตราด)
Date of Issue 4 ต.ค. 2573
4 Oct. 2030

2306-08-05061355



ที่ ตร. 000041

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0233538000342

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซเคอาร์ทอังก่อสร้าง
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายประวุฒิ ไร่โพ

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

3,000,000.00 บาท

2. นายกิตติศักดิ์ ไร่โพ

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

2,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายประวุฒิ ไร่โพ

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 27 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

(นางสาวรัตนา รักพวกกลาง)

นายทะเบียน



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์ หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้ได้



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Registration
Ministry of Commerce

นางสาวรัตนา





ที่ ดร. 000041

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ดร. 000041

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Registration, Ministry of Commerce and Industry
Ministry of Commerce and Industry

สำนักงานตราด



20.

รายละเอียดวัตถุประสงค์

Sum

วัตถุที่ประสงค์ทำไป

- (1) ชื่อ จัดทำ ทำ เติบ นกเล็ก นกใหญ่ คอขาวคอแดง หันรอบดูได้ เล่า ว่า จะทำการโดยนรกกรรม คือทรัพย์สิ่งใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ชาย โอน จำนอง ขาย แลกเปลี่ยน และจำหนั ยทรัพย์สินโดยไม่ขอระงับการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค่าจ้างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการดำเนินหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินวิญญูจักษณาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้ผู้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และส่งมอบสิ่งตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนแปลงมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเคดิตพองชีเอรี่
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแสดงตัวตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

- (9) ประกอบกิจการขนส่งมวลชน (บัส) และรถโดยสารสาธารณะอื่น ๆ บนทางบก ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

- (13) ประกอบกิจการขาย และ จัดจำหน่าย รวมทั้ง ผลิต การบริการ รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับซื้อประกันชีวิต, ความรับผิด และการปฏิบัติความสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งให้บริการคำปรึกษาแก่บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นเจ้าภาพและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

- (16) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ แก่ ผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้แก่ลูกศิษย์
- (17) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการแก่
- การอนามัย

- (18) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่าย ภาพยนตร์ วิทยุภาพยนต์ และโรงหนังสวาทอื่น สถานศึกษาเอกชน สมาพันธ์ฯ สหกรณ์ฯ
- (19) ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องเล่น วิทยุรับฟัง เครื่องเสียง อัดเทป ฟิล์มถ่ายภาพ เครื่องเล่นเสียงสำหรับรถยนต์ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องเล่นเสียง และเครื่องเล่นเสียงอื่น ๆ

- (20) ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
- (21) ประกอบกิจการรับจ้างทำรูป สลัก แกะสลัก ระบายสี ระบายรูป ระบายลาย
- (22) ประกอบกิจการสาหร่ายน้ำจืด ไร่จระเข้บนนา
- (23) ประกอบกิจการประมง เพาะพันธุ์ ปล่อยของ สัตว์ประหลาดที่หมักดอง ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ



วัตถุประสงค์ของ การหุ้นส่วน/บริษัท ที่ มี 27 ข้อ ดังนี้

- (23) ประกอบกิจการค้า ประดิษฐ์ เครื่องเขียน แบบเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับเอกสาร และเครื่องมือใช้สำนักงานทุกชนิด
- (24) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท มี เครื่องมือหาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (25) ประกอบกิจการค้า ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันเกี่ยวพันกับ ไม้ยาง ยางมะตอยส่วนหนึ่งขจรต้นยาง ภาชนะบรรจุยาง ยางเส้นใย สิ่งทอ เสื้อผ้า สิ่งประดิษฐ์สินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (26) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องขนส่ง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหีบน้ำมัน เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องหั่น เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องแม่พิมพ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งโลหะและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (27) ประกอบกิจการ ซื้อ-ขาย ให้เช่า รถยนต์ อุปกรณ์และสิ่งอื่นอันเกี่ยวพันกับรถยนต์ทุกชนิด

Handwritten signature and initials.



Handwritten signature and initials.



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-2338-38000-34-2

ชื่อผู้ประกอบการ... ทางด่วนส่วนจำกัด รัชดาของทองก่อสร้าง

ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ... กรุงเทพมหานคร รัชดาของทองก่อสร้าง

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร

หมู่บ้าน

หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย

ห้องเลขที่ -

เลขที่ 26/2

ตำบล/แขวง... เกษม

อำเภอ/เขต... เกษม

จังหวัด... ๓๓๓

รหัสไปรษณีย์ 23000

โทรศัพท์

วันที่ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน 5 กันยายน 2538

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน

ผู้ออกทะเบียน

ตำแหน่ง

(นายสมชาย นิลวรรณ)

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา



05230060-25560622-1-99-000006

คำเตือน
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้สำหรับการประกอบการ และใช้แสดงการประกอบกิจการที่ระบุไว้ในใบ และต้องแนบไปยื่นในโอกาสยื่นภาษีอากร
ถ้าผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น จะถือว่าใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ขาดผลใช้บังคับ

ทะเบียนเลขที่ 0233538000342



แบบ ทค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชครารทองก่อสร้าง


Handwritten signature



ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ตราด

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. 2553



ออกให้ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

(นาย... ..)
นายทะเบียน

จ.ป.304

ตรา. 1567



No 017

ใบเสร็จรับเงิน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ในราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 31

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

ได้รับเงินจาก

ทางหุ้นสหกรณ์

โคกสทลง ก่อสร้าง

ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
เงินหลักค่าประกันสุขภาพ วันที่ 4/2568 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เงินงานจ้างช่างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สสจ. เกษมบุรี ส.ตชอ. จำนวน 1 รายการ	-10,000-
รวมบาท	- 10,000 -

จำนวนเงิน

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(ตัวอักษร)

รวมบาท
บาท

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

Simp

ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง

(นางสาววันฉัตร อดิบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ

รับ
รับ

**ใบรายงานผล ปิด - ปลด ประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด**

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

๑. ตามคำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิดประกาศ ปลดประกาศและพยาน ปิด-ปลด ประกาศ

ข้าพเจ้า นางนภสร เจริญคงคา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ และข้าพเจ้า นางสาวกัญญารัตน์ ธนากิจ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เป็นพยาน ปิด-ปลด ประกาศ

๒.ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป – งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ได้อนุมัติให้เผยแพร่ ฯ สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๘ รายการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๑/๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) สำหรับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราดกับห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง โดยนายประวุฒิ ไร่ไพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

๓. ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตราด ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ดังนี้

- ได้อนุมัติให้เผยแพร่ ฯ สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๘ รายการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๑/๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดกับห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง โดยนายประวุฒิ ไร่ไพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. บัดนี้ ข้าพเจ้าฯ ทำหน้าที่ ปิด/ ปลด ประกาศ และพยาน ปิด /ปลด ประกาศ ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว และรายงานมาเพื่อโปรดทราบ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่ ปิด /ปลด ประกาศ

(นางนภสร เจริญคงคา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........พยาน ปิด /ปลด ประกาศ

(นางสาวกัญญารัตน์ ธนากิจ)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ที่ ๑๑๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ และพยาน ปิด - ปลดประกาศ

อนุสนธิคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ และพยาน ปิด - ปลดประกาศ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ลาออกจากราชการ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ถูกต้อง จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ ปิดประกาศ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นางนภสร เจริญคงคา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๒. นางสาวจตุพร สร้อยทอง | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ |

ลำดับที่ ๑ ไม่อยู่ ลา ไปราชการ ให้ลำดับที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน

เจ้าหน้าที่ ปลดประกาศ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นางสาวจันทนา กาฬภักดิ์ | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๒. นางวันัส ชั่งนุเคราะห์ | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |

ลำดับที่ ๑ ไม่อยู่ ลา ไปราชการ ให้ลำดับที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน

เจ้าหน้าที่ พยาน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางสาวกัญญารัตน์ ธนากิจ | ตำแหน่ง พนักงานธุรการ |
| ๒. นางสาวอารีย์ แก้วเกล็ด | ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส.๒ |

ลำดับที่ ๑ ไม่อยู่ ลา ไปราชการ ให้ลำดับที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับแต่งตั้งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผล

ทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปรภากร อภิบาลศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารทางวิชาการ)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด