

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 11 / 2561

สัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กิม แซ จั๊ย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 55 / 4 หมู่ที่ 12 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125548010335 โดย นายทรงธรรม ลิ้มธนาคม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมอบให้ นางสาวศิวาพร เขจรเนตร เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทน (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 แนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. พร้อม กำแพงกันดิน คสล. ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว ถนนสายเลียบคลองแอน ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | | | |
|--|-----------------------|-------|------------|------|
| 2.1 ผนวก 1 (แบบรูป) | แบบแปลน | จำนวน | ...24... | หน้า |
| 2.2 ผนวก 2 (รายละเอียด) | แบบท้ายสัญญาจ้าง..... | จำนวน | ...3.... | หน้า |
| 2.3 ผนวก 3 (ใบแจ้งประมาณงานและราคา)..... | | จำนวน |3.... | หน้า |
| 2.4 ผนวก 4 (ใบเสนอราคา) | | จำนวน |2.... | หน้า |
| 2.5 หนังสือค้ำประกันธนาคาร..... | | จำนวน |1.... | หน้า |
| 2.6 หนังสือมอบอำนาจ..... | | จำนวน |12.... | หน้า |

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นางสาวศิวาพร เขจรเนตร)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างเป็น
หนังสือค้ำประกันธนาคาร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพหลโยธิน-บางเลน
(ระแหง) เลขที่ 100014280140 ลงวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 443,725.- บาท
(สี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน 8,874,500.- บาท
(แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 580,574.77 บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็น
งวด ๆ จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 4,437,250.- บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อย-
ห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ ณ จุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง
- งานกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยมีค่า K งานเขื่อนกำแพงกันดิน (K-3.6) = 54.504 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)
(นางสาวศิวาพร เขจรเชษฐ์)



งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,331,175.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- งานรื้อผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทาง และพื้นทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานดิน (K-2.1) = 14.247 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 3,106,075.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- งานไหล่ทางหินคลุก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน PRIME COAT (พื้นทางหินคลุก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน TACK COAT ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างผิวทาง ASPHALT CONCRETE ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหลัก หลักกิโลเมตร และป้าย น.1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตีเส้น และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายโครงการถาวร (น.1) และงานที่เหลือทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 18
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

โดยมีค่า K งานที่ไม่เข้าข่าย (K-0) = 0.971 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งานดิน (K-2.1) = 1.393 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งานผิวทาง PC (K-3.1) = 0.415 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งานผิวทาง AC (K-3.3) = 3.583 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งานผิวถนน คสล. (K-3.4) = 24.887 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิวาพร เขจรเนตร)



หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 180 วัน
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลาย
งวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 และจะต้อง
ทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใน
กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อ
หนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือ
บริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่
เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ
รับผิดชอบสัญญา

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตาม ข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด
...2...ปี.....เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ
บกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลัก
วิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้นหรือ
ผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำ
การแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาน
นั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)
P.W.

(นางสาวศิวาพร เขจรนิต)



ข้อ 7 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิวาพร เขจรเนตร)



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้ จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตาม กฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้าง เรียกร้อง

ข้อ 11 การตรวจการจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการ ทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานใน โรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้น ตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอย้ายวันทำการออกไปไม่ได้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิวาพร เขจรนตร)



ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้สัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้ในงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19 ต่อไปได้

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 8,875.- บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นางสาวศิวาพร เขจรเนตรจุ)



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการ ปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อไปแล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการ ทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้งานได้ทันที

ข้อ 19 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้ว เสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิวาพร เขจรเนตร)



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นำวิก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือส่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Landing) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นำวิให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นำวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)
P. J. Sae

(นางสาวศิวาพร เขจรเนตร)



ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันทางราชการรับรอง หรือมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ...-.... ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

21.1 วิศวกรโยธา

21.2 ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง

21.3 ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)
(นางสาวศิวพร เขจรเนตร)



(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสิริยา ไสธน)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางธัญวรรณ ใจใส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

1. สัญญาจ้างเลขที่ 11 / 2561 ลงวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
2. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท กิม แซ จั๊ย จำกัด
3. สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้สูตร

$$P = (PO) * (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

งานไม่เข้าข่าย (K-0) = 1

งานอาคาร (K-1) = $0.25 + 0.15 \text{ IT/IO} + 0.10 \text{ CT/CO} + 0.40 \text{ MT/MO} + 0.10 \text{ ST/SO}$

งานดิน (K-2.1) = $0.30 + 0.10 \text{ IT/IO} + 0.40 \text{ ET/EO} + 0.20 \text{ FT/FO}$

งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT (K-3.1) = $0.30 + 0.04 \text{ AT/AO} + 0.20 \text{ ET/EO} + 0.10 \text{ FT/FO}$

งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL (K-3.2) = $0.30 + 0.40 \text{ AT/AO} + 0.20 \text{ ET/EO} + 0.10 \text{ FT/FO}$

งานผิวทาง A.C (K-3.3) = $0.30 + 0.10 \text{ MT/MO} + 0.40 \text{ AT/AO} + 0.10 \text{ ET/EO} + 0.10 \text{ FT/FO}$

งานผิวถนน คสล. (K-3.4) = $0.30 + 0.10 \text{ IT/IO} + 0.35 \text{ CT/CO} + 0.10 \text{ MT/MO} + 0.15 \text{ ST/SO}$

งานท่อระบายน้ำ คสล. และ งานบ่อพัก (K-3.5) = $0.35 + 0.20 \text{ IT/IO} + 0.15 \text{ CT/CO} + 0.15 \text{ MT/MO} + 0.15 \text{ ST/SO}$

งานโครงสร้าง คสล. และ งานเขื่อนกันตลิ่ง (K-3.6) = $0.30 + 0.10 \text{ IT/IO} + 0.15 \text{ CT/CO} + 0.20 \text{ MT/MO} + 0.25 \text{ ST/SO}$

4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน 2 ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิวาพร เขจรเนตร)


(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสิริยา ไสธน)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)





องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนวิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.02-5890481-5 ต่อ 511,519

โครงการ

ซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันดินทางเคลื่อนตัว ถนนสายเลียบริมคลองแอน ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1

ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง

ซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันดินทางเคลื่อนตัว

ผู้รับจ้าง

บริษัท กิม แซ จูย์ จำกัด เดชที่ 55 / 4 หมู่ที่ 12 ตำบลคูบางหลวง อำเภอดาทหลวงแก้ว จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12140

โทร. 02-598-9343

สัญญาเลขที่

11 / 2561 เริ่มวันที่ 21 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 18 เมษายน 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน

ค่างานก่อสร้าง

8,874,500.- บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ควบคุมงาน

1. นายชาติ เอี่ยมโสศ นายช่างโยธาอาวุโส

โทร. 086-375-9062

2. นายสมพร ชุ่มชื่น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทร. 084-0055-027

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง

นางสาวศิวาพร เสงอรเนตร

โทร. 081-843-6646

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1. แผ่นป้ายอิงเงา 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม. พร้อมยึดด้วยโครงเหล็กราว 1/2"x3" หรือเหล็ก

2. ตราหน่วยงาน D18 ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สี่ขา) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้าง หนาสูง 20 ซม.(สี่ขา) ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สี่ขา) ขอบสี่ขา หนา 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)

Phu

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ฝนประเสริฐ

(นางสาวศิวาพร เสงอรเนตร)



สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง


1. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหารถยนต์ปิกอัพ ขนาดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 2200 ซีซี ที่มีสภาพใช้งานได้ดีอย่างน้อย 1 คัน ไว้ที่หน้างานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ใช้ในกิจการควบคุมงานก่อสร้าง เฉพาะในสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่วันเริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นกับการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างในวันทำสัญญาด้วย
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้
 - 2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแผน
 - 2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ
3. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ 1, 2, นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานดังกล่าว จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
4. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน ก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 วัน
เสนอต่อผู้ควบคุมงาน
5. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจพร้อมลงนามประทับตรา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)
(นางสาวศิวาพร เขจรเนตร)

(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวสิริยา ไสธน)

(ลงชื่อ)พยาน
(นางธัญวรรณ ใจใส)



สรุปบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง

ชื่อผู้เสนอราคา/ห้างร้าน บริษัท กิม แซ จู๊ จำกัด

เสนอราคาเมื่อ.....

โครงการ ซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดิน คสล.ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว ถนนสายเลียบบคลองแอน ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ถนนเลียบบคลองแอน ตอน 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ระยะทาง 595.0 ม. จาก กม.ที่ 4+865

ถึง กม.ที่ 5+460

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ		คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุงานอาคาร
2	ประเภทงานทาง		6,617,536.25	ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุงานทาง
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุงานสะพานและท่อเหลี่ยม
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		3,000.00	
5	รวมค่างานต้นทุน		6,620,536.25	1+2+3+4
6	ค่าอำนาจการและค่าดำเนินงาน	12.64%	836,835.78	ของข้อ (5)
7	ค่ากำไร	12.64%	836,835.78	ของข้อ (5)
8	รวม		8,294,207.81	5+6+7
9	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	580,594.55	ของข้อ (8)
10	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน		8,874,802.35	8+9
11	ใช้ราคา		8,874,500.00	
12	จำนวนเงินตัวอักษร		แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน	

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลนรวมทั้งถอดรายการวัสดุ และรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุในใบเสนอราคาทุกแผ่น

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(รงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิวพร เขรเนตร)



ชื่อผู้เสนอราคา/ห้างร้าน.....บริษัท...กิม แซ จู๊ จำกัด

โครงการ ขัอมสร้างถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดิน คสล.ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว ถนนสายเลียบบคลองแอน ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขเรอราคาเมื่อ.....

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ถนนเลียบบคลองแอน ตอน 1 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ระยะทาง 595.0 กม. จาก กม.ที่ 4+865 ถึง กม. 5+460

แบบเลขที่/2560


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ประเภทงานทาง (พื้นที่ปกติ) งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.2 งานรื้อทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม	ตร.ม.	3,570.00	14.82	52,907.40
2	งานดิน 2.3 งานขุดตัดคันทาง 2.3 (1) งานขุดตัดคันดิน	ลบ.ม	2,100.83	46.26	97,184.40
	2.4 งานถมคันทาง 2.4 (2) งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม	138.50	471.91	65,359.54
	2.4 (3) งานดินถมคันทางโดยใช้วัสดุจากงานขุดตัดคันทาง	ลบ.ม	965.13	50.86	49,086.51
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง 3.2 งานพื้นทาง 3.2 (1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม	1,190.00	569.95	678,240.50
	3.3 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	101.15	473.39	47,883.40
	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	89.25	496.10	44,276.93
4	งานผิวทางและไหล่ทาง 4.1 PRIME COAT & TACK COAT 4.1 (2) PRIME COAT (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	892.50	26.49	23,642.33
	4.1 (3) TACK COAT	ตร.ม.	376.00	10.20	3,835.20
	4.2 ASPHAL T CONCRETE 4.2 (2) ASPHAL T CONCRETE WEARING COURSE ปูบนผิว PRIME COAT หนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	892.50	187.79	167,602.58
	ปูบนผิว TACK COAT	ตร.ม.	376.00	184.84	69,499.84
	4.3 คอนกรีตเสริมเหล็ก 4.3 (1) คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 20 ซม.	ตร.ม.	3,570.00	425.06	1,517,464.20
	4.3 (2) Expansion Joint	ม.	42.00	376.01	15,792.42
	4.3 (3) Contraction Joint	ม.	382.00	199.88	76,327.42
	4.3 (4) Longitudinal Joint	ม.	595.00	62.72	37,318.40

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิวพร เจริญนคร)



ชื่อผู้เสนอราคา/ห้างร้าน.....บริษัท...กิม แซ่ จู้ย จำกัด

โครงการ ซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดิน คสล.ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว ถนนสายเลียบบคลองแอน ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เสนอราคาเมื่อ.....

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ถนนเลียบบคลองแอน ตอน 1 ที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ระยะทาง 595.0 กม. จาก กม.ที่ 4+865 ถึง กม. 5+460

แบบเลขที่/2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
5	งานเปิดตัด 5.5 งานป้ายจราจร				
	- แบบ บ1	ชุด	1.00	4,790.00	4,790.00
	- แบบ น1	ชุด	1.00	5,130.00	5,130.00
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก	ชุด	1.00	11,850.00	11,850.00
	- ป้ายกิโลเมตร	ชุด			
	5.7 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 5.7 (1) THERMOPLASTIC PAINT				
	5.7 (1.1) เส้นจราจร	ตร.ม.	135.68	290.00	39,347.20
	5.7 (2) RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	7.80	410.00	3,198.00
6	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กำแพงกันดิน 6.1 งานกำแพงกันดิน				
	6.1(2) กำแพงกันดิน สูง 1.00 ม. + Dowel	ม.	367.00	4,800.00	1,761,600.00
	6.1(3) กำแพงกันดิน สูง 1.20 ม. + Dowel	ม.	42.00	7,100.00	298,200.00
	6.1(4) กำแพงกันดิน สูง 1.50 ม. + Dowel	ม.	50.00	8,500.00	425,000.00
	6.1(5) กำแพงกันดิน สูง 1.85 ม. + Dowel	ม.	110.00	10,200.00	1,122,000.00
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				6,617,536.25
	Factor F				2,256,963.75
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				8,874,500.00

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลนรวมทั้งถอดรายการวัสดุ และรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุในใบเสนอราคาทุกแผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิวพร เจริญ)



แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนบริหารงานพัสดุ

เลขที่รับ 5/66

วันที่รับ 7.11.2566

เวลา 10.07.4

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูล

1. ข้าพเจ้า นพรัตน์ กิม แซ่ จ้อย จำกัด อยู่เลขที่ 55/1

หมู่ที่ 12 ถนน ตำบล/แขวง คุนมางหลวง

อำเภอ/เขต สาดหลวงแก้ว จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 063-2421168

โดย นายทองดี วงษ์ ลิมลนาคน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ใน เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ 26/2560 โดยตลอดและ ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่ เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ปู่อิมสร้างถนน คสล. พ่วงอิมกำแพงกันดิน คสล. ปู่อิมถนนทางเคลื่อนตัว ถนน ล้างเลนคลองแอม ต.อนท 1 หมู่ 1 ตำบลคลองอ้อ อ.บ่อ ปากเกร็ด ลพบุรี นนทบุรี

แห่งเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและรายการละเอียด กรรมการ

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ ระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารประมูลจ้างโดยครบถ้วน ถูกต้องภายใน 180 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เ็นนพรัตน์

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิวาพร เชนนตร)



5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีริบหลักประกันของหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชี้ดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีสิทธิจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันของเป็นจำนวนเงิน 111,225.00 บาท มาพร้อมกันนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. การยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลหรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

(นายทองสุข ลิ้มสินาค)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก [Signature] ตำแหน่ง ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) [Signature] ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

[Signature] กรรมการ

[Signature] กรรมการ


[Signature] กรรมการ

(ลงชื่อ)

[Signature]

ตำแหน่ง

(นางสาว ศิลาพร เกตุเนตร)



เอกสารแนบท้ายสัญญา
(ส่วนหนึ่งของสัญญา)
โครงการค่าซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท 34 สายทาง (กองช่าง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สัญญาเลขที่ : CNTR-0078/61

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดวงเงินทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 60-13-00312-5421100-00003			
ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท กิม แซ จั๊ว จำกัด โดย นายทรงธรรม ลีมธนาคม ได้มอบอำนาจให้			
ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 55/4 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125548010335			
วันที่ทำสัญญา 20 ตุลาคม 2560	ระยะเวลาที่ดำเนินการ 180 วัน		
วันที่ดำเนินการ 21 ตุลาคม 2560	วันที่สิ้นสุดสัญญา 18 เมษายน 2561		
วงเงินทำสัญญา	8,874,500.00 บาท ชำระเงิน 3 งวด		
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง	จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)		
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด	0.00 บาท		
อัตราค่าปรับ	8,875.00 บาท/วัน		
หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....			
รายละเอียดโครงการ			
โครงการซ่อมสร้างถนน คลส. พร้อมกำแพงกันดิน คลส. ป้องกันคันทางเคลื่อนตัวถนนสายเลียบคลองแอน ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(..... (จงชัย เบ็ญประเสริฐ))
วันที่ 20 / 10 / 2560
ลงชื่อ.....พยาน
(..... (นางสาวสิริยา ไสธน))
วันที่ 20 / 10 / 2560

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(นางสาวสิริยา ไสธน) (นางอริยวรรณ ใจใส)
วันที่ 20 / 10 / 2560
ลงชื่อ.....พยาน
(นางอริยวรรณ ใจใส)
วันที่ 20 / 10 / 2560



สัญญาเลขที่ : CNTR-0078/6 1

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	4,437,250.00	4,437,250.00	0.00	0.00	4,437,250.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2560 4,437,250.00 บาท				
2	1,331,175.00	1,331,175.00	0.00	0.00	1,331,175.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2560 1,331,175.00 บาท				
3	3,106,075.00	3,106,075.00	0.00	0.00	3,106,075.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2560 3,106,075.00 บาท				
รวม	8,874,500.00	8,874,500.00	0.00	0.00	8,874,500.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลิริยา ไสธน)
วันที่ 20 ต.ค. 2560
นางสาวลิริยา ไสธน
ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวลิริยา ไสธน)
วันที่ 20 ต.ค. 2560

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(นางสาวศิวาพร พจนนทร)
วันที่ 20 ต.ค. 2560
นางสาวศิวาพร พจนนทร
ลงชื่อ.....พยาน
(นางอริยวรรณ ใจใส)
วันที่ 20 ต.ค. 2560





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100014280140

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนปทุมธานี-บางเลน (ระแหง) สำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 81/59-61 หมู่ 3 ถนน ปทุมธานี-บางเลน ตำบล/แขวง บางระแหง
อำเภอ/เขต ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี โดย นายชานาญ ญาณจันทร์
และ นางสาวรุ่งทิพย์ ยงค์รี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท กิม แซ จัย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว ถนนสายเลียบคลองแตน ตอนที่ 1
ช่วงที่ 1 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 11/2561 ลงวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 443,725.00 บาท
(สี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%)
ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน
443,725.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าไดลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



ลงลายมือชื่อ

(นายชานาญ ญาณจันทร์ (8299))

นางสาวรุ่งทิพย์ ยงค์รี (2099))

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวปริญญ์ ปิยะพันธุ์ (4813))

พยาน

ลงลายมือชื่อ

(ว่าที่ร.ต.หญิงสุภาพร หอมแก้ว (8327))

พยาน

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ
หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนด้วยทุกครั้ง

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00002/61

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ บริษัท กิม แซ จั๊ย จำกัด โดย นายทรงธรรม ลีมธนาคม ได้มอบอำนาจให้

55/4 หมู่ที่ 12 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125548010335

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการค่าซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท 34 สายทาง (กองช่าง) เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนปทุมธานี-บางเลน เลขที่ 100014280140 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560	21040008	443,725.00	สัญญาเลขที่ CNTR-0078/61
รวมเงิน			443,725.00	
ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

(นางสาวสิริยา โสธน)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

Newtron Auction Co.,Ltd.(Head Office)

บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด(สำนักงานใหญ่)

127/24 อาคารปัญญธานีทาวเวอร์ ชั้น19 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

127/24 PANJATHANI TOWER,19 FLOOR, NONSEE ROAD, CHONGNONSEE, YANNAWA, BANGKOK 10120

โทร/Tel : +66 2 619-8501-4 โทรสาร/Fax : +66 2 619-8500



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

RECEIPT / TAX INVOICE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-4600-1-71-1

เลขที่ / Tax INVOICE No. RP60-10-169

NAME/ชื่อ	บริษัท กิม แช จั๊ว จำกัด	DATE/วันที่	19 ตุลาคม 2560
ADDRESS	เลขที่ 55/4 หมู่ที่ 12 ตำบลอุบลบางพลอง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทร. 02-598-9343 โทรสาร 02-598-9347-48 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125548010335 สาขา สำนักงานใหญ่	REF. INVOICE/อ้างอิง	IN60-09-419
ที่อยู่		พนักงานขาย	BKD ศูนย์ฯ พื้นที่ใกล้เคียง ร

DESCRIPTION/รายการ	Quan.	Price/ราคา	TOTAL/รวม
ค่าบริการจัดทำประมูล E-Auction (Auction Fee)	1.00	9,345.79	9,345.79
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันคันทาง เคลื่อนตัว ถนนสายเลียบริมคลองแอง คอนที่ 1 ช่วงที่ 1 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี วันที่ทำการประมูล : 19/09/2560			
รวมราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม / Sub Total			9,345.79
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Val 7%			654.21
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น / Grand Total			10,000.00

- ☐ เงินสด / IN CASH
- ☐ เช็คธนาคาร.....สาขา.....
เลขที่..... ลงวันที่.....
- ☒ เงินโอน.....ธนาคารกสิกรไทย.....สาขา.....ท่าเรือสารประคิษฐ์.....
เลขที่..... 048-1-10155-7.....

เพื่อชำระใบแจ้งหนี้เลขที่...IN60-09-419.....วันที่ 19/09/2560

ในการชำระเงินด้วยเช็ค โปรดขีดคร่อม และตั้งจ่ายระบุชื่อ "บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด"
ใบเสร็จรับเงินนี้ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีลายมือชื่อผู้รับเงินเซ็นร่วมกับผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
และได้เรียกเก็บเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว



Thank you for trusting us provide the services for you



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ 1773 / 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว ถนนสายเลียบบคลองแอน
ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการ

1. ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 160 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมบำรุงรักษา
ทางหลวงชนบท 34 สายทาง (กองช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท จำนวน 34 สายทาง ตามบัญชีการ
ถ่ายโอนภารกิจการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทให้แก่ อบจ. นนทบุรี ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อบท. และสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. นนทบุรีที่ชำรุดเสียหายและมีความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษา
ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 15,000,000.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2559 (โอนลด) ตามบัญชีโอนเงิน ฯ ครั้งที่ 14/2559 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีงบประมาณ
คงเหลือ จำนวน 11,719,500.- บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยได้อนุมัติให้กันเงินและ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2558 ตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ นบ 51004/0744
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

2. หนังสือด่วนมาก ที่ นบ 0023.5/ว 2785 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 เรื่อง ชักซ้อม --

แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 104/2557 ข้อ 3. การกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็น
ค่าก่อสร้างตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบหรืออนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ให้รีบ
รายงานไปที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบหรืออนุมัติราคากลาง
เมื่อได้รับรายงานข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอทราบแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดจ้างตามระเบียบต่อไปได้ โดยไม่รอการเห็นชอบราคากลางจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออำเภอแต่อย่างใด นั้น

กองช่าง จะดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันคันทาง
เคลื่อนตัว ถนนสายเลียบบคลองแอน ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ไว้แล้วเป็นเงิน 8,884,500.- บาท (แปดล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง
180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3, 4 และ 5) พ.ศ. 2541 ข้อ 12(3) ข้อ 15 ข้อ 20 ข้อ 27 (3) (7) ข้อ 65
ข้อ 66 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)

พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 8 และตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 และประกาศกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน 2555

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3, 4 และ 5) พ.ศ. 2541 ข้อ 12 (3) ข้อ 15 ข้อ 20 ข้อ 27 (3) (7) ข้อ 65 ข้อ 66 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 28 หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตาม ประกาศลงวันที่ 13 มกราคม 2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| 1. นางสาวพนัดดา | แห่งพุ่ม | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายเจตษฎา | แสงทอง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| 3. นางสาวศรัญญา | เผ่าพันธ์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. นายโสภณ | ทรงรูป | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายพิฑูรย์ | ทองยัง | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง | เป็นกรรมการ |
| 3. นายยุทธภูมิ | อินตะไชย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | เป็นกรรมการ |
| 4. นายสมคิด | สุขเกษม | ผู้แทนชุมชนตำบลคลองข่อย หมู่ที่ 4 | เป็นกรรมการ |
| 5. นายวัฒนะ | บางกระ | ผู้แทนชุมชนตำบลคลองข่อย หมู่ที่ 4 | เป็นกรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | | |
|------------|-----------|---------------------|------------------|
| 1. นายชาลี | เอี่ยมโสด | นายช่างโยธาอาวุโส | เป็นผู้ควบคุมงาน |
| 2. นายสมพร | ชุ่มชื่น | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นผู้ควบคุมงาน |

ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานรับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีที่ดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลง สูงขึ้นหรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว.760 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความซำรุดบกพร่อง ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา และให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ฯ ดังกล่าว ข้างต้นโดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความบกพร่องผิดพลาดได้ และให้รักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี