



สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอำนวยการพัฒนาการซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๖/๒ หมู่ ๘ ตำบล/แขวง คลองขวาง อำเภอ/เขต ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี โดยนายบรรจง ธนะโชติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง คลองขวาง อำเภอ/เขต ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี ขนาดผิวบนกว้าง ๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐ เมตร ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นางสาวจ. ชน.



ข้อ ๔ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๐๕๖.๐๗ บาท (สามหมื่นสองพันห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

และรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่ มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๐ ปี ๖ เดือน นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นการคำสั่งหรือคำแนะนำจากผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างซึ่งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

(จงชัย เอ็นประเสริฐ)

นายพรพจน์ ชนวิวัฒน์



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

พ.จ.ม.พ.จ.พ.



ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๑ (๐.๑ %) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ บาท นับตั้งจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เ็นนาประเสริฐ)

นางสาววราภรณ์



หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะ มูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีธงเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีเอฟเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคก่อน ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระหนี้ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

พินิตารวัจเอ๊ก

(อิงชัย เย็นประเสริฐ)

นายมนตรี ชน



ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ๑๐ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ วิศวกรโยธา

๒๑.๒ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๒๑.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือ ผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ) TANAKKAN LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ) นายบรรจง ธนะโชติ..... ผู้รับจ้าง

(นายบรรจง ธนะโชติ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายเวนิต วัฒนธำรงค์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์)

เลขที่โครงการ 60107136451

เลขคุมสัญญา 601005021000

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0089/61

โครงการโครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายละเอียดเงินท่วสัญญา			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 61-45-00244-5421000-00001			
ชื่อเจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอำนาจกิจพัฒนาการ			
ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 16/2 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี			
0123553010907 // 3-0342-2474-9			
วันที่ทำสัญญา 1 พฤศจิกายน 2560		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 45 วัน	
วันที่ดำเนินการ 2 พฤศจิกายน 2560		วันที่สิ้นสุดสัญญา 16 ธันวาคม 2560	
วงเงินทำสัญญา		490,000.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ		490.00 บาท/วัน	
หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....			
หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบหลักประกันจำนวนดังกล่าว			
หลักประกันดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะได้รับคืนเมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงนี้แล้ว			
รายละเอียดโครงการ			
ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาดผิวบน กว้าง 2.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,580.00 เมตร			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

พินดำรวจเอก

ลงชื่อ..... (ธงชัย เย็นประเสริฐ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

นาย(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

วันที่..... 1 พ.ย. 2560

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวศิริกัญญา วัฒนา)

วันที่..... 1 พ.ย. 2560

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง


(นางสาวศิริกัญญา วัฒนา)

วันที่..... 1 พ.ย. 2560

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวศิริกัญญา วัฒนา)

วันที่..... 1 พ.ย. 2560



สัญญาเลขที่ : CNTR-0089/61

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณค่าจ้าง 490,000.00 บาท					
รวม	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

พินิจารวอเอก

ลงชื่อ.....(รองฯ...เย็นประเสริฐ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่... 1 / 11 / 2560

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววิภา วัฒนธรรมา)

วันที่... 1 / 11 / 2560

ลงชื่อ.....(นางสาววิภา วัฒนธรรมา).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางสาววิภา วัฒนธรรมา)

วันที่... 1 / 11 / 2560

ลงชื่อ.....(นางสาววิภา วัฒนธรรมา).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางสาววิภา วัฒนธรรมา)

วันที่... 1 / 11 / 2560



รายละเอียดการจ่ายเงิน จำนวน 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินร้อยละ 100 เป็นจำนวนเงิน 490,000.-บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
 - งานถางป่าชุดต่อ แล้วเสร็จ
 - งานขุดชนดินพร้อมบดทับดิน แล้วเสร็จ
 - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน
 ตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ
 - และปรับพื้นที่ก่อสร้างรอบอาคาร งานทำความสะอาด ภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้างตามที่
 กำหนดไว้ในข้อ 18

-งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร (น 1) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานดิน (K-2) = 99.48 ของค่างานทั้งหมด

งานที่ไม่เข้าข่าย (K-0) = 0.52 ของค่างานทั้งหมด

ลงนามตรวจสอบ
 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (นางสาวศรัณญา เฝ้าพันธ์)

สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

	P	=	(Po) x (K)
กำหนดให้	P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

หมวดที่ 2 งานดิน

1.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

ผู้ตรวจออก

(งชัย เจริญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) นายสมพงษ์ อนุวัตร

(นายสมพงษ์ อนุวัตร)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายพนิต วัฒนธำรงค์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์)



[Handwritten signature]

ไบเสนราคา

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้า นายบรรจง ธนะโชติ

มีตำแหน่งเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/เจ้าของร้าน

โชติอำนวยการพัฒนากิจการ

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

16/2 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ทะเบียนการค้า '0123553010907

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

'0123553010907

โทรศัพท์

081-889-0145

ขอยื่นใบเสนอราคา

ให้กับกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1	495,000.00	495,000.00
	(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจเอก (ธงชัย เย็นประเสริฐ)			
	(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (นางสาวปริญญา เป่าพันธ์)			
	(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองช่าง (นายสุวิทย์ นาคะ)			
	(ลงชื่อ).....หัวหน้างานช่าง (นายสุวิทย์ นาคะ)			
	(ลงชื่อ).....พยาน (นายสุวิทย์ นาคะ)			
	(ลงชื่อ).....พยาน (นายสุวิทย์ นาคะ)			
	(ลงชื่อ).....พยาน (นายสุวิทย์ นาคะ)			
	รวมเป็นเงิน (นางสาวปริญญา เป่าพันธ์)			462,616.82
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			32,383.18
	รวมเงินทั้งสิ้น			495,000.00

ราคาที่เสนอขายได้อยู่ได้ภายในกำหนด 30 วัน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	495,000.00	บาท
---------------------	------------	-----

(- สีสันเก่าหมื่นห้าพันบาทถ้วน -)

กำหนดส่งของ ,แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน

(ลงชื่อ)

הַיְיָ לִי יְשׁוּעָה

(นายบรรจง ธาระโษ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตามที่ หจก. โสทีลหน่วยกักขังพินนาท

ได้เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในการจ้าง โดรงกร ก่อสร้าง ดินดิน ฝายกั้นน้ำ
ห้าม สทนที่ สาคัด พช. มล. ฝั่ง ฝั่ง อรดิตรงรืทว ล้านกัพพินนาท

โดยวิธี เลขที่ 111-111 ซึ่งตามใบเสนอราคาลงวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
เสนอราคาเป็นเงิน 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้วปรากฏว่า

☐ ขอยื่นราคาเดิม บาท (.....)

☒ ยินยอมลดราคาลง คงเหลือ 490,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดส่งงานภายใน 45 วัน กำหนดยื่นราคา 30 วัน

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่ยกกล่าวข้างต้น พร้อมนี้
จึงให้ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) นายสมพงษ์ ชนวิจิตร

(นาง) บรรณ ชนวิจิตร

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุ



พันตำรวจเอก

(ลงชื่อ)

(จางชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรัญญา เฝ้าพันธ์)

(ลงชื่อ) นายสมพงษ์ ชนวิจิตร

(นางสาวอรอุมา ชนวิจิตร)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายเวฬุณี วัฒนศิริ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวอรอุมา ชนวิจิตร)



ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในสถานที่จัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ลักษณะโครงการ ผิวบดคันดินกว้าง 2.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,580 เมตร

ชื่อ/ร้านที่เสนอราคา..... หจก. โซติอำนวยการพัฒนาการ.....

เสนอราคาเมื่อ.....19 ตุลาคม 2560.....

แบบของ : อบจ.นนทบุรี

แบบเลขที่ :อบจ.นบ.(ทส)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานคันดินป้องกันน้ำท่วม							
	- งานถมป่าหุดตอ	7,900	ตร.ม.	0.00	0.00	0.75	5,925.00	5,925.00
	- งานขุดชนดิน	8,295	ลบ.ม.	0.00	0.00	17.00	141,015.00	141,015.00
	- งานบดทับดิน	8,295	ลบ.ม.	0.00	0.00	29.00	240,555.00	240,555.00
	รวม				0		387,495	387,495.00

หมายเหตุ

ผู้ว่าราชการเมือง

[illegible]

- รายการค้าที่ไปปรากฏในรายการประมาณราคา หรือจัดแจ้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยื่นให้แก่ผู้รับจ้างยื่นได้รับพิจารณาราคาที่เสนอ โดยไม่มีข้อกังขาว่าผู้จ้างเพิ่มเติมใดๆ กับทั้งรายการแตกต่างใด

(นางสาว) น.นพ. น.นพ. น.นพ.

ลงชื่อ _____ ผู้ประมาทพยาน

(นายวันชัย โพธิ์รักษา)

लग्न

(นายบรรจง ฐณะโชติ)


উত্তর

(ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา)

ที่ดินยาวประมาณ 550 เมตร

พื้นที่สาธารณะ
(ของชัย เย็นประเสริฐ)

(กองจัดการบริหารส่วนจังหวัด)



(ลงชื่อ) นายวิชาญ วัฒนศิริ


(ลงชื่อ) นายวิชาญ วัฒนศิริ

โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

พื้นที่สาธารณะ

(นางสาวศรัญญา แก้วพันธ์)

รวมความยาวที่ดินประมาณ 1,680 เมตร



ผังสถานที่พัฒนาระบบการบริการประชาชน



(นายวิชาญ เย็นประเสริฐ)
วิศวกรสถาปัตย์

พื้นที่สำรวจเอก
(พงษ์ชัย)

(ธงชัย เข็มประเสริฐ)

(ฝ่ายกองการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

(ลงชื่อ) นายสมพงษ์ รอดวงศ์

(นายพงษ์รอง)

(นายพงษ์ รอดวงศ์)

นาย


(นางสาวศรีญา เค้าพันธ์)

พยาน

(นายวิวัฒน์ สังข์แย้ม)

วิศวกรสถาปนาอาคาร

รวมความยาวคันดินประมาณ 1,680 เมตร




(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 นายกองัดการบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี
 (ลงชื่อ) นายกองัดการบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี
 (ลงชื่อ) นายกองัดการบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี

(୧୫୭୨୧୫୩)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(เจ้าพนักงาน ควบคุมการจราจร)

(જાહેરમાં બોલવાની રીત) *Public Speaking*
 (અભ્યાસ) *Study*



นโยบายที่
แนวก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิประเทศทั้งที่อยู่ในเขตสหประชาชาติและนอกเขต

(นายวิวัฒน์ ตั้งแถม)
วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

- ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - วงเงินค่างก่อสร้าง 490,000 บาท
- จ่ายจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียด ป้ายโครงการถาวร

- ป้ายโลหะขนาดกว้าง 1.2 ม. ยาว 2.4 ม.
- พื้นสีเหลือง กรอบ ตัวอักษรและสัญลักษณ์สีแดง

แบบร่างเลขที่



(ลงชื่อ) ...

นายกองการบริการ

(ลงชื่อ) ...

(ลงชื่อ) ...

(ลงชื่อ) ...

(ลงชื่อ) ...

...



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00585/61

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอำนวยการพัฒนาการ

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี	21040008	24,500.00	สัญญาเลขที่ CNTR-0089/61
รวมเงิน			24,500.00	
ตัวอักษร (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้า ๑๗๕๗๑

