



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วัฒนวิชาการก่อสร้าง จำกัดซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕/๑๘๖ หมู่ ๖ ถนนงามวงศ์วาน ตำบล/แขวง พุทธสย อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวสุจารี เมฆทวีกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมอบให้ นายปิยวัฒน์ แยมจำรัส เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทน (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ขอตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ลำโพง หมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งอัฒจันทร์โครงเหล็ก ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง ลำโพง อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป)แบบแปลนจำนวน.....๒๘.....หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ (รายละเอียด)แบบท้ายสัญญาจ้าง... จำนวน.....๓.....หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ (ใบแจ้งประมาณงานและราคา).....จำนวน.....๑๒.....หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ (ใบเสนอราคา)จำนวน.....๒.....หน้า

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



ปิยวัฒน์ แยมจำรัส

๒.๕ หนังสือคำประกันธนาคารจำนวน.....๑.....หน้า

๒.๖ หนังสือมอบอำนาจ.....จำนวน.....๘.....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนงามวงศ์วาน เลขที่ ๑๐๐๐๑๓๒๔๘๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๓,๗๔๗.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕....(ห้า) ของ ราคาจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๖๗๔,๙๓๙.๑๘ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๐๒,๐๘๘.๘๒ บาท (ห้าแสนสองพันเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๗,๔๙๓.๙๒ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และ วกไม่น้อยกว่า 6 เดือนหลังจากงานแล้วเสร็จ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง

- งานรื้อถอนอาคารเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานเสาเข็มเจาะ Ø ๐.๓๕ ยาว ๑๘.๐๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก-เสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๑๐.๒๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๐,๓๖๐.๑๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามร้อยหกสิบบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จ ภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา ดังนี้

พื้นที่ตรวจสอบ

(จริง ยืนยัน)

- หล่อคอนกรีตเสริมเหล็กเสา คานชั้นล่างและชั้นที่สอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- วางพื้นสำเร็จรูปและหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นชั้นล่างและชั้นที่สอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตเสริมเหล็กบันไดขึ้นชั้นที่สอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีต แล้วเสร็จ

- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

- มุงหลังคา METAL SHEET และส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคา แล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๔.๙๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๓๔,๙๘๗.๘๔ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- ก่ออิฐฉาบปูน พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟและท่อระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายนอก - ภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันได ราวกันตกสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานประตูด่านต่าง และช่องแสง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๐.๔๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๘,๔๘๖.๖๒ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำพื้นผิว PU พร้อมตีเส้นสนาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๒.๔๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งวดที่ ๕ งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๑,๘๐๓,๖๑๐.๗๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามพันหกร้อยสิบบาทเจ็ดสิบ

๐ สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จ ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมด ดังนี้

- งานผังบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส บิมน้ำอัตโนมัติ ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอัตรจักรดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- และปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างรอบอาคาร งานทำความสะอาด ภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

- งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๑.๕๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด.

งานท่อ ระบายน้ำ คสล. และงานบ่อบำบัด (K-๓.๕) = ๐.๒๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด



หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๕ งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๒๑๐ วัน

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด.....๒.....(สอง.....) ปี(.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....๑๕.....(สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

เห็นดีควรออก

(ลงชื่อ เป็นประธาน)

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

นางเอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง

นางเอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
๒๖/๑๐/๖๑

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เอี่ยมประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน

บริษัท นนทบุรี จำกัด
15/10/2561

สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

พันตำรวจเอก

(ชวชัย เอ็นจิเนียร์)

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗,๖๗๕.- บาท (เจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท นับถัดจากวัน ที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

๒๕๖๗

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....๗.....(.....เจ็ด.....) วัน นับถึจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด๗.....(.....วัน.....) วัน นับถึจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

พื้นที่สำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด

อธิบดี

อธิบดี

เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ไว้แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันทางราชการรับรอง ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ สถาปนิก

๒๑.๒ วิศวกรโยธา

๒๑.๓ ช่างก่อสร้าง(โยธา)

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี





บริษัท วิศวกรก่อสร้าง จำกัด

๒๑.๔ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือ ผู้มีวุฒิตบัตร์ดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นายปิยวัฒน์ แยมจำรัส)
บริษัท วิศวกรการก่อสร้าง จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ 61027252599

เลขคุมสัญญา 610322017272

เอกสารแนบท้ายสัญญา
(ส่วนหนึ่งของสัญญา)

สัญญาเลขที่ : CNTR-0673/61

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ลำโพง ม.8 ต.ลำโพง งานก่อสร้าง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมติดตั้ง
อัฒจันทร์โครงเหล็ก ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายละเอียดวงเงินทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 61-42-00242-5421000-00004			
ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท วัฒนชาการก่อสร้าง จำกัด			
ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจกภาษีมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 55/186 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537016027			
วันที่ทำสัญญา 30 มีนาคม 2561		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 210 วัน	
วันที่ดำเนินการ 31 มีนาคม 2561		วันที่สิ้นสุดสัญญา 26 ตุลาคม 2561	
วงเงินทำสัญญา		7,674,939.18 บาท ภาษีเงิน 5 บาท	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ		7,675.00 บาท/วัน	
หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....			
รายละเอียดโครงการ			
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ลำโพง หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมติดตั้งอัฒจันทร์โครงเหล็ก ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ผู้รับจ้างชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(.....(รองชัย เย็นประเสริฐ).....)

นาย.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสธน).....

วันที่..... 30 / 3 / 2561

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง


(นายนิยวัฒน์ งามจำรัส).....

วันที่..... 30 / 3 / 2561

ลงชื่อ.....พยาน

(นางอรรณพ ใจใส).....

วันที่..... 30 / 3 / 2561



สัญญาเลขที่ : CNTR-0673/61

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	767,493.92	767,493.92	0.00	0.00	767,493.92
	ประกอบด้วย เงินสะสม 767,493.92 บาท				
2	1,880,360.10	1,880,360.10	0.00	0.00	1,880,360.10
	ประกอบด้วย เงินสะสม 1,880,360.10 บาท				
3	1,534,987.84	1,534,987.84	0.00	0.00	1,534,987.84
	ประกอบด้วย เงินสะสม 1,189,615.57 บาท เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจ้างจ่าย 345,372.27 บาท				
4	1,688,486.62	1,688,486.62	0.00	0.00	1,688,486.62
	ประกอบด้วย เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจ้างจ่าย 1,688,486.62 บาท				
5	1,803,610.70	1,803,610.70	0.00	0.00	1,803,610.70
	ประกอบด้วย เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจ้างจ่าย 1,803,610.70 บาท				
รวม	7,674,939.18	7,674,939.18	0.00	0.00	7,674,939.18

พันตำรวจเอก

ลงชื่อ

(ธวัชชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

วันที่

ลงชื่อ

(นางสาวสิริยา ไสธอน)

พยาน

วันที่

3.0 ส.ค. 2561

ลงชื่อ

(นายนิยวัฒน์ นานจำรัส)

วันที่

3.0 ส.ค. 2561

ลงชื่อ

(นางอัญวรรณ ใจใส)

พยาน

วันที่

3.0 ส.ค. 2561



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท วัฒนโชนการก่อสร้าง จำกัด เลขที่ ๕๕/๑๘๖ หมู่ ๖ ถนน นามวงศ์วาน แขวง พุทธสองห้อง เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๘๘๘๔๘๐๖ โดย นายปิยวัฒน์ แยมจำรัส ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬา อเนกประสงค์ลำโพง หมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๗๔,๙๓๙.๑๘ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไป ตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้จ้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

(ลงชื่อ)

(นายปิยวัฒน์ แยมจำรัส)

ผู้จ้าง

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ เช็ก เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๔๔๘,๙๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย

ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทสุทธิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ /

(นายปิยวัฒน์ แยมจำรัส)

ผู้จัดการโครงการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6103160023164

รหัสอ้างอิง OTP KGvY

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๗๐๑๖๐๒๗

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) เียนประเสริฐ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายปิยวัฒน์ บริษัทสุทธิยุติธรรม จำกัด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 35/2561 ลงวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
2. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท วัฒนชาการก่อสร้าง จำกัด
3. สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้สูตร

$$P = (PO) * (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = 0.25 + 0.15IT/IO + 0.10CT/CO + 0.40MT/MO + 0.10ST/SO$$

4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายปิยวัฒน์ แยมจำรัส)



บริษัท วัฒนชาการก่อสร้าง จำกัด

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางธัญวรรณ ใจใส)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.02-5890481-5 ต่อ 686,519

โครงการ

ลักษณะงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

สัญญาเลขที่

ตํานานก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน

ปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ลำโพง หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เป็นงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมติดตั้งอัฒจันทร์โครงเหล็ก ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาเดิม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
บริษัท วิธโนฮากก่อสร้าง จำกัด เลขที่ 55/186 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200 โทร. 02-952-7727
35/2561 เริ่มต้นวันที่ 31 มีนาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน
7,674,939.18 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสตางค์)
1. นายบรรเจิด เพ็ชรรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร.089-6141898
2. นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์ สถาปนิกชำนาญการ โทร. 089-7690789
3. นายอนุรักษ์ กองดา นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 087-6568037
2. นายจาริก โคมจันทร์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน โทร. 081-4041818
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง นายปิยวัฒน์ แยมจำรัส โทร. 02-952-7727

คำलगก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1.แผ่นแปะอิงเงาไว้นิล ขนาด 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้ 4 มม. พร้อมยึดด้วยโครงเหล็กรุ่น 1/2"x3" หรือเหล็ก

2.ตราหน่วยงาน D16 ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารส่วนกาํลังก่อสร้าง หนาสูง 20 ซม.(สีขาว)ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว) พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงินขอบสีขาว หนา 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ตงผด) พันตำรวจดา

ผู้จ้าง

(ตงผด)

นาย

นาย

(ตงผด) (ตงผด) (ตงผด)

(ตงผด) (ตงผด)

(ตงผด) (ตงผด)

(ตงผด) (ตงผด)

สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดการรถยนต์ปิกอัพ ขนาดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 2200 ซีซี ที่มีสภาพใช้งานได้ดีอย่างน้อย 1 คัน ไว้ที่หน้างานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ใช้ในกิจการควบคุมงานก่อสร้าง เฉพาะในสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่วันเริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นกับการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างในวันทำสัญญาด้วย
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้าง หรือจัดหาสำนักงานชั่วคราวของโครงการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 สถานที่ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 - 2.2 พื้นที่ภายในอาคารสำหรับการทำงาน ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และต้องมีห้องสุขาไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
 - 2.3 ระบบแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศภายในอาคารต้องเหมาะสมกับการทำงาน
 - 2.4 มีเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ พอเพียงในการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดจ้างหรือจัดหาสำนักงานชั่วคราวให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานครั้งที่ 1
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้
 - 3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแผน
 - 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ
4. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ 1, 2, และ 3 นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานดังกล่าว จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
5. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน ก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 วัน เสนอต่อผู้ควบคุมงาน
6. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามประทับตรา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

(นายปิยวัฒน์ แยมจรัส)

บริษัท วิศวกรการก่อสร้าง จำกัด

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ลำโพ หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ. นบ 22/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท วิฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	5,929,448.18	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,745,491.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	7,674,939.18	
	ตัวอักษร เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์		

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข / เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นตามรูปแบบรายการและวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(รงชัย เข็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปิยวัฒน์ เข้มจำรัส)

บริษัท วิฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด

แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง

อาคาร

ปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ลำโพ หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ

หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

บริษัท วัฒนโชาการก่อสร้าง จำกัด

วันที่ 19 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	4,561,815.80	1.2998	5,929,448.18	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			5,929,448.18	

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข / เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นตามรูปแบบรายการและวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่า

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ปิยวัฒน์ ไชยรัตน์ ผู้รับแจ้ง
(นายปิยวัฒน์ ไชยรัตน์) โฆษการก่อสร้าง จำกัด

(นายปิยวัฒน์ แย้มจิรัฐกุล) ในชาการถ่อสร้าง จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

อาคาร

ปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬาเนกประสงค์ลำโพ หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ

หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

บริษัท วัดโนนชาการก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2561

ที่.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	<u>สรุปงานก่อสร้างอาคาร</u>								
1	หมวดงานรื้อถอนและปรับปรุงอาคารเดิม		รวม		534,600		301,610	836,210	...(1)
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		1,575,635		308,682	1,884,317	...(2)
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		1,199,675		343,810	1,543,485	...(3)
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม		52,532		21,610	74,142	...(4)
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม		155,938		49,324	205,262	...(5)
6	หมวดงานผังบริเวณ		รวม		10,400		8,000	18,400	...(6)
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		รวม		3,528,780		1,033,036	4,561,816	...(7)

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อลดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข / เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นตามรูปแบบรายการและวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ตรวจจับ เป็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) นายสมท ใจดี ผู้รับทราบ
(นามปิยวัฒน์ แขนงจรัส) บริษัท ภัทรวชิร จำกัด

ที่.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอนและปรับปรุงอาคารเดิม								
1.1	งานรื้อถอนอาคารเดิม								
1.1.1	รื้อถอนฝ้าเพดาน	240	ตร.ม			20	4,800	4,800	
1.1.2	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	294	ตร.ม			30	8,820	8,820	
1.1.3	รื้อถอนผนัง Particle Board พร้อมประตู	28	ตร.ม			25	700	700	
1.1.4	รื้อถอนผนังลาดตาข่ายฉก	414	ตร.ม			25	10,350	10,350	
1.1.5	รื้อถอนผิวพื้น PU	1200	ตร.ม			10	12,000	1,200	
1.1.6	รื้อถอนผิวพื้นปูกระเบื้อง	240	ตร.ม			25	6,000	6,000	
1.1.7	รื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ	6	ชุด			50	300	300	
1.1.8	รื้อถอนประตูเหล็กคัต	6	ชุด			50	300	300	
1.1.9	รื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม	2	ชุด			100	200	200	
1.1.10	รื้อถอนหน้าต่างเหล็ก	4	ชุด			100	400	400	
1.1.11	รื้อถอนโล่ส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด			100	800	800	
1.1.12	รื้อถอนโถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด			100	400	400	
1.1.13	รื้อถอนอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด			100	500	500	
1.1.14	รื้อถอนเครื่องปรับอากาศและติดตั้งใหม่	4	ชุด			2,000	8,000	8,000	
1.1.15	รื้อถอนตู้ไฟฟ้าพร้อมสายเมนไฟฟ้าและติดตั้งใหม่	1	ชุด						
1.1.16	รื้อถอนเสา H - Beam 30x30 ซม. ยาว 3.50 ม.	4	ต้น			150	600	600	
1.1.17	รื้อถอนโครงเหล็ก หลังคาเมทัลชีท	192	ตร.ม			60	11,520	11,520	
	รวมงานรื้อถอนอาคารเดิม (ข้อ 1.1)						65,690	65,690	
1.2	งานปรับปรุงอาคารเดิม								
1.2.1	งานปูนทรายปรับผิวพื้น	240	ตร.ม	50	12,000	50	12,000	24,000	
1.2.2	ทำผิวพื้น PU พร้อมตีเส้นสนาม	924	ตร.ม	500	462,000	200	184,800	646,800	
1.2.3	ผนังก่ออิฐบล็อกฉาบปูนเรียบทาสี	136	ตร.ม	150	20,400	120	16,320	36,720	
1.2.4	ผนังบานเกร็ด METAL SHEET	108	ตร.ม	300	32,400	200	21,600	54,000	
1.2.5	เปลี่ยนหลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์และบัลลาสต์	6	ชุด	1,300	7,800	200	1,200	9,000	
	รวมงานปรับปรุงอาคารเดิม (ข้อ 1.2)				534,600		235,920	770,520	
	รวมหมวดงานรื้อถอนและปรับปรุงอาคารเดิม				534,600		301,610	836,210	...(1)
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
2.1	งานเสาเข็ม								
2.1.1	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35x18 ม. (Safe Load 40 ตัน/ต้น)	36	ต้น	12,000	432,000			432,000	
2.1.2	คัตหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม.	36	ต้น			250	9,000	9,000	
	รวมงานเสาเข็ม (ข้อ 2.1)				432,000		9,000	441,000	
2.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล								
2.2.1	ขุดดินฐานรากและถมดิน	42	ลบ.ม.			100	4,200	4,200	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(รงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) (นายปิยวัฒน์ แยมจันทรกุล)
บริษัท วิศวกรรมโยธาการก่อสร้าง จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.2	ทรายหยาบอัดแน่นรองกันหลุม	3	ลบ.ม.	350	1,050	50	150	1,200	
2.2.3	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,100	2,200	350	700	2,900	
2.2.4	คอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc. (รูปลูกบาศก์)	181	ลบ.ม.	2,158	390,598	350	63,350	453,948	
2.2.5	งานแบบหล่อคอนกรีต	1,099	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100 %)	1,099	ตร.ม.			105	115,395	115,395	
	- ไม้ใช้ทำแบบหล่อ (คิด 50%)	550	ตร.ม.	100	5,500			55,000	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30%)	165	ลบ.ฟ.	300	49,500			49,500	
	- เสาค้ำท้องคาน, พื้น (คิด 50% ของจำนวนทั้งหมด)	254	ตัน	30	7,620			7,620	
	- ตะปูขนาดต่าง ๆ (ใช้ 0.25 กก./ตร.ม.)	275	กก.	23	6,325			6,325	
2.2.6	เหล็กเสริมคอนกรีต	23.899	ตัน						
	- RB 6 มม. SR 24 เชื้อ 5%	0.739	ตัน	20,000	14,780	4,100	3,030	17,810	
	- RB 9 มม. SR 24 เชื้อ 7%	3.927	ตัน	19,500	76,577	4,100	16,101	92,677	
	- DB 12 มม. SR 40 เชื้อ 9%	2.518	ตัน	19,400	48,849	3,300	8,309	57,159	
	- DB 16 มม. SR 40 เชื้อ 11%	3.399	ตัน	19,200	65,261	3,300	11,217	76,478	
	- DB 20 มม. SR 40 เชื้อ 13%	10.826	ตัน	19,200	207,859	2,900	31,395	239,255	
	- DB 25 มม. SR 40 เชื้อ 15%	2.490	ตัน	19,200	47,808	2,900	7,221	55,029	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 ผ ใช้ 30 กก./ตัน)	717	กก.	20	14,340			14,340	
2.2.7	แผ่นพื้นสำเร็จรูป RC-plank 0.35 รับน้ำหนัก	235	ตร.ม.	235	55,225	25	5,875	61,100	
	ปลอดภัยได้ 300 กก./ตร.ม.								
	รวมงานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ข้อ 2.2)				1,042,992		266,943	1,309,935	
2.3	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
2.3.1	เหล็ก C - 150x50x20x2.3 mm. w.4.96 kg/m.	1,127	กก.	18	20,286	5	5,635	25,921	
2.3.2	เหล็ก C - 100x50x20x2.3 mm. w.4.06 kg/m.	1,591	กก.	18	28,638	5	7,955	36,593	
2.3.3	เหล็ก Pipe Ø 2"x3.0 mm. w.4.33 kg/m.	326	กก.	23	7,498	5	1,630	91,128	
2.3.4	เหล็ก Pipe Ø 1 1/2"x3.0 mm. w.3.41 kg/m.	1,228	กก.	23	28,244	5	6,140	34,384	
2.3.5	sagrod 12 mm.	33	ม.	17	561	3	99	660	
2.3.6	ทาสีกันสนิม	376	ตร.ม.	41	15,416	30	11,280	26,696	
	รวมงานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ (ข้อ 2.3)				100,643		32,739	133,382	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				1,575,635		308,682	1,884,316.8	...(2)
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานวัสดุผนังหลังคา								
3.1.1	แผ่น METAL SHEET หนา 0.4 มม. ชนิดอบสีตามมาตรฐาน พร้อมฉนวนกันความร้อน PE	390	ตร.ม.	400	156,000	50	19,500	175,500	
3.1.2	อุปกรณ์ยึดหลังคา อื่น ๆ	1	งาน	3,500	3,500			3,500	
	รวมงานวัสดุผนังหลังคา (ข้อ 3.1)				159,500		19,500	179,000	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เข้มประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

(นายปิยวัฒน์ เข้มจำรัส) วิศวกรในทางการก่อสร้าง ช่าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานพื้น, ผิวพื้น								
3.2.1	F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	240	ตร.ม.	500	120,000	120	28,800	148,800	
3.2.2	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. ผิวด้าน	51	ตร.ม.	500	25,500	120	6,120	31,620	
3.2.3	F3 พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	323	ตร.ม.	70	22,610	40	12,920	35,530	
3.2.4	F4 พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	33	ตร.ม.	80	2,640	40	1,320	3,960	
	รวมงานพื้น, ผิวพื้น (ข้อ 3.2)				170,750		49,160	219,910	
3.3	งานผนัง, ผิวผนัง								
3.3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา 20x60x7.5 ซม.	540	ตร.ม.	150	8,100	50	27,000	10,800	
3.3.2	ผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	205	ตร.ม.	500	102,500	200	41,000	143,500	
3.3.3	ผนังโครงเหล็กกรุฉนวนด้ายถัก	90	ตร.ม.	450	40,500	140	12,600	53,100	
3.3.4	งานฉาบปูนเรียบอิฐ	1,080	ตร.ม.	65	70,200	70	75,600	145,800	
3.3.5	งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	153	ตร.ม.	65	9,945	90	13,770	23,715	
3.3.6	ทับหลัง, เสาคอนกรีต	264	เมตร	50	13,200	40	10,560	23,760	
	รวมงานผนัง, ผิวผนัง (ข้อ 3.3)				317,345		180,530	497,875	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.4.1	C1 ฝ้าฉาบเรียบบอร์ดฉาบเรียบต่อเรียบ หนา 9 มม.	97	ตร.ม.	250	24,250	50	4,850	29,100	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี								
3.4.2	C2 ฝ้าฉาบเรียบบอร์ดชนิดทนความชื้นฉาบเรียบต่อเรียบ หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ห้องน้ำ)	44	ตร.ม.	280	12,320	50	2,200	14,520	
3.4.3	C3 ฝ้าฉาบเรียบบอร์ดชนิดบุฉนวนใยหินพร้อมฉาบเรียบต่อเรียบ หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	115	ตร.ม.	300	34,500	50	5,750	40,250	
3.4.4	C4 ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 10 มม.	51	ตร.ม.	320	16,320	70	3,570	19,890	
	รวมงานฝ้าเพดาน (ข้อ 3.4)				87,390		16,370	103,760	
4	งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
3.5.1	D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	7	ชุด	4,500	31,500			31,500	รวมค่าแรง
3.5.2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	8	ชุด	4,000	3,200			3,200	รวมค่าแรง
3.5.3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	2	ชุด	4,700	9,400			9,400	รวมค่าแรง
3.5.4	D4 ประตูบานเปิดคู่ UPVC	2	ชุด	9,500	19,000			19,000	รวมค่าแรง
3.5.5	D5 ประตูบานเปิดคู่ UPVC	1	ชุด	4,500	4,500			4,500	รวมค่าแรง
3.5.6	W1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยวอลูมิเนียม+กระจกใส	10	ชุด	7,100	71,000			7,100	รวมค่าแรง
3.5.7	W2 หน้าต่างบานเกร็ดอลูมิเนียม+กระจกฝ้า	10	ชุด	2,200	22,000			22,000	รวมค่าแรง
	รวมงานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ (ข้อ 3.5)				189,400			189,400	
3.6	งานบันไดและราวกันตก								
3.6.1	ขั้นบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	26	เมตร	250	6,500	150	3,900	10,400	
3.6.2	ราวบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	5	ตร.ม.	530	2,650	200	1,000	3,650	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(รัชชัย เขื่อนประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

(นายปิยวัฒน์ เข้มจำรัส)

บริษัท โนนทรี จำกัด

ทล- ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.6.3	ราวจับบันได Stainless ลวดลายตามแบบ	6.0	เมตร	1,350	8,100	410	2,460	10,560	
3.6.4	ราวจับ Stainless	9.0	เมตร	300	2,700	90	810	3,510	
3.6.5	จุกบันได PVC ขนาดกว้าง 2"	26.0	เมตร	90	2,340	40	10,400	3,380	
	รวมงานบันไดและราวกันตก (ข้อ 3.6)				22,290		9,210	31,500	
3.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
3.7.1	WC โถสุขภัณฑ์นั่งราบมีถังน้ำ พร้อมอุปกรณ์	13.0	ชุด	5,500	71,500	450	5,850	77,350	
3.7.2	LAV - 1 อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	6.0	ชุด	2,000	12,000	450	2,700	14,700	
3.7.3	LAV - 2 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	8.0	ชุด	1,600	12,800	450	3,600	16,400	
3.7.4	MIR - 1 กระบอกงา ขนาด 220x110 ซม.	2.0	ชุด	3,000	6,000	340	680	6,680	
3.7.5	MIR - 2 กระบอกงา ขนาด 80x110 ซม.	8.0	ชุด	1,200	9,600	120	960	10,560	
3.7.6	UR โถปัสสาวะชายแบบฝักผนัง พร้อมก๊อกน้ำ	4.0	ชุด	2,000	8,000	450	1,800	9,800	
3.7.7	แผ่นกั้นที่ปัสสาวะชาย	5.0	ชุด	500	2,500	170	850	3,350	
3.7.8	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก	8.0	ชุด	300	2,400	120	960	3,360	
3.7.9	PH สายอ่อนชำระ พร้อมสต่อปาลั่ว	13.0	ชุด	300	3,900	70	910	4,810	
3.7.10	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิด - ปิด	8.0	ชุด	350	2,800	170	1,360	4,160	
3.7.11	ก๊อกล้างพื้นชนิดติดผนัง	11.0	ชุด	120	1,320	25	275	1,595	
3.7.12	FD ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น มีที่ดักกลิ่น	15.0	ชุด	130	1,950	75	1,125	3,075	
3.7.13	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป MFF (ด้านประตู + ข้าง)	3.0	ชุด	8,500	25,500	800	2,400	27,900	
3.7.14	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป MFF ด้านประตู	2.0	ชุด	8,500	17,000	650	1,300	18,300	
3.7.15	TOP อ่างล้างหน้าแกรนิตดำ 2.20 x 0.60 ม. + ปิดข้าง	2.0	ชุด	2,500	5,000	990	1,980	6,980	
3.7.16	TOP หลังโถปัสสาวะชายแกรนิตดำ 3.10 x 0.15 ม.	1.0	ชุด	900	900	280	280	1,180	
	รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ข้อ 3.7)				183,170		27,030	210,200	
3.8	งานทาสี								
3.8.1	สีน้ำอะคริลิก 100%	1,028	ตร.ม.	50.0	51,400	30	30,840	82,240	
3.8.2	สีน้ำอะคริลิก ฝ้าเพดาน	307.0	ตร.ม.	50.0	15,350	30	9,210	24,560	
3.8.3	สีน้ำมัน โครงสร้าง	56.0	ตร.ม.	55.0	3,080	35	1,960	5,040	
	รวมงานทาสี (ข้อ 3.8)				69,830		42,010	111,840	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				1,199,675		343,810	1,543,485	(1)
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
4.1	งานท่อน้ำประปาที่ดี								
4.1.1	ประปา pvc. ขนาด Ø 1/2" ชั้น 13.5	110.0	เมตร	10	1,100	30	3,300	4,400	
4.1.2	ประปา pvc. ขนาด Ø 1" ชั้น 13.5	53.0	เมตร	20	1,060	30	1,590	2,650	
4.1.3	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ PVC. CLASS 13.5	1.0	งาน	1,300	1,300	800	800	2,100	
4.1.4	อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC. น้ำยา และอื่นๆ	1.0	งาน	300	300	800	800	1,100	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) (นายปิยวัฒน์ แยมจิตรัสกุล โทษการก่อสร้าง จำกัด)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.1.5	ประตุน้ำ ขนาด Ø 1"	1	ชุด	300	300	200	200	500	
4.1.6	ประตุน้ำ ขนาด Ø 1/2"	4	ชุด	148	592	100	400	992	
	รวมงานท่อน้ำประปา (ข้อ 4.1)				4,652		7,090	11,742	
4.2	งานท่อน้ำโสโครก, น้ำเสีย, ท่ออากาศ								
4.2.1	น้ำโสโครก pvc. ชั้น Ø 4" ชั้น 8.5	46	เมตร	140	6,440	100	4,600	11,040	
4.2.2	น้ำทิ้ง pvc. ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	78	เมตร	40	3,120	40	3,120	6,240	
4.2.3	ช่องเปิดทำความสะอาดท่อ (FCO) dia 2"	1	ชุด	80	80	200	200	280	
4.2.4	ช่องเปิดทำความสะอาดท่อ (FCO) dia 4"	2	ชุด	170	340	400	800	1,140	
4.2.5	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ PVC CLASS 8.5	1	งาน	3,900	3,900	2,900	2,900	6,800	
4.2.6	อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC. น้ำยา และอื่นๆ	1	งาน	1,000	1,000	2,900	2,900	3,900	
4.2.7	ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ ขนาด 2,200 ลิตร	5	ชุด	6,600	33,000			33,000	
	รวมงานท่อน้ำโสโครก, น้ำเสีย, ท่ออากาศ (ข้อ 4.2)				47,880		14,520	62,400	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				52,532		21,610	74,142	...(4)
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
5.1	โคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง หลอด LED T8 1x18 w	35	ชุด	1,350	47,250	115	4,025	51,275	
5.2	โคมไฟ DOWN LIGHT ขนาด 6" หลอด LED 12	8	ชุด	350	2,800	115	920	3,720	
5.3	โคมไฟโอบี LED 155 W.Ø ไม่น้อยกว่า 450 มม. หนาไม่น้อยกว่า 100 มม.	9	ชุด	1,100	9,900	650	5,850	15,750	
5.4	โคมสปอตไลท์ LED 120 W. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 400 มม. หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.	4	ชุด	10,300	41,200	300	1,200	42,400	
5.5	แท่งทองแดง 3/8 ยาว 2.40 เมตร	1	ชุด	500	500	300	300	800	
5.6	สวิตซ์ทางเดียว 16 A. 250V. ฝาครอบ 1 ช่อง	15	ชุด	60	900	80	1,200	2,100	
5.7	สวิตซ์ทางเดียว 16 A. 250V. ฝาครอบ 2 ช่อง	6	ชุด	70	420	90	540	960	
5.8	สวิตซ์สองทาง 16 A. 250V	2	ชุด	56	112	85	170	282	
5.9	เต้ารับคูมิกราร์ด 16 A. 250V. ฝาครอบ	19	ชุด	150	2,850	90	1,710	4,560	
5.10	สายไฟฟ้า IEC.01 ขนาด 1x6.0 sq.mm.	500	เมตร	20	10,000	12	6,000	16,000	
5.11	สายไฟฟ้า IEC.01 ขนาด 1x4.0 sq.mm.	1680	เมตร	12	20,160	10	16,800	36,960	
5.12	ACCESSORIES	1	งาน	1,508	1,508	1,140	1,140	2,648	
5.13	ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	196	เมตร	14	2,744	22	4,312	7,056	
5.14	FLEX. ขนาด 1/2"	168	เมตร	10	1,680	11	1,848	3,528	
5.15	ACCESSORIES	1	งาน	664	664	924	924	1,588	
5.16	ราง WIRE WAY 100% x 100mm.	53	เมตร	250	13,250	45	2,385	15,635	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				155,938		49,324	205,262	...(5)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(รองฯ เป็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

(นายปิยวัฒน์ เข้มจำรัส)
บริษัทวิศวกรรมโยธาการก่อสร้าง จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานค้ำบริเวณ								
6.1	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.๑ 0.40 ม.+Lean Concrete	40	เมตร	200	8,000	140	5,600	13,600	
6.2	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อ 0.40 ม. + Leam Concrete	8	บ่อ	300	2,400	300	2,400	4,800	
	รวมหมวดงานค้ำบริเวณ				10,400		8,000	18,400	...(6)
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		รวม		3,528,780		1,033,036	4,561,816	...(7)

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้อีกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและวัสดุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยที่เรียกกรองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(รงชัย เข่นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายปิยวัฒน์ เข้มจรัส)
.....
(นายปิยวัฒน์ เข้มจรัส) วิศวกรรับใช้ราชการก่อสร้าง จ.ลำปาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน / งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ลำโพง หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท วัฒนโชนาการก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคาเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
			มูลค่าเพิ่ม	เป็นเงิน / บาท	
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,631,300.00	114,191.00	1,745,491.00	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น				

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยที่เรืกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เข็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)
(นายปิยวัฒน์ เข้มจำรัส)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

ครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงค่อเดิมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ลำโ หมู่ที่ 8 ตำบลลำโ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ตำบลลำโ อพเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา

บริษัท วัฒนโนชาการก่อสร้าง จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ</u>								
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบสุขาภิบาลและไฟฟ้า		รวม		142,500			142,500	...(1)
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ อัดฉันทร์พื้เก็บ ชนิดใช้ในอาคาร		รวม		1,488,800			1,488,800	...(2)
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งหมด		รวม		1,631,300			1,631,300	...(3)

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อดูรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยที่เรียก้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เข็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายปิยวัฒน์ เข้มจำรัส)

บริษัท วัฒนโนชาการก่อสร้าง จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบสุขาภิบาลและไฟฟ้า								
1.1	ดึงเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร	6	ชุด	8,000	48,000			48,000	
1.2	ปั๊มน้ำอัดโนมิตี ขนาด 300 วัตต์	3	ชุด	7,500	22,500			22,500	
1.3	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	6	ถัง	2,000	12,000			12,000	
1.4	พัดลมชนิดผนังอุตสาหกรรม 24" รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	20	ชุด	3,000	60,000			60,000	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบสุขาภิบาลและไฟฟ้า				142,500			142,500	...(1)
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ อัฒจันทร์พับเก็บ ชนิดใช้ภายในอาคาร								
2.1	อัฒจันทร์พับเก็บแบบเคลื่อนย้ายไม่ได้ ยาว 12 ม. สูง 5 ชั้น (114 ที่นั่ง / ชุด)	2	ชุด	434,400	868,800			868,800	
2.2	อัฒจันทร์พับเก็บแบบเคลื่อนย้ายได้ ยาว 6 ม. สูง 5 ชั้น (57 ที่นั่ง / ชุด)	2	ชุด	310,000	620,000			620,000	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ อัฒจันทร์พับเก็บ				1,488,800			1,488,800	...(2)
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งหมด		รวม		1,631,300			1,631,300	...(3)

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้อีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยที่เรียกหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เป็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายปิยวัฒน์ แหม่มจำรัส)
บริษัท วัชรโยธิน จำกัด

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00011/61

(สำเนา)

วันที่ 3 เมษายน 2561


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ บริษัท วัฒนโชาการก่อสร้าง จำกัด

55/186 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537016027

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ลำไผ่ ม.8 ต.ลำไผ่ งานก่อสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมติดตั้งอัฒจันทร์โครงเหล็ก ปรับปรุง พื้นสนามกีฬาเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนงามวงศ์วาน เลขที่ 100017298555 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561	21040008	383,747.00	
รวมเงิน			383,747.00	
ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)				

ลงชื่อ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100017298555

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนงามวงศ์วาน สำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 35/62 ม.2 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล/แขวง บางเขน
อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี โดย นายปิยวัตร สนั่นาค 7609
และ นางอังคณา ดีซัง 8089 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่ บริษัท วัฒนธนาการก่อสร้าง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
ได้ทำสัญญาจ้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ลำโพง หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 35/2561 ลงวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 383,747.00 บาท
(สามแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%)
ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน
383,747.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาค้ำประกันนี้
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



ลงลายมือชื่อ

(นายปิยวัตร สนั่นาค 7609

นางอังคณา ดีซัง 8089)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวศิริวรรณ อารีย์กิจ

พยาน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสรชา ใจดี

พยาน

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ
หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนด้วยทุกครั้ง



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ 526/2561

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ลำโพ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ลำโพ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ลำโพ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายเสกสันต์ มาประจักษ์ ประธานกรรมการฯ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

๒. นางสาวพนิดดา เท่งพุ่ม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. นางกานต์วี ทองโถม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเวนิท วัฒนธำรงค์ ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

๒. นายโสภณ ทรงรูป กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายธงชัย ฤทธิเสถียรวงศ์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

อำนาจและหน้าที่

ตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|--|--------------|
| ๑. นายบรรเจิด เพ็ชรรัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๒. นายชัยศ จิตเอกวิโรจน์
สถาปนิกชำนาญการ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๓. นายอนุรักษ์ กองตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน | ผู้ควบคุมงาน |
| ๔. นายจารึก โคมจันทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | ผู้ควบคุมงาน |
| อำนาจและหน้าที่
ควบคุมงาน | |

สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก 

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี