

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีนแอนดการ์เด้น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๙/๓๒๒ หมู่ ๑ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๑๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๓๓๕๓๙๐๐๒๙๓๕ โดย นายบุญส่ง พวงเงินสกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานีลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมอบให้ นางสาวจิราพร วงษ์ไกรรักษ์ เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทน (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อยกกลางว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป)แบบแปลนจำนวน.....๒๐.....หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ (รายละเอียด).....แบบท้ายสัญญาจ้าง.....จำนวน.....๓.....หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ (ใบแจ้งประมาณงานและราคา).....จำนวน.....๑๒.....หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ (ใบเสนอราคา)จำนวน.....๒.....หน้า
- ๒.๕ หนังสือคำประกันธนาคารจำนวน.....๑.....หน้า
- ๒.๖ หนังสือมอบอำนาจ.....จำนวน๗.....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญา
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ) (นางสาวจิราพร วงษ์ไกรรักษ์)



ผู้ว่าจ้างให้อ้างอิงเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๖๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลา แล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้าง ต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.....๗..... (....เจ็ด.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๒๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑๕,๓๖๔.๔๙ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๐๗,๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือนหลังจากงานแล้วเสร็จ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง

- งานรื้อถอนและงานดินถม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการตอกเสาเข็ม คอร. รูปตัวโอ ขนาด ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานโครงสร้าง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานระบบระบายน้ำและรดน้ำต้นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า HDPE แล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๑.๗๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งานดิน (K-๒.๑) = ๐.๐๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

(ลงหน้า) พันตำรวจเอก

(ลงหน้า) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง

(ลงหน้า) ผู้รับจ้าง

(ลงหน้า) พันตำรวจเอก

(นางสาวจิราพร ลงหน้ากรรณ)



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๐๕,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จ ภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีน้ำมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลังคากระเบื้องดินเผาพร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานปูนปั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย, ผิวพื้นขัดมันผสมสีและนํ้ายากันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๗.๘๖% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๐๕,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จ ภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- เดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนังกรุกระเบื้องดินเผา, กระเบื้องหินอ่อน ๑๐x๓๐ เซนติเมตร ลายจิ๊กซอหินกาบดำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ตกแต่งผิวพื้นปูหินแกรนิต, ผิวผนังกรุแผ่นหินแกรนิต, TOP กระบะต้นไม้หินแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ติดตั้งฝ้าเพดานไม้สัก ขนาด ๑ นิ้ว x ๔ นิ้ว ดีชิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานทาสีตกแต่งภายนอก ภายในและส่วนที่ต้องทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๗.๕๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งวดที่ ๔ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๗๓,๖๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- ติดตั้งตราสัญลักษณ์สแตนเลส, ประตูสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบน้ำพุ พร้อมปั้มนํ้า ทำการทดสอบงานระบบ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- งานจัดสวน ปลุกต้นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ

รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

-และปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบ งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

-งานติดตั้งป้ายโครงการ (น๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๒.๘๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างจะไม่เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(หรือ ยื่นประสูติ) (ทนายสาวจิราพร อภิไธยรักษ์)



หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากควมรับผิดชอบสัญญา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง
(หงษ์ เย็นฟ้าเสวี)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง
(นางสาววิภาวดี สอนการรักษ์)



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....๑๐.....(.....สิบ.....) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ลงนาม) 
(ลงนาม) เหน่งปอเสีร์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(ลงนาม) 
(นางสาวศิริพร วงศ์โกะสุรัตน์)

ผู้รับจ้าง



ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดก็ตามที่ผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงนาม) (ลงนาม) (นางสาวจิราพร ลงนาม) (นางสาวจิราพร ลงนาม)

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกกรองค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ....๓,๖๙๒.-.... บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน.) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(หรือ เสนอประเสริฐ) (นางสาวจิราพร วงษ์ไกรภรณ์)



ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....๗.....(.....เจ็ด.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด๗.....(.....เจ็ด.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้าโดยผู้แทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกขึ้นลงด้วยเรือไทยหรือเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกขึ้นลงเรือไทย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ เอ็นพีเอสริ้ว)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราพร วงษ์ไกรรักษ์)

งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อพัก (K-๓.๕) = $0.๓๕ + 0.๒0lt/lo + 0.๑๕Ct/Co + 0.๑๕Mt/Mo + 0.๑๕St/So$

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๓) = $0.๓0 + 0.๑0lt/lo + 0.๓๕Ct/Co + 0.๑0Mt/Mo + 0.๑๕St/So$

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑

lt, lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct, Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt, Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของ ๓

St, So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et, Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft, Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจิราพร วงษ์ไกรภักดิ์)
(นางสาวสิริยา โสธน)
(นางธัญวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๑๐๓๗๒๔๙๐๓๔

เลขคุมสัญญา ๖๑๐๔๒๒๐๐๙๑๔๗

เอกสารแนบท้ายสัญญา
(ส่วนหนึ่งของสัญญา)

สัญญาเลขที่ : CNTR-0725/61

โครงการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว
22.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
----------------	-------------	--------------------------	---

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 61-42-00242-5421100-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีนแอนดการ์เด้น

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 229/332 หมู่ที่ 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133539002935

วันที่ทำสัญญา 10 พฤษภาคม 2561

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 120 วัน

วันที่ดำเนินการ 11 พฤษภาคม 2561

วันที่สิ้นสุดสัญญา 7 กันยายน 2561

วงเงินทำสัญญา 3,292,000.00 บาท ชำระเงิน 4 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

3,292.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ
ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(.....(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

วันที่.....นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวสิริยา ไสยม)

วันที่.....10, พ.ค. 2561

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิราพร วงศ์กรกิจ)

วันที่.....10 พ.ค. 2561

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสยม)

วันที่.....10, พ.ค. 2561



สัญญาเลขที่ : CNTR-0725/61

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	707,780.00	707,780.00	0.00	0.00	707,780.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 707,780.00 บาท				
2	905,300.00	905,300.00	0.00	0.00	905,300.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 905,300.00 บาท				
3	905,300.00	905,300.00	0.00	0.00	905,300.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 905,300.00 บาท				
4	773,620.00	773,620.00	0.00	0.00	773,620.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 773,620.00 บาท				
รวม	3,292,000.00	3,292,000.00	0.00	0.00	3,292,000.00

ลงชื่อ... พันตำรวจเอก... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (..... (ธงชัย เย็นประเสริฐ)
 วันที่..... นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 10 พ.ค. 2561
 ลงชื่อ..... พยาน
 (นางสาวสิริยา ไสธน)
 (.....)
 10 พ.ค. 2561
 วันที่.....

ลงชื่อ..... ฝ่าย/ผู้รับจ้าง
 (นางสาวจิราพร จงษ์ไกรภักดิ์)
 วันที่..... 10 พ.ค. 2561
 ลงชื่อ..... พยาน
 (.....)
 10 พ.ค. 2561
 วันที่.....



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

1. สัญญาจ้างเลขที่ 47/2561 ลงวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

2. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีนการ์เด้น

3. สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้สูตร

$$p = (Po) * (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

$$\text{งานอาคาร (K-1)} = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$$

$$\text{งานดิน (K-2.1)} = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อพัก (K-3.5)} = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-3.3)} = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานไม่เข้าข่าย (K-0)} = 1$$

4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร วงษ์ไกรวัณ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)





องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-5890481-5 ต่อ 686,519

โครงการ

ลักษณะงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี
ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ทางต้นสวนจำกัด บี เอส พี กรีนการ์เด็น เลขที่ 229/322 หมู่ที่ 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12110 โทร. 02 - 957-0104

สัญญาเลขที่

ค่างานก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง

47/2561 เริ่มต้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 7 กันยายน 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
3,292,000.- บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

1. นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์

สถาปนิกชำนาญการ

โทร. 089-7690789

2. นายกิจจา พันธุ์โพธิ์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

โทร. 089-8366504

โทร. 02-952-7727

การก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1. แผ่นป้ายอิงเงา วัสดุ ขนาด 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้ 4 มม. พร้อมยึดด้วยโครงเหล็กรูป I 1/2"X3" หรือเหล็ก


2. ทรายหน้างาน Dia ไม่น้อยกว่า 30 ซม. (สีขาว) - ข้อควรพิจารณาการบริการ+การก่อสร้างฯ หนาสูง 20 ซม. (สีขาว) วัสดุกันรังสีทั้งหมด ถึง 100% (สีขาว) ขอใบสีขาว หน้า 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง



สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้าง หรือจัดหาสำนักงานชั่วคราวของโครงการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 สถานที่ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 - 1.2 พื้นที่ภายในอาคารสำหรับการทำงาน ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และต้องมีห้องสุขาไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
 - 1.3 ระบบแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศภายในอาคารต้องเหมาะสมกับการทำงาน
 - 1.4 มีเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ พอเพียงในการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดจ้างหรือจัดหาสำนักงานชั่วคราวให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานครั้งที่ 1
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้
 - 2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแนว
 - 2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ
3. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ 1, และ 2 นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานดังกล่าว จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
4. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน ก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 วัน
เสนอต่อผู้ควบคุมงาน
5. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามประทับตรา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร วงษ์เกริกชัย)



(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริยา ไสอน)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางธัญวรรณ ใจใส)

พยาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
แบบเลขที่ อบจ.นบ. 23/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เดน
เสนอราคาเมื่อ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	3,276,003.50	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	15,996.50	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	3,292,000.00	
ตัวอักษร	(-สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)		

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราพร วงษ์ไกรรักษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นน 23/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา หจก. บี เอส พี กรีนแลนด์การ์เดน
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	หมวดงานรื้อถอน งานดินถม	21,675.00	1.1899	25,790.75	
2	หมวดงานลานสาธารณะ และที่นั่งกระเบื้องต้นไม้	884,121.00	1.1899	1,052,002.15	
3	หมวดงานประตู รั้ว และด้านหน้าอาคารเดิม	424,615.83	1.1899	505,243.92	
4	หมวดงานสระน้ำพุ , น้ำล้น	146,660.00	1.1899	174,508.51	
5	หมวดงานศาลาทรงไทย 2 หลัง	766,549.80	1.1899	912,105.96	
6	หมวดงานระบบระบายน้ำและรดน้ำต้นไม้	101,837.00	1.1899	121,174.30	
7	หมวดงานระบบไฟฟ้า	210,242.00	1.1899	250,163.76	
8	หมวดงานจัดสวน ปลูกลงต้นไม้	197,510.00	1.1899	235,014.15	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น		2,753,210.63		3,276,003.50	

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อดูรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่มีการโต้แย้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิราพร วงษ์ไกรรักษ์)



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นบ 23/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เดน
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบสุขาภิบาล	14,950.00	1,046.50	15,996.50	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			15,996.50	

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดียินยอมรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางสาวจิราพร วงษ์ไกรรักษ์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เดน

แบบเลขที่ อบจ.นน. 23/2560
เสนอราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบสุขาภิบาล		รวม		14,950			14,950	...(1)
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน		รวม					14,950	...(2)

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(รัชชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราพร วัชโรจน์)

หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เดน
GREEN AND PARTNERSHIP

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 23/2560
 ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เดน เสนอราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบสุขาภิบาล								
1.1	ปั้มน้ำขนาด 1HP 220V พร้อมเครื่องรองผงสแตนเลส	1	ชุด	14,950	14,950			14,950	
	หุ้มรอบเครื่อง								
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบสุขาภิบาล							14,950	...(1)
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งหมด		รวม					14,950	...(2)

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคา
ทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ
รายการและวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องบ่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางสาวจิราพร วงษ์ไกรรักษ์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เดน

แบบเลขที่ อบจ.นบ. 23/2560
 เสนอราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้างอาคาร								
1	หมวดงานรื้อถอน งานดินถม		รวม		1,650		20,025	21,675.00	...(1)
2	หมวดงานลานสาธารณะ และที่นั่งกระเบื้องไม้ คสล.		รวม		711,290		172,831	884,121.00	...(2)
3	หมวดงานประตู รั้ว และด้านหน้าอาคารเดิม		รวม		395,043		29,573	424,616.00	...(3)
4	หมวดงานสระน้ำพุ , น้ำล้น		รวม		119,150		27,510	146,660.00	...(4)
5	หมวดงานศาลาทรงไทย 2 หลัง		รวม		660,016		106,534	766,550.00	...(5)
6	หมวดงานระบบระบายน้ำและรดน้ำต้นไม้		รวม		86,046		15,791	101,837.00	...(6)
7	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม		182,369		27,873	210,242.00	...(7)
8	หมวดงานจัดสวน ปลูกต้นไม้		รวม		191,940		5,570	197,510.00	...(8)
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		รวม		2,347,504		405,706	2,753,211.00	...(9)

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดียอมรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวจิราพร.....)


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นบ. 23/2560

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา

หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น

เสนอราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน งานดินถม								
1.1	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	208	ตร.ม.			50	10,400	10,400	
1.2	งานรื้อถอนพื้นหินขัด	102	ตร.ม.			50	5,100	5,100	
1.3	งานรื้อถอนพื้นปูคอนกรีตบล็อก	35	ตร.ม.			40	1,400	1,400	
1.4	งานรื้อถอนพื้น คสล.	29	ตร.ม.			70	2,030	2,030	
1.5	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	1	ลบ.ม.			600	600	600	
1.6	ดินถมบดอัดแน่น	5	ลบ.ม.	330	1,650	99	495	2,145	
	รวมหมวดงานรื้อถอน งานดินถม				1,650		20,025	21,675	...(1)
2	หมวดงานลานสาธารณะ และที่นั่งกระเบื้องไม้ คสล.								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc รูปลูกบาศก์	41	ลบ.ม.	2,158	88,478	306	12,546	101,024	
2.2	แบบหล่อคอนกรีต	281	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	281	ตร.ม.			133	37,373	37,373	
	- ไม้ใช้ทำแบบหล่อ (คิด 50%)	141	ตร.ม.	380	53,580			53,580	
	- ตะปู (ใช้ 0.25 กก./ตร.ม.)	70	กก.	26	1,820			1,820	
2.3	เหล็กตะแกรง WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 #	254	ตร.ม.	27	6,858	5	1,270	8,128	
2.4	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. SR 24 เชื้อ 7%	1,936	ตัน	19,900	38,526	4,100	7,938	46,464	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	58	กก.	26	1,508			1,508	
2.5	P1 ผิวพื้นลานคอนกรีตพิมพ์ลาย สีเทาอ่อน	180	ตร.ม.	600	108,000	150	27,000	135,000	
2.6	P2 ผิวพื้นลานคอนกรีตพิมพ์ลาย สีเทาเข้ม	46	ตร.ม.	600	27,600	150	6,900	34,500	
2.7	P3 ผิวพื้นลานคอนกรีตพิมพ์ลาย สีเทากลาง	120	ตร.ม.	600	72,000	150	18,000	90,000	
2.8	P4 ผิวพื้นศาลาปูหินแกรนิต สีเทาอ่อน	31	ตร.ม.	1,900	58,900	164	5,084	63,984	
2.9	P5 ที่นั่ง คสล. ผิวปูหินแกรนิตสีเทาพื้นไฟปั้นแปร่ง	20	ตร.ม.	1,900	38,000	164	3,280	41,280	
2.10	ผนังกรุกระเบื้องดินเผา 15x5 ซม. + เคลือบใส	77	ตร.ม.	820	63,140	200	15,400	78,540	
2.11	ขัดผิวสีผนังเดิมและทาสีน้ำอะคริลิคใหม่	20	ตร.ม.	54	1,080	39	780	1,860	
2.12	TOP กระเบื้องไม้หินแกรนิตสีเทาพื้นไฟปั้นแปร่ง	138	เมตร	1,100	151,800	270	37,260	189,060	
	รวมหมวดงานลานสาธารณะ และที่นั่งกระเบื้องไม้ คสล.				711,290		172,831	884,121.00	...(2)
3	หมวดงานประตู รั้ว และด้านหน้าอาคารเดิม								
3.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
3.1.1	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 ม.+ Dowel bar 2-DB 12 มม. ยาว 2 ม.	20	ท่อน	377	7,540	128	2,560	10,100	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อย) เียนประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิราพร วงษ์เกรียง)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นน. 23/2560

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา

หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เดน

เสนอราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.2	ขุดดิน และถมกลับ	8	ลบ.ม.			125	1,000	1,000	
3.1.3	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	458	458	99	99	557	
3.1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ลบ.ม.	2,089	2,089	398	398	2,487	
3.1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc รูปลูกบาศก์	3	ลบ.ม.	2,158	6,474	306	918	7,392	
3.1.6	แบบหล่อคอนกรีต	32	ตร.ม.						
	-ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	32	ตร.ม.			133	4,256	4,256	
	-ไม้ใช้ทำแบบหล่อ (คิด 50%)	16	ตร.ม.	380	6,080			6,080	
	-ตะปู (ใช้ 0.25 กก./ตร.ม.)	8	กก.	26	208			208	...(1)
3.1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต	0.318	ตัน						
	-RB 6 มม. SR 24 เหล็ก 5%	0.022	ตัน	20,733	456	4,100	90	546	
	-RB 9 มม. SR 24 เหล็ก 7%	0.015	ตัน	19,900	299	4,100	62	360	
	-DB 12 มม. SR 30 เหล็ก 9%	0.281	ตัน	19,200	5,395	3,300	927	6,323	
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	10	กก.	26	260			260	
	รวมงานโครงสร้าง คสล.(ข้อ 3.1)				29,259		10,310	39,569	
3.2	งานสถาปัตยกรรม								
3.2.1	งานปรับปรุงประตู รั้ว และด้านหน้าอาคารเดิม								
	- ขุดสี่เหลี่ยม	205	ตร.ม.			15	3,075	3,075	
	- รื้อประตูบานเลื่อนเหล็กเดิม และติดตั้ง ป4 ประตู	1	งาน	56,100	56,100			56,100	รวมอุปกรณ์
	บานเลื่อนคู่สแตนเลส ขนาด 5.20x1.80 ม.								
	- ทาสีน้ำมัน	46	ตร.ม.	64.00	2,944	38	1,748	4,692	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	160	ตร.ม.	54.00	8,640	34	5,440	14,080	
	- ผนังรั้วกรุกระเบื้องดินเผา 15x5 ซม.+เคลือบใส	6	ตร.ม.	820.00	4,920	200	1,200	6,120	
3.2.2	ป้ายชื่ออาคาร Plastwood สำหรับงานภายนอก	1	ชุด	14,800.00	14,800			14,800	รวมค่าแรง
	ฉลุลายทำสี ขนาด 600x90 ซม.								
3.2.3	งานติดตั้งประตูบานพับสแตนเลส								
	- ป1 ประตูบานพับคู่ ขนาด 4.80x1.70 ม.	3	ชุด	48,900.00	146,700			146,700	
	- ป2 ประตูบานพับเดี่ยว ขนาด 1.90x1.70 ม.	1	ชุด	19,300.00	19,300			19,300	
	- ป3 ประตูบานพับเดี่ยว ขนาด 2.40x1.70 ม.	1	ชุด	24,400.00	24,400			24,400	
3.2.4	ตราสัญลักษณ์ อบจ.สแตนเลส ขนาด ๑ 40 ซม.	10	ชุด	4,950.00	49,500			49,500	
3.2.5	เสากรูกระเบื้องดินเผา 15x5 ซม. + เคลือบใส	14.00	ตร.ม.	820.00	11,480	200	2,800	14,280	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(รัชชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิราพร)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นน. 23/2560

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา

หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น

เสนอราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.6	หัวเสาปูนปั้น	10	ชุด	2,700	27,000	500	5,000	32,000	
	รวมงานสถาปัตยกรรม (ข้อ 3.2)				365,784		19,263	385,047	
	รวมหมวดงานประติมากรรม และด้านหน้าอาคารเดิม				395,043		29,573	424,616	...(3)
4	หมวดงานสระน้ำพุ , น้ำล้น								
4.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
4.1.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc รูปกลบฉาก	4	ลบ.ม.	2,158	8,632	306	1,224	9,856	
4.1.2	แบบหล่อคอนกรีต	56	ตร.ม.						
	-ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	56	ตร.ม.			133	7,448	7,448	
	-ไม่ใช้ทำแบบหล่อ (คิด 50%)	28	ตร.ม.	380	10,640			10,640	
	-ตะปู (ใช้ 0.25 กก./ตร.ม.)	14	กก	26	364			364	
4.1.3	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. SR 24 เชื้อ 7%	0.279	ตัน	19,900	5,552	4,100	1,144	6,696	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	8	กก	26	208			208	
	รวมงานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ข้อ 4.1)				25,396		9,816	35,212	
4.2	งานสถาปัตยกรรม								
4.2.1	พื้นผิวขัดมันผสมสีและน้ำยากันซึม	18	ตร.ม.	108	1,944	40	720	2,664	
4.2.2	ผนังกรุแผ่นหินแกรนิตสีเทา	16	ตร.ม.	1,900	30,400	164	2,624	33,024	
4.2.3	ผนังกรุกระเบื้องหินอ่อน 10x30 ซม. ลายจิ๊กซอ	9	ตร.ม.	1,000	9,000	220	1,980	10,980	
	หินกาบดำ								
4.2.4	หัวตะแกรงระบายน้ำ	1	ชุด	520	520	100	100	620	
4.2.5	งานระบบน้ำพุ ประกอบด้วยหัวทองเหลือง 5 หัว	1	งาน	50,000	50,000	12,000	12,000	62,000	
	ส่งสูง 80 ซม. วาล์วปรับระดับ 5 ชุด เช็ควาล์ว 1 ชุด								
	รวมอุปกรณ์+สายไฟ+ตู้ควบคุม+ค่าติดตั้ง								
4.2.6	กรวดแม่น้ำ	54	ถุง	35	1,890	5	270	2,160	
	รวมงานสถาปัตยกรรม (ข้อ 4.2)				93,754		17,694	111,448	
	รวมหมวดงานสระน้ำพุ , น้ำล้น				119,150		27,510	146,660	...(4)
5	หมวดงานศาลาทรงไทย 2 หลัง								
5.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
5.1.1	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 ม.	32	ท่อน	377	12,064	128	4,096	16,160	
	Dowel bar 2-DB 12 มม. ยาว 2 ม.								

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร.....)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นน. 23/2560

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา

หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เดน

เสนอราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.1.2	ขุดดินและถมกลับ	12	ลบ.ม.			125	1,500	1,500	
5.1.3	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	458	458	99	99	557	
5.1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ลบ.ม.	2,089	2,089	398	398	2,487	
5.1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc รูปลูกบาศก์	10	ลบ.ม.	2,158	21,580	306	3,060	24,640	
5.1.6	แบบหล่อคอนกรีต	32	ตร.ม.						
	-ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	32	ตร.ม.			133	4,256	4,256	
	-ไม่ใช้ทำแบบหล่อ (คิด 50%)	16	ตร.ม.	380	6,080			6,080	
	-ตะปู (ใช้ 0.25 กก./ชม.)	8	กก.	26	208			208	
5.1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต	0.57	ตัน						
	-RB 6 มม. SR 24 ผีเสื้อ 5%	0.062	ตัน	20,733	1,285	4,100	254	1,540	
	-RB 9 มม. SR 24 ผีเสื้อ 7%	0.016	ตัน	19,900	318	4,100	66	384	
	-DB 12 มม. SR 30 ผีเสื้อ 9%	0.174	ตัน	19,200	3,341	3,300	574	3,915	
	-DB 16 มม. SR 30 ผีเสื้อ 11%	0.316	ตัน	19,000	6,004	3,300	1,043	7,047	
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	17	กก.	26	442			442	
	รวมงานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ข้อ 5.1)				53,869		15,346	69,215	
5.2	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
5.2.1	เหล็กกล่อง 2"x6" หน้า 2 มม. ยาว 6.00 ม.	10	ท่อน	941	9,410	490	4,900	14,310	
5.2.2	จันทันเหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2 มม. ยาว 6.00 ม.	14	ท่อน	667	9,338	490	6,860	16,198	
5.2.3	ระแนงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 1.2 มม. ยาว 6.00 ม.	108	ท่อน	132	14,256	120	12,960	27,216	
5.2.4	PL 0.20x0.20 ม. หน้า 5 มม.	8	แผ่น	65	520	25	200	720	
5.2.5	STUD BOLT ANCHORS ขนาด 3/4"x160 มม.	32	ตัว	70	2,240	20	640	2,880	
5.2.6	ทาสีน้ำมัน	179	ตร.ม.	64	11,456	38	6,802	18,258	
	รวมงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ข้อ 5.2)				47,220		32,362	79,582	
5.3	งานสถาปัตยกรรม								
5.3.1	กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา	68	ตร.ม.	1,200	81,600	80	5,440	87,040	
5.3.2	ครอบหลังคา, ครอบข้างปูนปั้น	23	เมตร	500	11,500	80	1,840	13,340	
5.3.3	ปั้นลมปูนพื้น	4	ชุด	10,200	40,800	2,040	8,160	48,960	
5.3.4	หน้าปั้นปูนปั้น ลายตราสัญลักษณ์ อบจ	4	ชุด	15,100	60,400	3,020	12,080	72,480	
5.3.5	เชิงชายไม้สักขนาด 1"x6" (อบแห้ง)	4	ลบ.ฟ.	4,995	19,980	94	376	20,356	
5.3.6	ทับเชิงชายไม้สักขนาด 1/2"x6" (อบแห้ง)	2	ลบ.ฟ.	4,995	9,990			9,990	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(อังชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราพร วงษ์ไกรรักษ์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นบ. 23/2560

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา

หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น

เสนอราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.3.7	ฝ้าเพดานไม้สักขนาด 1"x4" ตีขัด (อบแห้ง)	64	ตร.ม.	4,050	259,200	162	10,368	269,568	
5.3.8	ฉาบปูนโครงสร้าง	17	ตร.ม.	62	1,054	100	1,700	2,754	
5.3.9	บัวปูนปั้นหุ้มโคนเสา	8	ชุด	4,800	38,400	960	7,680	46,080	
5.3.10	บัวปูนปั้นหุ้มหัวเสา	8	ชุด	3,600	28,800	720	5,760	34,500	
5.3.11	ทาสีน้ำอะคริลิก	58	ตร.ม.	54	3,132	34	1,972	5,104	
5.3.12	ทาสีย้อมไม้	69	ตร.ม.	59	4,071	50	3,450	7,521	
	รวมงานสถาปัตยกรรม (ข้อ 5.2)				558,927		58,826	617,753	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมไทย 2 หลัง				660,016		106,534	766,550	...(5)
6	หมวดงานระบบระบายน้ำและรดน้ำต้นไม้								
6.1	งานระบายน้ำ								
6.1.1	ฝารางยู คลส.	16	เมตร	890	14,240			14,240	รวมค่าแรง
6.1.2	ท่อ PE 100 PN 12.5 Size 25 mm.	4	เมตร	18	72.00	30	120	192	
6.1.3	ระบบระบายน้ำกระเบื้องดินเผา								
	-ท่อ Neo drain ขนาด 100 มม.	38	เมตร	250	9,500	50	1,900	11,400	
	-หัวตะแกรงระบายน้ำ	12	ชุด	520	6,240	100	1,200	7,440	
	-Drainage cell 30 มม.	71	ตร.ม.	700	49,700	140	9,940	59,640	
	-Geotextile	19	ตร.ม.	30	570	9	171	741	
	-ช่องระบายน้ำ PVC ขนาด 1/2" ฝังผนัง	28	จุด	120	3,360			3,360	รวมค่าแรง
	รวมงานระบายน้ำ (ข้อ 6.1)				83,682		13,331	97,013	
6.2	งานรดน้ำต้นไม้								
6.2.1	ก๊อกน้ำสนาม ขนาด 1/2"	6	อัน	128	768	50	300	1,068	
6.2.2	ท่อจ่ายน้ำ ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง								
	-PE 100 PN 12.5 Size 25 mm.	72	เมตร	18	1,296	30	2,160	3,456	
	-ACCESSORIES	1	งาน	300	300			300	
	รวมงานระบบรดน้ำต้นไม้ (ข้อ 6.2)				2,364		2,460	4,824	
	รวมหมวดงานระบายน้ำและรดน้ำต้นไม้				86,046		15,791	101,837	...(6)
7	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
7.1	ตู้คอนซูเมอร์ 10 ช่อง เมน 100A.2p พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,800	3,800	500	500	4,300	
7.2	ตู้เหล็กกันน้ำ มีฝาปิด, ภูเก็ตแอลซีบี+ CB เมน 100A 2P	1	ชุด	4,650	4,650	300	300	4,950	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร วงษ์ไกรรักษ์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอมือง จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา

หจก. บี เอส ที กรีนแอนด์การ์เดน

แบบเลขที่ อบจ.นน. 23/2560

เสนอราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.3	โคมไฟสนามอลูมิเนียมสีดำ 1 ดวง หลอด LED 23W	6	ชุด	3,900	23,400	550	3,300	26,700	รวมฐานเสา
	พร้อมอุปกรณ์ เสาท่อเหล็กชุบสังกะสี สูง 3 ม. สีดำ								
7.4	โคมไฟอลูมิเนียมสีดำหลอด LED 13W.ติดฝาเพดาน	12	ชุด	2,660	31,920	115	1,380	33,300	
7.5	โคม DOWN LIGHT ติดผนังสีดำ หลอด LED 13 W	6	ชุด	1,140	6,840	115	690	7,530	
7.6	LED STRIP RIBBON ชนิดกันน้ำ	26	เมตร	150	3,900	115	2,990	6,890	
7.7	โคมสปอร์ตไลท์ หลอด LED 200W	4	ชุด	5,000	20,000	300	1,200	21,200	
7.8	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V พร้อมกล่องกันน้ำกันฝุ่น	3	ชุด	400	1,200	265	795	1,995	
7.9	สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1x35 SQ.MM.	15	เมตร	111	1,665	30	450	2,115	
7.1	สายไฟฟ้า 2C-NYY/G ขนาด 4/2.5 SQ.MM.	320	เมตร	67	21,440.00	20	6,400.00	27,840	
7.11	สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1x2.5 SQ.MM.	90	เมตร	8	720.00	7	630.00	1,350	
7.12	สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2x2.5 SQ.MM.	96	เมตร	38	3,648.00	12	1,152.00	4,800	
7.13	ท่อ HDPE. ขนาด 32 mm.	370	เมตร	135	49,950.00	19	7,030	56,980	
7.14	ท่อ EMT. ขนาด 1/2 นิ้ว	48	เมตร	32	1,536.00	22	1,056	2,592	
7.15	ACCESSORIES	1	งาน	7,700	7,700			7,700	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				182,369		27,873	210,242	...(7)
8	หมวดงานจัดสวน ปลูกต้นไม้								
8.1	น้ำเต้าต้น 10" สูง 5 เมตร	8	ต้น	12,000	96,000	300	2,400	98,400	
8.2	พุดศุภโชค สูง 60 ซม.	280	ต้น	75	21,000	5	1,400	22,400	
8.3	ต้อยตึงเทศ สูง 60 ซม.	354	ต้น	75	26,550	5	1,770	28,320	
8.4	สลึงยี่ดต้นไม้	8	ชุด	4,560	36,480			36,480	
8.5	ดินปลูกต้นไม้	397	ถุง	30	11,910			11,910	
	รวมหมวดงานจัดสวน ปลูกต้นไม้				191,940		5,570	197,510	...(8)
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		รวม		2,347,504		405,706	2,753,211	...(9)

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(รัชชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพร พงษ์ศิริกร)



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เดน เลขที่ ๒๒๙/๓๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบล ลำผัก

กุด อำเภอบึงสามพัน จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๔๘๔๔๒๖๙ โดย นายบุญส่ง พวงเงิน
สกุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้าน
หน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่
ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๙๒,๓๑๗.๑๔
บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ
๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบ
ถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจ
มีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็น
ผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ
เสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้ยื่นใบเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตกลงกันแล้ว ข้าพเจ้าขอ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(หงษ์ย เน้นพลเสวี)

ผู้จ้างจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริราพร วงษ์ไพฑูริ)

ผู้รับจ้าง



ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทวิทยุธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญส่ง พวงเงินสกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6104160006474

รหัสอ้างอิง OTP OEmh

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๓๓๕๓๙๐๐๒๙๓๕

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริภาพ ลงนามแทน)

ผู้รับจ้าง

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200692/0013/61

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานสาขารังสิต-นครนายก คลอง 11

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานสาขารังสิต-นครนายก คลอง 11 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 168/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล/แขวง.บึงนาราง อำเภอ/เขตธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยนางสาววันดี ธรรมเจริญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด็น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กับผู้ว่าจ้างตามสัญญา เลขที่ 47/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 164,600.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5(5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน 164,600.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ขึ้นก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาววันดี ธรรมเจริญ)

ตำแหน่งผู้จัดการสาขา

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางวราพร แถวแก้ว)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายภัทรภรณ์ มั่นเพียร)

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดอายุแล้ว
โปรดส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ..778/2561.....

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานจังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายเสกสันต์ มาประจักษ์ ประธานกรรมการฯ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

๒. นางสาวพนิดดา เท่งพุ่ม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. นางกานต์รวี ทองโฉม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเวนิท วัฒนธำรงค์ ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๒. นายโสภณ ทรงรูป กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายธงชัย ฤทธิเสถียรวงศ์ กรรมการ

หัวหน้า ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

อำนาจและหน้าที่

ตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์

สถาปนิกชำนาญการ

๒. นายกิจจา พันธุ์ไพโรจน์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก 

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี