

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๖/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นำไกรยูนิเวอร์สัล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๐๒๗ ถนนประชาพัฒนา แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายสมชัย สันตินิพานนท์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๕ ๐๓๐๑๒๑ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มอบอำนาจให้ นางสาวชไมพร คนฟู และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูป๒ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูป๓ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ แบบรูป๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ แบบรูป๕ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ แบบรูป๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ แบบรูป๗ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๘ ผนวก ๘ แบบรูป๘ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชไมพร คนฟู)



[Handwritten signature]

๒.๙ ผนวก ๙ แบบรูป๙ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แบบรูป๑๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แบบรูป๑๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แบบรูป๑๒ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๓ ผนวก ๑๓ รายการละเอียด จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๑๔ ผนวก ๑๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๑๕ ผนวก ๑๕ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๑๖ ผนวก ๑๖ หนังสือค้ำประกันธนาคาร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๗ ผนวก ๑๗ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๓๔,๙๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มา มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวขไมพร คนฟู)



[Handwritten signature]

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๐,๖๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๖๖๒,๕๕๑.๔๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๕๕,๙๒๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้

- ติดตั้งป้ายคั่นเป็นการระหว่งการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย
 - งานเคลียร์พื้นที่ รื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมในพื้นที่พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ
 - งานถมลูกรังปรับระดับ (บดอัดแน่น) พื้นสนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ลานกรีฑา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ก่อสร้างถัง คสล. งานป้องกันน้ำท่วม แล้วเสร็จ
 - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ป้องกันน้ำท่วม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- กำหนดเวลา ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๘.๓๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานที่ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๐๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๓๙,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ก่อสร้างขอบคอนกรีตลูนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - วางท่อระบายน้ำใต้สนามฟุตบอล แล้วเสร็จ
 - ลงหินคลุกลู่วิ่ง ปรับระดับบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ถมดินเกล็ดและทรายหยาบผสมสนามฟุตบอลแล้วเสร็จ
 - เทคอนกรีต ลู่วิ่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๙๐%
- กำหนดเวลา ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๐.๐๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานที่ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๐๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๑๑,๘๔๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้

- ติดตั้งรางระบายน้ำสำเร็จรูปรอบสนามฟุตบอล (ยกเว้นฝารางสำเร็จรูป) แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งพื้นวัสดุสังเคราะห์ ลู่วิ่ง ชั้น ELASTIC LAYER (PU+EPDM) ได้ความหนา ๑๐ มม. แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๑๖.๖๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานที่ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๐๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๙๐,๘๗๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

(นางสาวชไมพร คนฟู)

Am

-ติดตั้งพื้นวัสดุสังเคราะห์ ลู่วิ่ง TOP LAYER (PU+EPDM) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๑๓.๒๖% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานที่ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๐๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๔๖๕,๖๒๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้

-งานปูหญ้าเทียม สนามกรีฑา แล้วเสร็จ

-งานปูหญ้าเทียม สนามฟุตบอล แล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๓๘.๖๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานที่ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๐๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๓๔,๙๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาท

ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

-ติดตั้งป้ายโครงการ (ป้าย น.๑) จำนวน ๑ ป้าย

-งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเดิมแล้วเสร็จ

-งานตีเส้นหญ้าเทียมและ infill แล้วเสร็จ

-งานตีเส้นลู่วิ่ง และมาร์คเส้นบอกระยะแล้วเสร็จ

-ปูบล็อกตัวหนอนฟุตบอลแล้วเสร็จ

-ทำการทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์

-ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมด

-งานทำความสะอาด ภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้าง

-นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตาม

รูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒.๓๖% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานที่ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๗๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๖ งวด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๓๐๐ วัน

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)



.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชมพร คนพ)

[Handwritten signature]

แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นตั้งต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเก็บค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชไมพร คนฟู)



ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อย เป็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชไมพร คนฟู)



ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว


ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชไมพร คนฟู)



11

ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....



• แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๐,๖๙๙.๐๐ - บาท (สี่หมื่นหกกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๐,๖๙๙.- บาท (สี่หมื่นหกกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
NUMKRAI UNIVERSAL GROUP CO., LTD

(นางสาวชนิพร คนคู่)



ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด


ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....


N.U.G.
NAKHON UTTHAIRAT UNIVERSAL GROUP CO., LTD.
(นางสาวชไมพร คนฟู)

เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันทางราชการ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างโยธา (ก่อสร้าง)

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = 0.25 + 0.15 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-๐)} = 1, \text{ งานรื้อถอน, ป้ายชั่วคราว/ถาวร, ปลุกหญ้า, ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด}$$

โดยค่า; P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้สัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It, Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct, Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt, Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซอง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อย่ ยื่นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชไมพร คนฟู)



St,So = ดัชนีราคาหลัก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา


ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(จงชัย เย็นประเสริฐ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชนิพร คนฟู)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๒๗๓๔๐๔๘๖

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๖๒๒๐๒๐๗๔๖

อ.ส.5 ใบสลิปส่งตราสาร

เลขที่ 05449

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เลขประจำตัว 0105532011281

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท นวัตกรรมเวิลด์แอส กรู๊ป จำกัด

โพธิ์ทะเล ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 1027

หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย -

ถนน ประชาพัฒนา

แขวง/ตำบล ห้วยยาว

เขต/อำเภอ สาดกระบัง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10520

ผู้ส่ง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000242590

เลขที่สาขา

ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้เสียภาษีอากรแสดงเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงบัญชี 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	38,036,448	60
ค่าอากรแสดงบัญชี	38,037	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	38,037	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามหมื่นแปดพันสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 036718

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 04120010-25630714-1-02-000163

ลงชื่อ


ตำแหน่ง


ใบสลิปส่งตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงบัญชีลงชื่อลงนาม
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว


สัญญาเลขที่ : CNTR-Q805/63

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	3,255,920.00	3,255,920.00	0.00	0.00	3,255,920.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณต่างจ่าย 3,255,920.00 บาท				
2	8,139,800.00	8,139,800.00	0.00	0.00	8,139,800.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณต่างจ่าย 8,139,800.00 บาท				
3	6,511,840.00	6,511,840.00	0.00	0.00	6,511,840.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณต่างจ่าย 6,511,840.00 บาท				
4	5,290,870.00	5,290,870.00	0.00	0.00	5,290,870.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณต่างจ่าย 5,290,870.00 บาท				
5	15,465,620.00	15,465,620.00	0.00	0.00	15,465,620.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณต่างจ่าย 15,465,620.00 บาท				
6	2,034,950.00	2,034,950.00	0.00	0.00	2,034,950.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณต่างจ่าย 2,034,950.00 บาท				
รวม	40,699,000.00	40,699,000.00	0.00	0.00	40,699,000.00

พันตำรวจเอก  ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (จชัย เย็นประเสริฐ)
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563
 ลงชื่อ  พยาน
 (นางสาวสิริยา ไชยณ)
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ  ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นางสาวกชวิมลพร สมพงษ์)
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563
 ลงชื่อ  พยาน
 (นางอรรณพ ใจใส)
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563



สรุปบัญชีแสดงรายการปรับลดราคา(ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ประเภท งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม พร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่
 แบบเลขที่ อบจ.นน. 22/2562
 เจ้าของงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา....บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด...
 เสนอราคาเมื่อ 10 เมษายน 2563

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	33,201,824.87	1.2163	40,383,379.00	ใช้ Factor F ประเภท งานอาคาร
2	ประเภทงานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ)	294,973.64	1.0700	315,621.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
	รวมค่างานต้นทุน ทั้งโครงการ	33,496,798.51			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ			40,699,000.00	
	ใช้ราคา (-สี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)			40,699,000.00	


ขนาดหรือพื้นที่อาคาร 10,253 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 3,969 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง



(นางสาวชไมพร คนพ)

ผู้รับจ้าง

(Signature)

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา(ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม พร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง แบบเลขที่ อบจ.นน. 22/2562
 เจ้าของงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคาบริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด... เสนอราคาเมื่อ...10 เมษายน 2563.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	ส่วนที่ 1								
	ประเภทงานอาคาร								
1	งานปรับบริเวณและงานถมลูกรัง		รวม		1,395,173.63		937,365.36	2,332,538.99	(.1)
2	งานพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และระบบระบายน้ำใต้สนามฟุตบอล		รวม		13,664,099.15		3,133,915.85	16,798,015.00	(.2)
3	งานวางระบายน้ำสนามฟุตบอล, คันกันขอบสนาม, ขอบคอนกรีตล้นนอก และท่อระบายน้ำ		รวม		1,150,190.16		350,145.76	1,500,335.92	(.3)
4	งานลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง - ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์		รวม		9,736,239.51		1,830,544.08	11,566,783.59	(.4)
5	งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตแนวรั้วถึงทางเท้าเดิม		รวม		37,297.13		20,789.44	58,086.57	(.5)
	ข้างอัฒจันทร์ฝั่งทิศเหนือ								
6	งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเดิม		รวม		104,494.70		97,528.39	202,023.09	(.6)
7	งานพื้นทางเท้าบล็อกคอนกรีต		รวม		73,494.99		24,981.16	98,476.15	(.7)
8	งานป้องกันน้ำท่วม		รวม		483,388.92		162,176.64	645,565.56	(.8)
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 1		รวม		26,644,378.19		6,557,446.68	33,201,824.87	
	ส่วนที่ 2								
	ประเภทงานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ)								
9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & สุขาภิบาล		รวม		238,845.06		0.00	238,845.06	(.9)
10	อุปกรณ์ประจำสนาม		รวม		56,128.58		0.00	56,128.58	(.10)
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 2		รวม		294,973.64		0.00	294,973.64	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				26,939,351.83		6,557,446.68	33,496,798.51	


หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆกับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง




(นางสาวชไมพร คนฟู)

ผู้รับจ้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม พร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง
 เจ้าของงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคาบริษัท นำไกรยูนิเวอร์สัล กรุ๊ป จำกัด...
 เสนอราคาเมื่อ...10 เมษายน 2563.....

	ส่วนที่ 1								
	ประเภทงานอาคาร								
1	งานปรับบริเวณและงานถมลูกรัง								
1.1	งานเคลียร์พื้นที่, บดอัดและปรับระดับผิวสนามเดิม				0.00		741,169.07	741,169.07	
1.2	งานถมลูกรังปรับระดับ (บดอัดแน่น)				1,395,173.63		196,196.29	1,591,369.92	
	รวม งานปรับบริเวณและงานถมลูกรัง (ข้อ1)				1,395,173.63		937,365.36	2,332,538.99	(1)
2	งานพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และระบบระบายน้ำใต้สนามฟุตบอล								
2.1	ระบบระบายน้ำใต้ดินสนามฟุตบอล (Sub drainje)		รวม		1,056,501.23		581,463.28	1,637,964.51	
2.2	งานพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม		รวม		10,890,707.95		2,296,625.63	13,187,333.58	
2.3	งานพื้นลานกรีฑาหวักระโหลก หญ้าเทียม 2 ด้าน		รวม		1,716,889.97		255,826.94	1,972,716.91	
	หญ้า Landscape								
	รวม งานพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และระบบระบายน้ำใต้สนามฟุตบอล (ข้อ2)				13,664,099.15		3,133,915.85	16,798,015.00	(2)
3	งานวางระบายน้ำสนามฟุตบอล, คันกันขอบสนาม, ขอบคอนกรีตลูนอก และท่อระบายน้ำ								
3.1	วางน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเทียบเท่ามาตรฐาน IAAF		รวม		771,213.18		140,339.37	911,552.55	
3.2	งานขอบคอนกรีตลูนอก		รวม		69,892.42		33,638.32	103,530.74	
3.3	งานขอบคอนกรีตลูนอก		รวม		260,812.80		155,594.59	416,407.39	
3.4	งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก		รวม		48,271.76		20,573.48	68,845.24	
	รวม งานวางระบายน้ำสนามฟุตบอล, คันกันขอบสนาม, (ข้อ3)				1,150,190.16		350,145.76	1,500,335.92	(3)
4	งานลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง - ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์								
4.1	งานพื้นฐาน คสล. รองรับลู่วิ่ง		รวม		1,838,230.51		1,151,899.67	2,990,130.18	
4.2	งานผิวพื้นวัสดุสังเคราะห์ 8 ลู่วิ่ง		รวม		7,898,009.00		678,644.41	8,576,653.41	
	รวม งานลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง - ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์ (ข้อ4)				9,736,239.51		1,830,544.08	11,566,783.59	(4)
5	งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตแนวรั้วถึงทางเท้าเดิม		รวม		37,297.13		20,789.44	58,086.57	(5)
	ช่างอำนวยการฝังทิศเหนือ								
6	งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเดิม		รวม		104,494.70		97,528.39	202,023.09	(6)
7	งานพื้นทางเท้าบล็อคอนกรีต		รวม		73,494.99		24,981.16	98,476.15	(7)
8	งานป้องกันน้ำท่วม		รวม		483,388.92		162,176.64	645,565.56	(8)
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 1				26,644,378.19		6,557,446.68	33,201,824.87	

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)




ผู้รับจ้าง
 (นางสาวชไมพร คนฟู)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม พร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่ แบบเลขที่ อบจ.นน. 22/2562
 เจ้าของงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท นำไกรยูนิเวอร์สัล กรุ๊ป จำกัด... เสนอราคาเมื่อ...10 เมษายน 2563.....

	ส่วนที่ 2								
	ประเภทงานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ)								
9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & สุขาภิบาล								
9.1	เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์		รวม		238,845.06	0.00	0.00	238,845.06	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 KW.								
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & สุขาภิบาล (ข้อ9)		รวม		238,845.06	0.00	0.00	238,845.06	(.9)
10	อุปกรณ์ประจําสนาม								
10.1	เสาประตุมাত্রาฐาน 11 คน พร้อมตาข่าย		รวม		42,594.03	0.00	0.00	42,594.03	
10.2	เสาประตุมাত্রาฐาน 5 คน พร้อมตาข่าย		รวม		13,534.55	0.00	0.00	13,534.55	
	รวม อุปกรณ์ประจําสนาม (ข้อ10)				56,128.58	0.00	0.00	56,128.58	(.10)
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 2		รวม		294,973.64	0.00	0.00	294,973.64	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด		รวม		26,939,351.83	0.00	6,557,446.68	33,496,798.51	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)



.....ผู้รับจ้าง
 (นางสาวชไมพร คนฟู)

(Handwritten signature)


ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม พร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง แบบเลขที่ อบจ.นน. 22/2562
 เจ้าของงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท นำไกรยูนิเวอร์สัล กรุ๊ป จำกัด... เสนอราคาเมื่อ...10 เมษายน 2563.....

	ส่วนที่ 1								
	ประเภทงานอาคาร								
1	งานปรับบริเวณและงานถมลูกรัง								
1.1	งานเคลียร์พื้นที่, บดอัดและปรับระดับผิวสนามเดิม	14,603	ตร.ม.	0.0000	0.00	50.7546	741,169.07	741,169.07	
1.2	งานถมลูกรังปรับระดับ (บดอัดแน่น)	4,381	ลบ.ม.	318.4601	1,395,173.63	44.7834	196,196.29	1,591,369.92	
	รวม งานปรับบริเวณและงานถมลูกรัง (ข้อ1)				1,395,173.63		937,365.36	2,332,538.99	(1)
2	งานพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และระบบระบายน้ำใต้สนามฟุตบอล								
2.1	ระบบระบายน้ำใต้ดินสนามฟุตบอล (Sub drainje)								
2.1.1	ขุดลอกดินแนวท่อ ร่อง Sub Drain	1,609	เมตร	0.0000	0.00	98.5236	158,524.45	158,524.45	
2.1.2	ขนย้ายดิน	422	ลบ.ม.	0.0000	0.00	114.4466	48,296.46	48,296.46	
2.1.3	ท่อผนังคู่ (Perforate Pipe) Ø 6" มีรูระบายน้ำ	1,387	เมตร	348.3157	483,113.90	149.2782	207,048.81	690,162.71	
2.1.4	ท่อผนังคู่ (Perforate Pipe) Ø 8"	222	เมตร	447.8345	99,419.25	179.1338	39,767.70	139,186.95	
2.1.5	ข้อต่อตรง Ø 6"	228	ตัว	129.3744	29,497.36	39.8075	9,076.11	38,573.47	
2.1.6	สามทาง Ø 8" x 8" x 8"	4	ตัว	776.2465	3,104.98	199.0376	796.15	3,901.13	
2.1.7	ข้อต่อตรง Ø 8"	36	ตัว	308.5082	11,106.29	59.7113	2,149.60	13,255.89	
2.1.8	สามทางลด Ø 8" x 8" x 6"	38	ตัว	776.2465	29,497.36	199.0376	7,563.42	37,060.78	
2.1.9	ข้อต่อลด Ø 8" x 6"	4	ตัว	676.7277	2,706.91	199.0376	796.15	3,503.06	
2.1.10	ฝาครอบ Ø 8"	4	ตัว	248.7969	995.18	59.7113	238.84	1,234.02	
2.1.11	หินเกล็ดปรับอัดแน่น	422	ลบ.ม.	567.2570	239,382.46	119.4225	50,396.30	289,778.76	
2.1.12	ทรายหยาบ (ผสมในหินเกล็ด)	211	ลบ.ม.	462.7623	97,642.84	98.5236	20,788.47	118,431.31	
2.1.13	ปูแผ่น Geotextile ร่อง Sub Drain	2,413	ตร.ม.	24.8797	60,034.70	14.9278	36,020.82	96,055.52	
	รวม ระบบระบายน้ำใต้ดินสนามฟุตบอล (Sub drainje) (ข้อ2.1)				1,056,501.23		581,463.28	1,637,964.51	
2.2	งานพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม								
2.2.1	งานบดอัดและปรับระดับผิวพื้นสนาม	8,015	ตร.ม.	0.0000	0.00	50.7546	406,797.92	406,797.92	
2.2.2	หินเกล็ดคัดเลือกหนา 15 ซม.ปรับระดับอัดแน่น	1,203	ลบ.ม.	567.2570	682,410.20	119.4225	143,665.30	826,075.50	
2.2.3	ผสมทรายหยาบคัดเลือกในชั้นหินเกล็ด	602	ลบ.ม.	455.7960	274,389.19	98.5236	59,311.20	333,700.39	
2.2.4	ทับผิวหน้าทรายละเอียด 2 ซม. ปรับเรียบ	162	ลบ.ม.	469.7286	76,096.03	98.5236	15,960.82	92,056.85	
2.2.5	งานปูสนามด้วยหญ้าเทียม 2 Color field green and lime green ความสูงไม่น้อยกว่า 60 มม.(±1 มม.) FIFA Quality Pro ความหนาใบ 352 µm, 18,000 Dtex, Three spine shape	8,015	ตร.ม.	945.4284	7,577,608.47	149.2782	1,196,464.49	8,774,072.96	
2.2.6	แผ่นใยสังเคราะห์ (Turf Tape) กว้าง 30 ซม.	2,412	เมตร	149.2782	360,058.93	14.9278	36,005.89	396,064.82	
2.2.7	กาวโพลียูรีเทนติดหญ้า	413	กป.	1,363.4072	563,087.19	0.0000	0.00	563,087.19	
2.2.8	ทรายละเอียดคัดพิเศษ (Infill)	240	ลบ.ม.	469.7286	112,734.87	98.5236	23,645.66	136,380.53	
2.2.9	EPDM (Infill)	104,195	กก.	11.9423	1,244,323.07	3.9808	414,774.35	1,659,097.42	
	รวม งานพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ข้อ2.2)				10,890,707.95		2,296,625.63	13,187,333.58	

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....

(ลงชื่อ) เย็นประเสริฐ

ผู้ว่าจ้าง



(นางสาวชไมพร คนฟู)

ผู้รับจ้าง

(Signature)


ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม พร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่
 เจ้าของงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคาบริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด...
 เสนอราคาเมื่อ...10 เมษายน 2563.....

2.3	งานพื้นลานกรีฑาหวักระโหลก หญ้าเทียม 2 ด้านหญ้า Landscape							
2.3.1	งานบดอัดและปรับระดับผิวพื้นลานกรีฑา	2,238	ตร.ม.	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00
2.3.2	ถมทรายละเอียดหนา 15 cm.ปรับระดับอัดแน่น	336	ลบ.ม.	469.7286	157,828.81	98.5236	33,103.92	190,932.73
2.3.3	ปูหญ้าเทียม Landscape ความสูงไม่น้อยกว่า 35 มม.	2,238	ตร.ม.	696.6314	1,559,061.16	99.5188	222,723.02	1,781,784.18
	รวม งานพื้นลานกรีฑาหวักระโหลก หญ้าเทียม 2 ด้านหญ้า Landscape (ข้อ2)				1,716,889.97		255,826.94	1,972,716.91
	รวม งานพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และระบบระบายน้ำได้สนามฟุตบอล (ข้อ2)				13,664,099.15		3,133,915.85	16,798,015.00
3	งานวางระบายน้ำสนามฟุตบอล, คันกันขอบสนาม, ขอบคอนกรีตล้นนอก และท่อระบายน้ำ							
3.1	รางน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเทียบเท่ามาตรฐาน IAAF							
3.1.1	งานขุดดินแนววางรางน้ำ	400	เมตร	0.0000	0.00	59.7113	23,884.50	23,884.50
3.1.2	รางน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด	400	เมตร	1,791.3380	716,535.19	268.7007	107,480.27	824,015.46
3.1.3	ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	20	ลบ.ม.	457.7864	9,155.72	98.5236	1,970.47	11,126.19
3.1.4	คอนกรีตหยาบ หนา 5 ซม.	23	ลบ.ม.	1,979.2294	45,522.27	304.5275	7,004.13	52,526.40
	รวม รางน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเทียบเท่ามาตรฐาน IAAF (ข้อ3.1)				771,213.18		140,339.37	911,552.55
3.2	งานขอบคอนกรีตลูโน							
3.2.1	งานคันกันขอบสนามสำเร็จรูป	146	เมตร	348.3157	50,854.09	149.2782	21,794.61	72,648.70
3.2.2	งานขุดดินแนวคันหิน	146	เมตร	0.0000	0.00	59.7113	8,717.84	8,717.84
3.2.3	ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	7	ลบ.ม.	457.7864	3,204.50	98.5236	689.66	3,894.16
3.2.4	คอนกรีตหยาบ หนา 5 ซม.	8	ลบ.ม.	1,979.2294	15,833.83	304.5275	2,436.21	18,270.04
	รวม งานขอบคอนกรีตลูโน (ข้อ3.2)				69,892.42		33,638.32	103,530.74
3.3	งานขอบคอนกรีตล้นนอก							
3.3.1	คอนกรีต 280 ksc (cylinder)	43	ลบ.ม.	2,302.8645	99,023.17	389.1184	16,732.09	115,755.26
3.3.2	งานแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	475	ตร.ม.	0.0000	0.00	109.4707	51,998.56	51,998.56
	-ไม่ทำแบบหล่อ (คิด 25%)	119	ตร.ม.	199.0376	23,685.46	0.0000	0.00	23,685.46
	-ตะปูขนาดต่างๆ (ใช้ 0.25 กก./ตร.ม.)	119	กก.	24.8797	2,960.68	0.0000	0.00	2,960.68
3.3.3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	1,100	กก.	18.9086	20,799.42	3.9808	4,378.82	25,178.24
3.3.4	เหล็ก RB Ø 9 มม.	1,728	กก.	17.9134	30,954.32	3.9808	6,878.73	37,833.05
3.3.5	เหล็ก DOWEL 12 มม.	493	กก.	17.9134	8,831.29	3.9808	1,962.51	10,793.80
3.3.6	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	100	กก.	24.0736	2,407.35	0.0000	0.00	2,407.35
3.3.7	เจาะพื้นคอนกรีต DOWEL	500	จุด	0.0000	0.00	29.8556	14,927.81	14,927.81
3.3.8	งานฉาบแต่งขอบคอนกรีต	500	เมตร	79.6150	39,807.51	79.6150	39,807.51	79,615.02
3.3.9	ทาสีขอบล้นนอก	500	เมตร	64.6872	32,343.60	37.8171	18,908.56	51,252.16
	รวม งานขอบคอนกรีตล้นนอก (ข้อ3.3)				260,812.800		155,594.590	416,407.390
3.4	งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก							
3.4.1	งานขุดดินแนววางท่อ	76	ลบ.ม.	0.0000	0.00	59.7113	4,538.05	4,538.05
3.4.2	งานทรายถมหลังท่อ (แน่น)	54	ลบ.ม.	318.4601	17,196.84	98.5236	5,320.27	22,517.11

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง



(นางสาวชไมพร คนพ)

ผู้รับจ้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม พร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง

แบบเลขที่ อบจ.นบ. 22/2562

เจ้าของงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคาบริษัท นำไกรยูนิเวอร์сал กรุ๊ป จำกัด...


เสนอราคาเมื่อ...10 เมษายน 2563.....

3.4.3	งานทรายหยาบรองพื้น (แน่น)	2	ลบ.ม.	457.7864	915.57	98.5236	197.04	1,112.61	
3.4.4	งานคอนกรีตหยาบ หนา 5 ซม.	4	ลบ.ม.	1,979.2294	7,916.91	304.5275	1,218.10	9,135.01	
3.4.5	ท่อขนาด 0.30 ม.ปากวางล้น มอก.ชั้น 3	45	เมตร	228.8932	10,300.19	52.7450	2,373.52	12,673.71	
3.4.6	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อ 0.30 ม.	6	บ่อ	1,990.3755	11,942.25	1,154.4178	6,926.50	18,868.75	
	รวม งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ข้อ3.4)				48,271.76		20,573.48	68,845.24	
	รวม งานวางระบายน้ำสนามฟุตบอล, คันกันขอบสนาม, (ข้อ3)				1,150,190.16		350,145.76	1,500,335.92	.(3)
4	งานลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง - ลานกรีทาว์สดูสังเคราะห์								
4.1	งานพื้นฐาน คสล. รองรับลู่วิ่ง								
4.1.1	งานเกรตปรับระดับ พร้อมบดอัด (แน่น)	4,262	ตร.ม.	0.0000	0.00	149.2782	636,223.54	636,223.54	
4.1.2	หินคลุกพื้นทางหนา 0.15 ม.พร้อมบดอัด (แน่น)	640	ลบ.ม.	408.0270	261,137.27	73.6439	47,132.09	308,269.36	
4.1.3	ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	213	ลบ.ม.	457.7864	97,508.49	98.5236	20,985.52	118,494.01	
4.1.4	คอนกรีต 280 ksc (cylinder) หนา 12 ซม.	511	ลบ.ม.	2,302.8645	1,176,763.75	389.1184	198,839.51	1,375,603.26	
4.1.5	งานขัดเรียบผิวคอนกรีต	4,262	ตร.ม.	0.0000	0.00	39.8075	169,659.61	169,659.61	
4.1.6	งานเจาะร่อง 0.5x1 ซม.ทุกระยะไม่เกิน 3x4 ม.	1,492	เมตร	29.8556	44,544.60	4.9759	7,424.10	51,968.70	
4.1.7	งานแบบหล่อคอนกรีต(คิด 100 %)	342	ตร.ม.	0.0000	0.00	109.4707	37,438.96	37,438.96	
	- ไม้ใช้ทำแบบหล่อ (คิด 25%)	86	ตร.ม.	199.0376	17,117.22	0.0000	0.00	17,117.22	
	- ตะปูขนาดต่างๆ(ใช้ 0.25 กก./ตร.ม)	86	กก.	24.8797	2,139.65	0.0000	0.00	2,139.65	
4.1.8	เหล็ก Wire Mesh 4.6 มม.@ 0.15 ม.	4,262	ตร.ม.	45.2810	192,987.80	4.9759	21,207.45	214,195.25	
4.1.9	เหล็ก Dowel 12 มม. Expansionjoint	690	กก.	16.2216	11,192.87	3.9808	2,746.71	13,939.58	
4.1.10	อุปกรณ์ PVC , แผ่นกัน Expansionjoint	1	งาน	29,855.6331	29,855.63	10,242.1899	10,242.18	40,097.81	
4.1.11	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	207	กก.	24.0736	4,983.23	0.0000	0.00	4,983.23	
	รวม งานพื้นฐาน คสล. รองรับลู่วิ่ง (ข้อ4.1)				1,838,230.51		1,151,899.67	2,990,130.18	
4.2	งานผิวพื้นวัสดุสังเคราะห์ 8 ลู่วิ่ง								
4.2.1	งานอุดร่องผิวคอนกรีตด้วย วัสดุสังเคราะห์ (PU)	1,492	เมตร	49.7594	74,241.00	19.9038	29,696.40	103,937.40	
4.2.2	ลู่วิ่งวัสดุสังเคราะห์ Full Pur IAAF Certificate หนา 13.6 มม.	4,262	ตร.ม.	1,791.3380	7,634,682.00	152.2637	648,948.01	8,283,630.01	
4.2.3	งานตีเส้นลู่วิ่งพร้อมเส้นมาร์คบอกระยะ	1	งาน	189,085.6763	189,086.00	0.0000	0.00	189,086.00	
	รวม งานผิวพื้นวัสดุสังเคราะห์ 8 ลู่วิ่ง (ข้อ4.2)				7,898,009.00		678,644.41	8,576,653.41	
	รวม งานลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง - ลานกรีทาว์สดูสังเคราะห์ (ข้อ4)				9,736,239.51		1,830,544.08	11,566,783.59	.(4)
5	งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตแนวรั้วถึงทางเท้าเดิม ข้างอฒจันทร์ฝั่งทิศเหนือ								
5.1	เคลียร์พื้นที่เดิมพร้อมขนทิ้ง	98	ตร.ม.	0.0000	0.00	99.5188	9,752.84	9,752.84	
5.2	ถมทรายปรับพื้นที่	25	ลบ.ม.	323.4360	8,085.90	98.5236	2,463.08	10,548.98	
5.3	คอนกรีต 280 ksc (cylinder) หนา 12 ซม.	10	ลบ.ม.	2,302.8645	23,028.64	389.1184	3,891.18	26,919.82	
5.4	ไม้แบบรวมค้ำยัน	10	ตร.ม.	278.6526	2,786.52	132.3600	1,323.59	4,110.11	
5.5	เหล็ก Wire Mesh 4.6 มม.@ 0.15 ม.	75	ตร.ม.	45.2810	3,396.07	4.9759	373.19	3,769.26	

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง



(นางสาวชไมพร คนฟู)


ผู้รับจ้าง

Signature of the contractor

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม พร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง
 เจ้าของงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคาบริษัท นำไกรยูนิเวอร์สัล กรุ๊ป จำกัด...
 เสนอราคาเมื่อ...10 เมษายน 2563....

5.6	จัดแต่งผิวคอนกรีต	75	ตร.ม.	0.0000	0.00	39.8075	2,985.56	2,985.56	
	รวม งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตแนวรั้วถึงทางเท้าเดิม (ข้อ5)				37,297.13		20,789.44	58,086.57	(.5)
6	งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเดิม								
6.1	งานขุดลอกสี่เก่า	1,000	ตร.ม.	0.0000	0.00	24.8797	24,879.69	24,879.69	
6.2	ทาสีกันสนิม	1,000	ตร.ม.	50.7546	50,754.57	34.8316	34,831.57	85,586.14	
6.3	ทาสีน้ำมัน	1,000	ตร.ม.	53.7401	53,740.13	37.8171	37,817.13	91,557.26	
	รวม งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเดิม (ข้อ6)				104,494.70		97,528.39	202,023.09	(.6)
7	งานพื้นทางเท้าบล็อกคอนกรีต								
7.1	ขุดดินแนวคันหิน	44	เมตร	0.0000	0.00	59.7113	2,627.29	2,627.29	
7.2	ทรายหยาบปรับระดับ หนา 5 ซม.	8	ลบ.ม.	457.7864	3,662.29	98.5236	788.18	4,450.47	
7.3	คอนกรีตหยาบ	8	ลบ.ม.	1,979.2294	15,833.83	304.5275	2,436.21	18,270.04	
7.4	ขอบคันหินคอนกรีต ขนาด 15x30x100 ซม.	44	ท่อน	139.3263	6,130.35	107.4803	4,729.13	10,859.48	
7.5	ยานวอยต่อคันหินคอนกรีต	1	งาน	2,487.9694	2,487.96	2,487.9694	2,487.96	4,975.92	
7.6	ปูบล็อกคอนกรีตคชกริช หนา 6 ซม. สีแดง	95	ตร.ม.	477.6901	45,380.56	125.3937	11,912.39	57,292.95	
	รวม งานพื้นทางเท้าบล็อกคอนกรีต (ข้อ7)				73,494.99		24,981.16	98,476.15	(.7)
8	งานป้องกันน้ำท่วม								
8.1	วางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา คสล.								
	- ขุดดิน	80	ลบ.ม.	0.0000	0.00	98.5236	7,881.88	7,881.88	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	3	ลบ.ม.	1,979.2294	5,937.68	304.5275	913.58	6,851.26	
	- คอนกรีต 280 ksc (Cylinder)	15	ลบ.ม.	2,302.8645	34,542.96	389.1184	5,836.77	40,379.73	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	180	ตร.ม.	199.0376	35,826.75	109.4707	19,704.71	55,531.46	
	- ตะปูขนาดต่างๆ (ใช้ 0.25 กก./ตร.ม.)	45	กก.	21.8941	985.23	0.0000	0.00	985.23	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	294	กก.	17.4815	5,139.55	3.9808	1,170.34	6,309.89	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	554	กก.	16.6525	9,225.47	3.9808	2,205.33	11,430.80	
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	12	ท่อน	154.0551	1,848.66	99.5188	1,194.22	3,042.88	
	- ท่อคสล.Ø 0.40 ม.ปากรางล้น มอก.ชั้น 3	20	เมตร	308.5082	6,170.16	79.6150	1,592.30	7,762.46	
	- บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม.	2	บ่อ	2,985.5633	5,971.12	1,492.7817	2,985.56	8,956.68	
	รวม วางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา คสล. (ข้อ8.1)				105,647.58		43,484.69	149,132.27	
8.2	โรงเก็บเครื่องปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	- คอนกรีต 280 ksc (Cylinder)	1	ลบ.ม.	2,302.8645	2,302.86	389.1184	389.11	2,691.97	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2	ตร.ม.	199.0376	398.07	109.4707	218.94	617.01	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	16	กก.	18.9086	302.53	3.9808	63.69	366.22	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	70	กก.	17.9134	1,253.93	3.9808	278.65	1,532.58	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2 mm.	11	เส้น	346.3253	3,809.57	99.5188	1,094.70	4,904.27	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x1"x2 mm.	4	เส้น	161.2204	644.88	39.8075	159.23	804.11	
	- ท่อเหล็กดำขนาด Ø 1 1/2"	6	ท่อน	310.4986	1,862.99	89.5669	537.40	2,400.39	

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (งชัย เป็นประเสริฐ)



.....ผู้รับจ้าง
 (นางสาวชไมพร คนฟู)

.....


ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม พร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่ แบบเลขที่ อบจ.นน. 22/2562
 เจ้าของงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท นำไกรยูนิเวอร์สัล กรุ๊ป จำกัด... เสนอราคาเมื่อ...10 เมษายน 2563.....

	- อิฐบล็อกโปร่ง	5	ตร.ม.	179.1338	895.66	79.6150	398.07	1,293.73	
	- สังกะสีแผ่นเรียบ	3	แผ่น	184.1097	552.32	49.7594	149.27	701.59	
	- สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก	150	ลบ.ฟ.	34.8316	5,224.73	9.9519	1,492.78	6,717.51	
	รวม โรงเก็บเครื่องปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ข้อ8.2)				17,247.54		4,781.84	22,029.38	
8.3	ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ	1	ตู้	64,687.2050	64,687.20	1,492.7817	1,492.78	66,179.98	
8.4	คอนกรีต คสล. รองรับปั้ม, มอเตอร์	1	ลบ.ม.	2,302.8645	2,302.86	389.1184	389.11	2,691.97	
8.5	แท่น ENERTIA BASE	1	ชุด	11,942.2532	11,942.25	0.0000	0.00	11,942.25	
8.6	สปริงรองแท่น ENERTIA BASE	1	ชุด	7,961.5022	7,961.50	0.0000	0.00	7,961.50	
8.7	เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 kw.	1	ชุด	0.0000	0.00	1,990.3755	1,990.37	1,990.37	แยกคิด
8.8	ไฟฟ้าเครื่องปั้มน้ำ								
	- เบรกเกอร์ 100 พร้อมกล่องยึด	1	ชุด	11,942.2532	11,942.25	1,492.7817	1,492.78	13,435.03	
	- แมกเนติก พร้อม OVERLOAD 50 A	4	ชุด	3,483.1572	13,932.62	995.1878	3,980.75	17,913.37	
	- สวิตช์ป้องกันเฟส	2	ตัว	2,487.9694	4,975.93	597.1127	1,194.22	6,170.15	
	- ตู้คอนโทรล	1	ชุด	8,459.0960	8,459.09	995.1878	995.18	9,454.27	
	- อุปกรณ์อื่นๆพร้อมท่อร้อยสายไฟและสายไฟฟ้า	1	งาน	29,855.6331	29,855.63	0.0000	0.00	29,855.63	
	รวม ไฟฟ้าเครื่องปั้มน้ำ (ข้อ8.8)				69,165.52		7,662.93	76,828.45	
8.9	ถัง คสล.รับน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม.								
	- ดินชุด	398	ลบ.ม.	0.0000	0.00	98.5236	39,212.38	39,212.38	
	- ทราหยาบบดอัดแน่น	8	ลบ.ม.	457.7864	3,662.29	98.5236	788.18	4,450.47	
	- คอนกรีตหยาบ	7	ลบ.ม.	1,979.2294	13,854.60	304.5275	2,131.69	15,986.29	
	- คอนกรีต 280 ksc (Cylinder)	30	ลบ.ม.	2,302.8645	69,085.93	389.1184	11,673.55	80,759.48	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	2,096	กก	17.9134	37,546.44	3.9808	8,343.65	45,890.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	63	กก	24.0736	1,516.63	0.0000	0.00	1,516.63	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	271	ตร.ม.	199.0376	53,939.17	109.4707	29,666.54	83,605.71	
	- ตะปู	68	กก	24.8797	1,691.81	0.0000	0.00	1,691.81	
	- ฉาบปูนขัดมัน	90	ตร.ม.	79.6150	7,165.35	81.6054	7,344.48	14,509.83	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/4"	2	ท่อน	603.3823	1,206.76	194.0616	388.12	1,594.88	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3/4"	1	ท่อน	315.3850	315.38	119.4225	119.42	434.80	
	- ฝ้าสแตนเลส	2	ฝ่า	2,487.9694	4,975.93	0.0000	0.00	4,975.93	
	- ติดตั้งแผ่นยางกันซึม (WATER STOP) ชนิดไม่มีรูตรงกลาง	34	เมตร	278.6526	9,474.18	79.6150	2,706.91	12,181.09	
	รวม ถัง คสล.รับน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. (ข้อ8.9)				204,434.47		102,374.92	306,809.39	
	รวม งานป้องกันน้ำท่วม (ข้อ8)				483,388.92		162,176.64	645,565.56	(.8)
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 1				26,644,378.19		6,557,446.68	33,201,824.87	

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง



(นางสาวชไมพร คนฟู)


ผู้รับจ้าง

Handwritten signature/initials.

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม พร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง
 แบบเลขที่ อบจ.นบ. 22/2562
 เจ้าของงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคาบริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด...
 เสนอราคาเมื่อ...10 เมษายน 2563.....

	ส่วนที่ 2								
	ประเภทงานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ)								
9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & สุขาภิบาล								
9.1	เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 KW.	1	ชุด	238,845.0648	238,845.06	0.0000	0.00	238,845.06	
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & สุขาภิบาล (ข้อ9)				238,845.06			238,845.06	.(9)
10	อุปกรณ์ประจําสนาม								
10.1	เสาประตุมাত্রาฐาน 11 คน พร้อมตาข่าย	1	คู่	42,594.0366	42,594.03	0.0000	0.00	42,594.03	
10.2	เสาประตุมাত্রาฐาน 5 คน พร้อมตาข่าย	1	คู่	13,534.5537	13,534.55	0.0000	0.00	13,534.55	
	รวม อุปกรณ์ประจําสนาม (ข้อ10)				56,128.58			56,128.58	.(10)
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 2				294,973.64			294,973.64	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				26,939,351.83		6,557,446.68	33,496,798.51	

(ลงชื่อ)พินิตารวเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)



.....ผู้รับจ้าง
 (นางสาวชไมพร คนฟู)

.....

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ๑๐๒๗ ถนน ประชาพัฒนา แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๒๐ โทรศัพท์ ๐๙๕๑๖๕๓๙๙๐ โดย นายสมชัย สันตินิทานนท์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๖๙๙,๙๕๕.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา


๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(รังชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชไมพร.....)



แนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๒,๐๔๔,๘๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมชัย สันตินิภาณนท์)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6304160004788

รหัสอ้างอิง OTP qghX /

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๒๐๑๑๒๘๑

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชไมพร คนฟู)
N.U.G.
NUMKRAI UNIVERSAL GROUP CO., LTD.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด
๓. สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้สูตร

$$P = (Po) * (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = 0.๒๕ + 0.๑๕It/Io + 0.๑๐Ct/Co + 0.๔๐Mt/Mo + 0.๑๐St/So$$

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑, งานรื้อถอน, ป้ายชั่วคราว/ถาวร, ปลุกหญ้า, ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด

โดยค่า ;

P = ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา

แล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้อง

เรียกค่างานคืน

๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๑ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นางสาวชไมพร คนฟู)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)




สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดการรถยนต์ปิกอัพ ขนาดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐๐ ซีซี ที่มีสภาพใช้งานได้ดีอย่างน้อย ๑ คัน ไว้ที่หน้างานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีใช้ในกิจการควบคุมงานก่อสร้าง เฉพาะในสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่วันเริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นกับการใช้รถยนต์ดังกล่าวไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างในวันทำสัญญาด้วย
๒. ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้าง หรือจัดหาสำนักงานชั่วคราวของโครงการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ๒.๑ สถานที่ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 - ๒.๒ พื้นที่ภายในอาคารสำหรับการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร และต้องมีห้องสุขา ไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง
 - ๒.๓ ระบบแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศภายในอาคารต้องเหมาะสมกับการทำงาน
 - ๒.๔ มีเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ พอเพียงในการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดจ้างหรือจัดหาสำนักงานชั่วคราวให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานครั้งที่ ๑
๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้
 - ๒.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแผน
 - ๒.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ
๔. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๑, ๒, และ ๓ นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานดังกล่าว จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
๕. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวันก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ วัน เสนอต่อผู้ควบคุมงาน
๖. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามประทับตรา

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง



(นางสาวชไมพร คนฟู)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริยา โสธน)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางธัญวรรณ ใจใส)

พยาน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนานิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-5890481-5 ต่อ 519

โครงการ	ปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี				
ลักษณะงานก่อสร้าง	ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี				
ผู้รับจ้าง	บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ๑๐๒๗ ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๒๐ โทร. ๐๙๕-๑๖๕๓๙๙๐				
สัญญาเลขที่	๔๖/๒๕๖๓ เริ่มต้นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน				
ค่างานก่อสร้าง	๔๐,๖๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
ผู้ควบคุมงาน	๑. นายพงษ์พันธ์	คิดคะแนน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	โทร. ๐๘๗-๙๙๘๓๕๓๕	
	๒. นายอนุรักษ์	กองดา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	โทร. ๐๘๗-๖๕๖๘๐๓๗	
	๓. นายเจตษฎา	แสงทอง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	โทร. ๐๙๕-๘๐๘๓๓๓๘	
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง	๑. นายบุญธรรม	เงินดี	ผู้จัดการโครงการ	โทร. ๐๘๘-๒๓๘-๑๘๕๘	
	๒. นายฤกษ์	ภูแสนสอาด	วิศวกรโยธา เลขทะเบียน สย.๖๙๔๒	โทร. ๐๖๑-๖๕๓-๒๓๒๕	
	๓. นายชาญชัย	มะโนสา	ผู้ควบคุมงาน	โทร. ๐๘๔-๖๓๗-๖๙๗๓	
	๔. นายชุมพจน์	ลันดา	ผู้ควบคุมงาน	โทร. ๐๙๑-๗๓๙-๗๑๘๓	
	๕. นายชานนท์	เทพอยู่	ช่างสำรวจ/ผู้ควบคุมงาน	โทร. ๐๘๕-๐๓๗-๓๓๘๔	

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1.แผ่นป้ายอิงเจ็ทไวท์ ขนาด 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม.พร้อมยึดด้วยโครงเคร่าไม้ 1 1/2"x3" หรือเหล็ก

2.ตราหน่วยงาน Dia ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หน้าสูง 20 ซม.(สีขาว) ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว),

พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาวหนา 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)



(นางสาวชไมพร คนฟู)

ผู้รับจ้าง

Issue/Renew by K CONNECT-LG

SR-806000068558-1 :-

C-1-PLUS-GOV-PER

[illegible]

การโอนเงินฝากประจำ 1 ปี Email : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

(หนูลูกชื่อนอน เลข๕๕๕๕๕๕๕๕)

963M

((១៩២០) គណៈកម្មាធិការ រដ្ឋបាល)

អប្បធម្មតា

(ឧប្បត្តិកម្ម ឈ្លានពាន)

ព្រះបាទសីហមុនី

(นางสาวรุ่งนภา เหลืองสวัสดิ์ (7044))

ចង្កូចក្នុងស្រែ

បញ្ជីបង្គោលឧបត្ថម្ភ

វិស័យកសិកម្មនិងរុក្ខាប្រមាញ់

[illegible][illegible][illegible]

2. หนังสือคำปรึกษาหารือของฝ่ายบุคคลแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และ

[illegible][illegible]

2,034,950.00 บาท (สองล้านสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในจำนวนนี้เป็นเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

~~កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ ២០២៤ ផ្នែកស្រាវជ្រាវ បណ្ណាល័យស្រាវជ្រាវ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ~~

2,034,950.00 บาท (สองล้านสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ (5%) ของมูลค่าทางตลาดของสัญญา

[illegible]

46/2563 พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ เดือน ๑๑ ปี ๒๕๖๓

[illegible]

អ្នកប្រាជ្ញក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

เพ็ญทองสวัสดิ์ (7044) และ นางสาวดวงใจ และ น. (0235) ผู้ชำนาญการพิเศษ

[illegible][illegible]

วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

1574 100032732075

(សង្គ្រោះសង្គមសេដ្ឋកិច្ច)

កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ



કાસિકોર્નબેંક





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๕๕๗ / ๒๕๖๓.

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวนเงิน ๔๐,๘๙๖,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์ ประธานกรรมการฯ

สถาปนิกชำนาญการ

๒. นางสาวพนัดดา ห่งพุ่ม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. นางสาวอเททยา หะสีตะเวช กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอรณามีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๔

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายโสภณ ทรงรูป

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

๒. นายธงชัย ฤทธิ์เสถียรวงศ์

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๓. นายพิฑูรย์ ทองยัง

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายอนุรักษ์ กองตา

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายเจตษฎา แสงทอง

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

สั่ง ณ วันที่ ๒๓/ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี