

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ ๑ ถนนปทุมธานี - บางเลน ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๕๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๒๓๕๓๕๐๐๓๙๔๕ โดย นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย - บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขยายผิวจราจรจากเดิมกว้างข้างละ ๖.๐๐ เมตร เป็นกว้างข้างละ ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๓ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๑๒/๒๕๖๑ และได้ปรับปรุงเป็นแบบเลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูป๒ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูป๓ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ แบบรูป๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ แบบรูป๕ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



๑๑

- ๒.๖ ผนวก ๖ แบบรูป๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๗ ผนวก ๗ แบบรูป๗ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๘ ผนวก ๘ แบบรูป๘ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๙ ผนวก ๙ แบบรูป๙ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แบบรูป๑๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แบบรูป๑๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แบบรูป๑๒ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ แบบรูป๑๓ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๑๔ ผนวก ๑๔ แบบรูป๑๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๑๕ ผนวก ๑๕ แบบรูป๑๕ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๑๖ ผนวก ๑๖ แบบรูป๑๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๑๗ ผนวก ๑๗ แบบรูป๑๗ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๑๘ ผนวก ๑๘ แบบรูป๑๘ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๑๙ ผนวก ๑๙ แบบรูป๑๙ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๒๐ ผนวก ๒๐ แบบรูป๒๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๒๑ ผนวก ๒๑ แบบรูป๒๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๒๒ ผนวก ๒๒ แบบรูป๒๒ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๒๓ ผนวก ๒๓ แบบรูป๒๓ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๒๔ ผนวก ๒๔ แบบรูป๒๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๒๕ ผนวก ๒๕ แบบรูป๒๕ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๒๖ ผนวก ๒๖ แบบรูป๒๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๒๗ ผนวก ๒๗ แบบรูป๒๗ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๒๘ ผนวก ๒๘ แบบรูป๒๘ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
 ๒.๒๙ ผนวก ๒๙ รายการละเอียด จำนวน ๓ (สาม) หน้า
 ๒.๓๐ ผนวก ๓๐ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
 ๒.๓๑ ผนวก ๓๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
 ๒.๓๒ ผนวก ๓๒ หนังสือค้ำประกันธนาคาร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
 และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้
 ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
 (นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



Handwritten signature.

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านสี่ แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๒๓๖,๓๕๕.๑๔ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยห้า สิบห้าบาทสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๔๑,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ จ้างได้ทำการติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างงานดังนี้

- ติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)
- งานถางป่าขุดต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขุดตัดดิน ๒๕%
- งานกำแพงกันดิน คสล. สูง ๑.๘๕ เมตร ความยาว ๒๖๗ เมตร
- งานวางท่อ ขนาด ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๔๔๑ เมตร
- งานวางท่อ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๓๕ เมตร
- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๙ บ่อ
- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๔ บ่อ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบัณฑิตภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



10

กำหนดเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานดิน (K-๒.๑) = ๐.๑๙๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-๓.๕) = ๔.๙๕๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๖.๒๙๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตาม

สัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๔๑,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานขุดตัดดิน ๒๕%
- งานกำแพงกันดิน คสล. สูง ๑.๘๕ เมตร ความยาว ๒๖๗ เมตร
- งานวางท่อ ขนาด ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๔๔๑ เมตร
- งานวางท่อ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๓๕ เมตร
- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔ บ่อ
- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๔ บ่อ

กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานดิน (K-๒.๑) = ๐.๑๗๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-๓.๕) = ๙.๙๑๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๑๒.๕๘๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๑๓๐,๗๕๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานขุดตัดดินส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คสล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางท่อ ขนาด ๑.๐๐ เมตร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางท่อ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด ๑.๐๐ เมตร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานดิน (K-๒.๑) = ๐.๑ ๙๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-๓.๕) = ๔.๙๕๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๖.๒๙๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘,๔๐๙,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานคันหิน คสล. - ๑ สูง ๐.๔๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทรายถมคันทาง ๕๐%
- งานรื้อคันหินเกาะกลางเดิม ๔๑๐ ตารางเมตร

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบัณฑิตภักดิ์ ศรีอินทร์)



- งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ๓,๘๘๕ ตารางเมตร
 - งานแบรีเออร์ สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร
 - งานพื้นทางหินคลุกรวมทางเชื่อม ๕๐%
 - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ๕๐%
 - งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตรวมทางเชื่อม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๒๘ ตารางเมตร
- กำหนดเวลา ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๙๐๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานดิน (K-๒.๑) = ๔.๒๓๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานถนน คสล. (K-๓.๔) = ๙.๒๘๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๒.๙๒๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๗,๙๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทรายถมคันทาง ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อคันหินเกาะกลางเดิม ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแบรีเออร์ สูง ๑.๐๐ เมตร ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นทางหินคลุกรวมทางเชื่อม ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตรวมทางเชื่อม ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๙๐๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานดิน (K-๒.๑) = ๔.๒๓๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๑.๗๓๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานถนน คสล. (K-๓.๔) = ๙.๒๘๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๙๔,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานคันหิน คสล. - ๒ สูง ๐.๒๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแบรีเออร์ สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๐.๒๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทางเท้าคอนกรีตบล็อก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๘.๑๗๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๒.๕๘๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



10

ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- งาน TACK COAT ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายจราจร และป้าย น.๑
- งานทาสีคันหิน+แบรีเออร์ (สีน้ำเงิน) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตีเส้น และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง

ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบก่อนส่งมอบ

กำหนดเวลา ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑.๐๖๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานผิวทาง TACK COAT (K-๓.๑) = ๐.๔๒๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานผิวทาง PARA ASPHALT CONCRETE (K-๓.๓) = ๘.๕๔๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม
แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว
ต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เย็นประเสริฐ

(ลงชื่อ).....

(นายบัณฑิตภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



๓๑

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายคืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(งชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบดินทร์ภัทร ศรีอินรสุท)



[Handwritten signature]

จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



Adh

รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



Handwritten signature.

จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๔,๔๗๐.๐๐ - บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๔,๔๗๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจาก การที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อไป

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เย็นประเสริฐ

(ลงชื่อ).....

(นายบัณฑิตภักดิ์ ศรีอินทร์)



๑๑

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องเงินค่าปรับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



๓๐

งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันทางราชการ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เย็นประเสริฐ

(ลงชื่อ).....

(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



Signature of the Director General of Transport

พร้อมกับบรรยายข้ออ้างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า
จ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาล้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

$$P = (P_0) * (K)$$

โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้ ไม่เข้าข่าย (K-0) = 1

$$\text{งานดิน (K-2.1)} = 0.30 + 0.10I_t/I_o + 0.40E_t/E_o + 0.20F_t/F_o$$

$$\text{งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-3.4)} = 0.30 + 0.10I_t/I_o + 0.35C_t/C_o + 0.10M_t/M_o + 0.15S_t/S_o$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อพัก (K-3.5)} = 0.35 + 0.20I_t/I_o + 0.15C_t/C_o + 0.15M_t/M_o + 0.15S_t/S_o$$

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง (K-3.6) =

$$0.30 + 0.10I_t/I_o + 0.15C_t/C_o + 0.20M_t/M_o + 0.25S_t/S_o$$

$$\text{งานผิวทาง TACK COAT (K-3.1)} = 0.30 + 0.40A_t/A_o + 0.20E_t/E_o + 0.10F_t/F_o$$

งานผิวทาง PARA ASPHALT CONCRETE (K-3.3) =

$$0.30 + 0.10M_t/M_o + 0.40A_t/A_o + 0.10E_t/E_o + 0.10F_t/F_o$$

โดยค่า ; P = ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P_0 = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่
กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่า
งานคืน

I_t, I_o = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

C_t, C_o = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

M_t, M_o = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

S_t, S_o = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

E_t, E_o = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

F_t, F_o = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

A_t, A_o = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคาตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๖

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(งงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบัณฑิตภักดิ์ ศรีอินทร์สุท)



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....

(นางธัญวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๔๗๔๘๗๗๑๘

เลขคู่สัญญา ๖๓๐๗๒๒๐๑๐๐๘๔

ပ.အ.၅ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

ရက်စွဲ ၀၅/၁၂/၂၀၁၆ ၁၂/၁၂/၂၀၁၆

ရက်စွဲ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆


အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

ရက်စွဲ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆


ရက်စွဲ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆

ရက်စွဲ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆

ရက်စွဲ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆



ပ.အ.၅	၀၀
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့	၀၀
ရက်စွဲ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆	၀၀
ရက်စွဲ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆	၀၀
ရက်စွဲ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆	၀၀



ရက်စွဲ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆ ၀၁/၁၂/၂၀၁၆



บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0827/63

โครงการโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนา
หมอน (นบ.2044) ตอนใต้ 3 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขยาย
ผิวจราจรจากเดิมกว้างข้างละ 6.00 เมตร เป็นกว้างข้างละ 9.00 เมตร หน้า 0.23
เมตร ยาว 975 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบ อนุมัติ.นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและโครงการ	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างเชิงสถาปัตยกรรม
รายละเอียดโครงการสัญญา			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 63-42-00242-5421000-00002			
ชื่อเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนจำกัด ทวีพรกิจวัฒนา			
ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดภาษีมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 55/1 หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0123535003945			
วันที่ทำสัญญา 17 กรกฎาคม 2563		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 420 วัน	
วันที่ดำเนินการ 18 กรกฎาคม 2563		วันที่สิ้นสุดสัญญา 10 กันยายน 2564	
เหตุผลและความจำเป็น สำหรับการก่อนวันที่ ทำข้อตกลง			
วงเงินทำสัญญา		49,470,000.00 บาท ชำระเงิน 7 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ		49,470.00 บาท/วัน	
หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....			
หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี			
รายละเอียดโครงการ			
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.2044) ตอนที่ 3 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขยายผิวจราจรจากเดิม กว้างข้างละ 6.00 เมตร เป็นกว้างข้างละ 9.00 เมตร หน้า 0.23 เมตร ยาว 975 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 12/2561			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในแนบท้าย

พันตำรวจเอก

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

วันที่ ๑๗/๗/๒๕๖๓

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสยม)

วันที่ ๑๗/๗/๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

(นายณัฐกร ใจใส)

วันที่ ๑๗/๗/๒๕๖๓

ลงชื่อ.....พยาน

(นางอริยวรรณ ใจใส)

วันที่ ๑๗/๗/๒๕๖๓



สัญญาเลขที่ : CNTR-Q827/63

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	5,441,700.00	5,441,700.00	0.00	0.00	5,441,700.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 5,441,700.00 บาท				
2	5,441,700.00	5,441,700.00	0.00	0.00	5,441,700.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 5,441,700.00 บาท				
3	11,130,750.00	11,130,750.00	0.00	0.00	11,130,750.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 11,130,750.00 บาท				
4	8,409,900.00	8,409,900.00	0.00	0.00	8,409,900.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 8,409,900.00 บาท				
5	7,915,200.00	7,915,200.00	0.00	0.00	7,915,200.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 7,915,200.00 บาท				
6	5,194,350.00	5,194,350.00	0.00	0.00	5,194,350.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 5,194,350.00 บาท				
7	5,936,400.00	5,936,400.00	0.00	0.00	5,936,400.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 5,936,400.00 บาท				
รวม	49,470,000.00	49,470,000.00	0.00	0.00	49,470,000.00

พันตำรวจเอก... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓

นางสาวสิริยา ไสย...

(นางสาวสิริยา ไสย)

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓

นางสาวสิริยา ไสย...

(นางสาวสิริยา ไสย)

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓

นางสาวสิริยา ไสย...

(นางสาวสิริยา ไสย)

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓



โครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านไทรน้อย - บ้านคลองนาหมอน(นบ.2044) ตอนที่ 3

รหัสสายทาง นบ. 2044 ชื่อสายทาง สายบ้านไทรน้อย - บ้านคลองนาหมอน สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ระยะทาง 975 เมตร ม จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+975 แบบเลขที่ อบจ.นบ. 25/2562 ปรับปรุงจากแบบเลขที่ 12/2561

ผิวทาง คอนกรีต กว้างรวมข้างละ 9 ม. ไหล่ทาง - กว้างข้างละ - ม.

ประมาณราคาวินิจฉัย 17 เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ประเภทงานทาง (พื้นที่ปกติ) งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม				
	1.1 งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม (หนา 23 ซม.)	ตร.ม.	7,770.00	85.00	660,450.00
	1.2 งานรื้อคันหินเกาะกลางเดิม	ตร.ม.	820.00	100.00	82,000.00
2	งานดิน				
	2.1 งานถางป่าซุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,534.00	3.31	8,387.54
	2.2 งานขุดตัดคันทาง				
	2.2(1) งานขุดตัดดิน	ลบ.ม.	8,595.06	33.00	283,636.98
	2.3 งานถมคันทาง				
	2.3(1) งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	3,771.37	340.00	1,282,265.80
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง				
	3.1 งานพื้นทาง				
	3.1(1) งานพื้นทางหินคลุกรวมทางเชื่อม	ลบ.ม.	2,931.20	550.00	1,612,160.00
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1,395.95	420.00	586,299.00
4	งานผิวทางและไหล่ทาง				
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT				
	4.1(1)TACK COAT	ตร.ม.	19,531.00	9.00	175,779.00
	4.1(2)PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE				
	ปูบนผิว TACK COAT หนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	19,531.00	180.00	3,515,580.00
	4.2 คอนกรีตเสริมเหล็ก				
	4.2(1) คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อม) หนา 20 ซม.	ตร.ม.	1,393.00	470.00	654,710.00
	4.2(2) คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 23 ซม.	ตร.ม.	13,263.00	500.00	6,631,500.00
	4.2(3)Expansion joint	ม	108.00	400.00	43,200.00
	4.2(4)Contraction joint	ม	1,056.00	200.00	211,200.00
	4.2(5)Longitudinal joint	ม	1,950.00	50.00	97,500.00
5	งานเบ็ดเตล็ด				
	5.1 งานระบบระบายน้ำ				
	5.1.1 งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	วางท่อแบบ ORDINARY				
	5.1.1(1)ขนาด 1- Ø 0.40 ม.	ม	140.00	430.00	60,200.00
	5.2 งานป้ายจราจร				
	- แบบ ต1 - ต27, ต31 , ต60 , ต75 , ต76	ชุด	5.00	3,500.00	17,500.00
	- แบบ ต50(กลับรถ)	ชุด	4.00	1,500.00	6,000.00
	- แบบ น2 (3 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00
	- แบบ น3 (3 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00
	5.3 สัญญาณไฟกระพริบ				
	5.3(1) สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย ต, บ	ชุด	4.00	17,000.00	68,000.00
	5.4 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง				
	5.4 (1) THERMOPLASTIC PAINT				
	5.4(1.1)เส้นจราจร	ตร.ม.	731.00	240.00	175,440.00
	5.4(1.2) ข้อความบนผิวทาง	ตร.ม.	68.00	250.00	17,000.00
	5.4(2) RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	86.40	430.00	37,152.00
	5.4(3) หมุดสะท้อนแสง				
	5.4(3.1)ชนิดทิศทางเดียว	อัน	160.00	240.00	38,400.00
	5.5 ทาสีคันหิน(สีน้ำมัน)	ตร.ม.	744.00	60.00	44,640.00

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบัณฑิต ภัทร ศรีอินทร์สุท)



ผ.ก.

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า หจก.ศรีพรกิจวัฒนา เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ ๑ ถนน ปทุมธานี - บางเลน ตำบล ชุนศรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๘๖๘๘๐๕ โดย นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย - บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบ เสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป ตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้าจะ รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบ ถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน นทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมี แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ เสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาแนบมา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(งชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... (นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ไต่ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ไต่ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุดิธรรม และปราศจากกถฉฉฉฉ หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ไต่ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6306160003299

รหัสอ้างอิง OTP FLew

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๕๓๕๐๐๓๙๔๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นายบัณฑิตภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา
๓. สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้สูตร

$$P = (Po) * (K)$$

โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้ ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑

$$\text{งานดิน (K-๒.๑)} = 0.30 + 0.10lt/10 + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๔)} =$$

$$0.30 + 0.10lt/10 + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อพัก (K-๓.๕)} =$$

$$0.35 + 0.20lt/10 + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง (K-๓.๖)} =$$

$$0.30 + 0.10lt/10 + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

$$\text{งานผิวทาง TACK COAT (K-๓.๑)} = 0.30 + 0.40 * At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10 * Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวทาง PARA ASPHALT CONCRETE (K-๓.๓)} =$$

$$0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40 * At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10 * Ft/Fo$$

โดยค่า ; P = ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน

สัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อ

ต้องเรียกค่างานคืน

๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๒ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายบัณฑิตภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



(ลงชื่อ)พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(นางธัญวรรณ ใจใส)

สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดการรถยนต์ปิกอัพ ขนาดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐๐ ซีซี ที่มีสภาพใช้งานได้ดีอย่างน้อย ๑ คัน ไว้ที่หน้างานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีใช้ในกิจการควบคุมงานก่อสร้าง เฉพาะในสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่วันเริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นกับการใช้รถยนต์ดังกล่าวไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างในวันทำสัญญาด้วย
๒. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้
 - ๒.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแผน
 - ๒.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ
๓. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๑, และ ๒ นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานดังกล่าว จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
๔. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวันก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ วัน เสนอต่อผู้ควบคุมงาน
๕. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามประทับตรา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(นายบดินทร์ ศรีอินทร์สุท)



(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....

(นางธัญวรรณ ใจใส)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-5890481-5 ต่อ 519

โครงการ	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย - บ้านคลองนาหมอบ (นบ.2044) ตอนที่ 3 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะงานก่อสร้าง	ขนาดผิวจราจรจากเดิมกว้างข้างละ 6.00 เมตร เป็นกว้างข้างละ 9.00 เมตร หนา 0.23 เมตร ยาว 975 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 12/2561 และได้ปรับปรุงเป็นแบบเลขที่ 25/2562
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150 โทร. 081-8168805
สัญญาเลขที่	49/2563 เริ่มต้นวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 กันยายน 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 420 วัน
ค่างานก่อสร้าง	49,470,000.- บาท (สี่สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ควบคุมงาน	1. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร.087-9983535 2. นายอนุรักษ์ กองดา นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.087-6568037 2. นายกิจจา พันธุ์ไพโรจน์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน โทร.089-8366504
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง	นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท โทร. 081-8168805

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1.แผ่นป้ายอิงเจ็ทไวนิล ขนาด 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม.พร้อมยึดด้วยโครงคร่าวไม้ 1 1/2"x3" หรือเหล็ก
2.ตราหน่วยงาน Dia ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง 20 ซม.(สีขาว),ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว),
พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา 1 ซม. และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



หนังสือค้ำประกันเลขที่ 02178201000280

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดย นายดนพล นาพญา 1247 และ นางรัชนิกร โททอง 6152 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร

ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า

"ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน กสธ. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.2044)

ตอนที่ 3 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 49/2563 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน -2,473,500.00- บาท

(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ -ห้า- (-5%-) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน

-2,473,500.00- บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม

ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ

ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้าง ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง ชำระหนี้หนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566

และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้าง ได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกัน

นี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ นายดนพล นาพญา ผู้ค้ำประกัน

(นายดนพล นาพญา) (พนิต โททอง 6152)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ นายสุลธร นิมมวล พยาน ลงชื่อ พยาน

(นายสุลธร นิมมวล) (นายสุลธร นิมมวล 522)



ALGPB

การติดต่อกับธนาคารเกี่ยวกับหนังสือสัญญาค้ำประกันรายนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนนี้ด้วยทุกครั้ง
To contact Bank concerning this Letter of Guarantee, please always refer to the above reference.

No. 1542819



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย - บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนันทบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย - บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนันทบุรี ขยายผิวจราจรจากเดิมกว้างข้างละ ๖.๐๐ เมตร เป็นกว้างข้างละ ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๓ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี เลขที่ ๑๒/๒๕๖๑ และได้ปรับปรุงเป็นแบบเลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จำนวนเงิน ๖๒,๙๓๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย - บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนันทบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายอรรถพล นนทสวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการฯ

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นางสาวพนัดดา แห่งพุ่ม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. นางสาวอเทตยา ทะสิตะเวช กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอกกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๔
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวศุภิยา รุ่งพนารัตน์ ประธานกรรมการฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๒. นายโสภณ ทรงรูป กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

๓. นายธงชัย ฤทธิเสถียรวงศ์ กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน ผู้ควบคุมงาน
วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายอนุรักษ์ กองตา ผู้ควบคุมงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายกิจจา พันธุ์ไพโรจน์ ผู้ควบคุมงาน
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี