

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕๓/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕/๑๘๖ หมู่ ๖ ถนนงามวงศ์วาน แขวง ท่งสองห้อง เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๗๐๑๖๐๒๗ โดย นางสาวสุจารี เมฆทวีกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๖ ๐๒๐๒๔๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มอบอำนาจให้ นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส เป็นผู้ลงนามแทน และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารกักหาเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นหลังคาโครงเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๔ ตารางเมตร พร้อมปูพื้นด้วยยางธรรมชาติ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ แบบรูป จำนวน ๓๘ (สามสิบแปด) หน้า

๒.๒ แผนก ๒ รายการละเอียด จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ แผนก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๒.๔ แผนก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ แผนก ๕ หนังสือคำประกันธนาคาร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ แผนก ๖ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้าน หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๔๕๑,๐๒๘.๐๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปด บาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ จ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างงานดังนี้

- ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือนหลังจากงานแล้วเสร็จ ณ สถานที่ก่อสร้าง
- งานตอกเสาเข็ม คอ.รูปตัวโอ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐจริย แยมจำรัส)



ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนด ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K๑) = ๕.๘๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๐๑,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้

- งานสกัดหัวเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทรายถมปรับระดับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคาน - พื้น คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนด ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K๑) = ๒๓.๓๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๒๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๓๒,๒๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนด ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K๑) = ๒๘.๗๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๓๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๙๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานมุงหลังคา , ติดตั้งโครงผนังและ Siding Metal Sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางน้ำสแตนเลสพร้อมท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐมวลเบา , ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อน้ำโสโครก , ท่อน้ำเสีย , ท่ออากาศ , ท่อน้ำดี , งานเดินท่อรางไฟ , ท่อร้อยสายไฟฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนด ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K๑) = ๑๓.๘๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๑๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๙๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานฉาบปูนภายนอก - ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง , ระแนงอลูมิเนียมพร้อมตะแกรงเหล็กฉีกกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉีพ่นปุ๋ยกระเบื้องแกรนิตโต้ , พื้นปุ๋ยกระเบื้องยางลายไม้ , งานกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ,


ผิวฉนวนกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)เป็นประเสริฐ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาว).....แยมจิราธิ



- ติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตารับ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายนอก - ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซุ้มทางเข้าหลัก , ติดตั้งตัวอักษรชื่ออาคารและตราสัญลักษณ์สแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนด ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K๑) = ๑๓.๕๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(งวดที่ ๖) งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๔๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบผสม FLOOR HARDENER , พื้นทรายล้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้นสังเคราะห์ห่อเนกประสงค์ พร้อมทาสีพื้นสนามโพลียูรีเทน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบระบายน้ำ งานถนนและที่จอดรถ คสล. และงานจัดสวนปลูกต้นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้งานได้เรียบร้อย

สมบูรณ์

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- งานทำความสะอาด ภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร (น1) แล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนด ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K๑) = ๑๒.๔๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อพัก (K-๓.๕) = ๐.๘๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๓) = ๐.๕๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๐๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐจริย แยมจำรัส) วิศวกรในโครงการก่อสร้าง



10

ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อย่ เป็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐจริย์ แยมจิรัส)



ผู้อำนวยการกองส่งเสริม

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐจริยา แยมจิราธิ์)



ผู้รับจ้าง
ผู้อำนวยการก่อสร้างจำลอ

๑๐

เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(งชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส)



๑๐

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือลดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๒,๑๘๐.๐๐ - บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอัตราต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน

(ลงชื่อ)..... ..... .....
(นางสาวณัฏฐจริย์ แยมจำรัส)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

(นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส)

วันละ ๒๒,๑๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐจริย แยมจำรัส)



ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและให้การได้พื้นที่

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส)



เจ้าพนักงานธุรการกองสารวัตร

10

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันทางราชการ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง(โยธา)

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = 0.25 + 0.15 \text{It/Io} + 0.10 \text{Ct/Co} + 0.40 \text{Mt/Mo} + 0.10 \text{St/So}$$

$$\text{งานดิน (K-๒.๑)} = 0.30 + 0.10 \text{It/Io} + 0.40 \text{Et/Eo} + 0.20 \text{Ft/Fo}$$

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-๓.๕) =

$$0.35 + 0.20 \text{It/Io} + 0.15 \text{Ct/Co} + 0.15 \text{Mt/Mo} + 0.15 \text{St/So}$$

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๓) =

$$0.30 + 0.10 \text{It/Io} + 0.35 \text{Ct/Co} + 0.10 \text{Mtt/Mo} + 0.15 \text{St/So}$$

งานไม่เข้าข่าย (K-0) = ๑

โดยค่า P = ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน โดยที่ K หาได้จาก

It , Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct , Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt , Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(รองชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐริยา แยมจันทร์)

St , So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et , Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft , Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส)



บริษัทวิศวกรรมก่อสร้างจำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางฉวีวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๗๗๔๙๑๐๔๒

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๒๒๐๐๖๕๐๐

อ.ศ.5 ใบสลิทหลังตราสาร


เลขที่ 06789
วันที่ 24 กันยายน 2563

เลขประจำตัว 0105537016027 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท วัลลิษาภาสกรก่อสร้าง จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร


ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 79/2
ตรอก/ซอย -
แขวง/ตำบล บางเขน
จังหวัด นนทบุรี

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
ถนน ประชาชื่นนนทบุรี
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000



ผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000242590 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้เสียอากรและค่าน้ำเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรและค่าน้ำเงิน บัญชี 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :



	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรและค่าน้ำเงิน	20,729	00
รวมเงิน	20,729	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 034013

ลงวันที่ 24 กันยายน 2563

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 04120010-25630924-1-04-000005

ลงชื่อ

ตำแหน่ง



ใบสลิทหลังตราสารนี้จะมีผลใช้เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรและค่าน้ำเงินได้รับใบสลิท
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
๓. สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้สูตร โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = ๐.๒๕ + ๐.๑๕It/Io + ๐.๑๐Ct/Co + ๐.๔๐Mt/Mo + ๐.๑๐St/So$$

$$\text{งานดิน (K-๒.๑)} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐It/Io + ๐.๔๐Et/Eo + ๐.๒๐Ft/Fo$$

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-๓.๕) =

$$๐.๓๕ + ๐.๒๐It/Io + ๐.๑๕Ct/Co + ๐.๑๕Mt/Mo + ๐.๑๕St/So$$

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๓) =

$$๐.๓๐ + ๐.๑๐It/Io + ๐.๓๕Ct/Co + ๐.๑๐Mt/Mo + ๐.๑๕St/So$$

$$\text{งานไม่เข้าข่าย (K-๐)} = ๑$$

โดยค่า ; P = ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๒ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ) (นางสาวณัฐริย แย้มฉ่ำรัส)

(ลงชื่อ)พยาน (ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวสิริยา ไสธน) (นางธัญวรรณ ใจใส)

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0996/63

**โครงการโครงการก่อสร้างอาคารที่พักแรมประมงบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ
------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------

รายละเอียดตามใบเสนอราคา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 63-42-00262-5420700-00003

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนการค้า

ที่อยู่ 55/186 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537016027

วันที่ทำสัญญา 14 กันยายน 2563

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 240 วัน

วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 12 พฤษภาคม 2564

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา

22,180,000.00 บาท ชำระเงิน 6 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

22,180.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดโครงการโครงการก่อสร้างอาคารที่พักแรมประมงบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์การโครงการหลัก ขาดทุนที่ไม่ได้ออกกว่า ๖,๕๖๕ ตารางเมตร พร้อมผู้พัฒนา
ด้วยงบประมาณฯ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

วันที่ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(.....)

วันที่ 14 ก.ย. 2563

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่ 14 ก.ย. 2563

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(.....)

วันที่ 14 ก.ย. 2563

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่ 14 ก.ย. 2563



สัญญาเลขที่ : CNTR-0996/63

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดปี	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักกักเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	1,219,900.00	1,219,900.00	0.00	0.00	1,219,900.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 1,219,900.00 บาท				
2	5,101,400.00	5,101,400.00	0.00	0.00	5,101,400.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 5,101,400.00 บาท				
3	6,432,200.00	6,432,200.00	0.00	0.00	6,432,200.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 6,432,200.00 บาท				
4	2,994,300.00	2,994,300.00	0.00	0.00	2,994,300.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 2,994,300.00 บาท				
5	2,994,300.00	2,994,300.00	0.00	0.00	2,994,300.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 2,994,300.00 บาท				
6	3,437,900.00	3,437,900.00	0.00	0.00	3,437,900.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 3,437,900.00 บาท				
รวม	22,180,000.00	22,180,000.00	0.00	0.00	22,180,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ เย็นประเสริฐ)

วันที่ 14 ก.ย. 2563

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวศุภิษา ไชยผล)

วันที่ 14 ก.ย. 2563

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางสาวประจักษ์ งามจรัส)


วันที่ 14 ก.ย. 2563

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธีรยุทธ ใจใส)

วันที่ 14 ก.ย. 2563





องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนภิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-5890481-5 ต่อ 535, 539

โครงการ	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะงานก่อสร้าง	เป็นหลังคาโครงเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๔ ตารางเมตร พร้อมปูพื้นด้วยยางธรรมชาติ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 13/2561
ผู้รับจ้าง	บริษัท วัฒโนซากการก่อสร้าง จำกัด เลขที่ 55/186 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 โทร. 081-8184806
สัญญาเลขที่	53/2563 เริ่มต้นวันที่ 15 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน
ค่างานก่อสร้าง	22,180,000.- บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ควบคุมงาน	1. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร.087-9983535 2. นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณสิริศักดิ์ สถาปนิกปฏิบัติการ โทร.064-9353294 3. นายอนุรักษ กองตา นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.087-6568037
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง	นายปิยวัฒน์ แยมจำรัส วิศวกรควบคุมงาน โทร.089-1990900

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1. แผ่นป้ายอิงเจ็ทไวไนล ขนาด 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม. พร้อมยึดด้วยโครงคร่าวไม้ 1 1/2"x3" หรือเหล็ก
2. ทรายหน่วยงาน Dia ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง 20 ซม.(สีขาว), ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว),
พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส
บริษัท วัฒโนซากการก่อสร้าง จำกัด

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท วัฒนธนาการก่อสร้าง จำกัด เลขที่ ๕๕/๑๘๖ หมู่

ที่ ๖ ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๘๑๘๔๘๐๖ โดย นางสาวสุจารี เมฆทวีกุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬา อเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เย็นประเสริฐ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส)

บริษัท วัฒนธนาการก่อสร้าง จำกัด

A.A

เสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ เช็ค เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๓๕๖,๑๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสุจารี เมฆทวีกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6308160014234

รหัสอ้างอิง OTP Rbab

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๗๐๑๖๐๒๗

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... รับจ้าง
(นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส)

บริษัท วัชรโนชาการก่อสร้าง จำกัด

1.0

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นน. 12/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 เสนอราคาโดย บริษัท วัฒนโชาการก่อสร้าง จำกัด
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	20,327,794.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,702,065.00	
3	หมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	150,141.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	22,180,000.00	
	ราคากลาง (-ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)		

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส)
 บริษัท วัฒนโชาการก่อสร้าง จำกัด

19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางพลับ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นน. 12/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า
 เสนอราคาโดย บริษัท วัฒนวิชาการก่อสร้าง จำกัด
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	16,262,235.00	1.2500	20,327,794.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			20,327,794.00	

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 2,632.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 7,723.00 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส)

บริษัท วัฒนวิชาการก่อสร้าง จำกัด

10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางพลับ อำเภอบางแพ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท วัฒนวิชาการก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานโครงสร้างหลังคาและเหล็กรูปพรรณ								
1.3.1	C150x50x20x2.3 mm.W=4.96 kg./m.(Purlin)	10,713	กก.	16.40	175,693	8.20	87,847	263,540	
1.3.2	Saglod DB12 mm.	460	กก.	16.40	7,544	8.20	3,772	11,316	
1.3.3	H-200x100x5.5x8mm.W=21.30 kg./m.(Beam)	766	กก.	21.30	16,316	9.80	7,507	23,823	
1.3.4	H-200x150x6x9mm.W=30.60 kg./m.(Column)	2,754	กก.	21.30	58,660	9.80	26,989	85,649	
1.3.5	H-200x200x8x12mm.W=49.90 kg./m.(Column)	449	กก.	21.30	9,564	9.80	4,400	13,964	
1.3.6	H-300x200x8x12mm.W=56.80 kg./m.(Beam)	3,408	กก.	21.30	72,590	9.80	33,398	105,988	
1.3.7	H-400x200x8x13mm.W=66.00 kg./m.(Beam)	1,782	กก.	21.30	37,957	9.80	17,464	55,421	
1.3.8	H-450x300x11x18mm.W=124.00 kg./m.(Rafter)	29,016	กก.	21.30	618,041	9.80	284,357	902,398	
1.3.9	H-450x300x11x18mm.W=124.00 kg./m.(Rafter)	38,688	กก.	21.30	824,054	9.80	379,142	1,203,196	
1.3.10	H-500x200x10x16mm.W=89.50 kg./m.	1,074	กก.	21.30	22,876	9.80	10,525	33,401	
	(Support Gutter)								
1.3.11	TUBE-100x100x2.3mm.W=6.95 kg./m.(Siding)	1,334	กก.	19.60	26,146	8.20	10,939	37,085	
1.3.12	TUBE-100x100x2.3mm.W=6.95 kg./m.(Bracing)	3,753	กก.	19.60	73,559	8.20	30,775	104,334	
1.3.13	TUBE-100x50x2.3mm.W=5.14 kg./m.(Siding)	1,850	กก.	19.60	36,260	8.20	15,170	51,430	
1.3.14	TUBE-50x50x2.3mm.W=3.34 kg./m.(Siding)	902	กก.	19.60	17,679	8.20	7,396	25,075	
1.3.15	TUBE-38x38x2.3mm.W=2.47 kg./m.(Gutter)	2,371	กก.	19.60	46,472	8.20	19,442	65,914	
1.3.16	PL.760x8000mm.Thk.12mm.(Column)	14,891	กก.	19.60	291,864	8.20	122,106	413,970	
1.3.17	PL.300x8000mm.Thk.20mm.(Column)	19,594	กก.	19.60	384,042	8.20	160,671	544,713	
1.3.18	PL.4'x8' Thk.4.5mm.(Gusset pl.)	840	กก.	19.60	16,464	8.20	6,888	23,352	
1.3.19	PL.4'x8' Thk.6mm.(Gusset pl.)	1,680	กก.	19.60	32,928	8.20	13,776	46,704	
1.3.20	PL.4'x8' Thk.8mm.(Stiff pl./End pl.)	4,666	กก.	19.60	91,454	8.20	38,261	129,715	
1.3.21	PL.4'x8' Thk.12mm.(Stiff pl./End pl.)	6,999	กก.	19.60	137,180	8.20	57,392	194,572	
1.3.22	PL.4'x8' Thk.15mm.(Top pl./Con pl.)	5,249	กก.	19.60	102,880	8.20	43,042	145,922	
1.3.23	PL.4'x8' Thk.25mm.(Base pl.)	2,333	กก.	19.60	45,727	8.20	19,131	64,858	
1.3.24	BOLT M16x50 (1N+1PW)	2,232	ตัว	24.00	53,568	-	-	53,568	
1.3.25	BOLT M20x70 (1N+1PW)	1,758	ตัว	41.00	72,078	-	-	72,078	
1.3.26	ANCHOR BOLT M22x700 (3N+2PW)	432	ตัว	246.00	106,272	-	-	106,272	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยืนยันประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐริย งามจำรัส)

บริษัท วัฒนวิชาการก่อสร้าง จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่พักอเนกประสงค์บางพลับ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางพลับ อำเภอบางกรี่ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท วัฒนโชนาการก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.27	ลูกชิ้นบันได Checkered Plate-4'x8' Thk.4.5mm.	220	กก.	19.60	4,312	8.20	1,804	6,116	
	รวม 2 ผังเวที W=220 kg./set.								
	รวมงานข้อ 1.3				3,382,180		1,402,194	4,784,374	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				7,596,688		2,396,404	9,993,092	...(1)
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานวัสดุผนังหลังคา								
2.1.1	Roof Metal Sheet แบบ Sandwichs ด้านใน	2,880	ตร.ม.	565.00	1,627,200	57.00	164,160	1,791,360	
	มีฉนวนกันร้อน PU หนา 1"								
2.1.2	Flashing Roof	152	เมตร	205.00	31,160	41.00	6,232	37,392	
2.1.3	รางน้ำสแตนเลสพร้อมโครงเหล็กรับรางน้ำฝน	144	เมตร	1,230.00	177,120	240.00	34,560	211,680	
2.1.4	Siding Metal Sheet หนา 0.40 มม.	316	ตร.ม.	229.00	72,364	41.00	12,956	85,320	
2.1.5	ระแนงอลูมิเนียม 1"x4" @ 0.15m. บนโครงเหล็ก	336	ตร.ม.	1,072.00	360,192	210.00	70,560	430,752	
	ภายในติดตะแกรงเหล็กฉีกกันนก								
	รวมงานข้อ 2.1				2,268,036		288,468	2,556,504	
2.2	งานพื้น, งานผิวพื้น								
2.2.1	F1 พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบผสม FLOOR HARDENER	2,385	ตร.ม.	82.00	195,570	32.00	76,320	271,890	
2.2.2	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม.ผิวมันเรียบ	63	ตร.ม.	385.00	24,255	177.00	11,151	35,406	
2.2.3	F3 พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้แบบม้วน หนา 2 มม.	176	ตร.ม.	262.00	46,112	82.00	14,432	60,544	
2.2.4	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม.ผิวมันเงา	8	ตร.ม.	385.00	3,080	177.00	1,416	4,496	
2.2.5	F5 พื้นทรายล้าง	516	ตร.ม.	237.00	122,292	81.00	41,796	164,088	
2.2.6	แผ่น PVC สีเหลืองปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการ	9	แผ่น	131.00	1,179	20.00	180	1,359	
	ทางการมองเห็น ชนิดเตือน 300x300x2.5 มม.								
	รวมงานข้อ 2.2				392,488		145,295	537,783	
2.3	งานผนัง, งานผิวผนัง								
2.3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.5 ซม.	499	ตร.ม.	139.00	69,361	45.00	22,455	91,816	
2.3.2	ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ 30x60 ซม. ผิวมันเงา	35	ตร.ม.	385.00	13,475	154.00	5,390	18,865	
2.3.3	ผนังกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตลายไม้ หนา 4 มม.	92	ตร.ม.	1,235.00	113,620	340.00	31,280	144,900	
2.3.4	ผนังกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	210	ตร.ม.	1,139.00	239,190	340.00	71,400	310,590	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อยื่นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐจริย แยมจำรัส)

บริษัท วัฒนโชนาการก่อสร้าง จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางพลับ อำเภอบางกรวด จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท วัฒโนชากรก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.5	ฉาบปูนเรียบผนัง	998	ตร.ม.	50.00	49,900	67.00	66,866	116,766	
2.3.6	ทับหลัง, เสาคอนกรีต	448	เมตร	90.00	40,320	36.00	16,128	56,448	
2.3.7	บัวเชิงผนังยางพีวีซีสีดำ สูง 4" หนา 1.4 มม.	88	เมตร	15.00	1,320	32.00	2,816	4,136	
	รวมงานข้อ 2.3				527,186		216,335	743,521	
2.4	งานฝ้าเพดาน								
2.4.1	C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	63	ตร.ม.	229.00	14,427	61.00	3,843	18,270	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
2.4.2	C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	8	ตร.ม.	262.00	2,096	61.00	488	2,584	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
2.4.3	C3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเซาะร่องระบายอากาศ	18	ตร.ม.	342.00	6,156	75.00	1,350	7,506	
	ขนาด 60x120x4 ซม.								
	รวมงานข้อ 2.4				22,679		5,681	28,360	
2.5	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
2.5.1	ป1 บานเปิดเดี่ยว UPVC	3	ชุด	3,189.00	9,567	307.00	921	10,488	
2.5.2	ป2 บานเลื่อนเดี่ยวกระจกใส กรอบอลูมิเนียมสีดำ	2	ชุด	6,560.00	13,120	700.00	1,400	14,520	
2.5.3	ป3 บานเลื่อนสำเร็จรูปกันน้ำ HPL 10 มม. พร้อม	1	ชุด	9,758.00	9,758	319.00	319	10,077	
	ขอแขวนผ้าและที่ใส่กระดาษชำระ								
2.5.4	ป4 บานเปิดเดี่ยว UPVC	1	ชุด	2,935.00	2,935	307.00	307	3,242	
2.5.5	น1 บานเลื่อนสลับกระจกใส กรอบอลูมิเนียมสีดำ	3	ชุด	6,232.00	18,696	600.00	1,800	20,496	
2.5.6	น2 บานติดตายกระจกฝ้า กรอบอลูมิเนียมสีดำ	3	ชุด	1,804.00	5,412	200.00	600	6,012	
	รวมงานข้อ 2.5				59,488		5,347	64,835	
2.6	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์								
2.6.1	โถส้วมชนิดนั่งราบมีถังพักน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,108.00	5,108	369.00	369	5,477	
2.6.2	โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น พร้อมวาล์วกด	1	ชุด	9,785.00	9,785	369.00	369	10,154	
2.6.3	สายฉีดชำระสแตนเลสพร้อมส้วมปาวาล์ว	1	ชุด	524.00	524	57.00	57	581	
2.6.4	อ่างล้างหน้าติดผนัง กว้าง 100 ซม. หนา 110 ซม.	1	ชุด	1,652.00	1,652	369.00	369	2,021	
2.6.5	กระจกเงาติดผนัง กว้าง 100 ซม. สูง 110 ซม.	1	ชุด	1,459.00	1,459	180.00	180	1,639	
2.6.6	ที่ใส่สบู่เหลวแบบกด	1	ชุด	471.00	471	45.00	45	516	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) เย็นประเสริฐ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐจริย แยมจำรัส)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางพลับ อำเภอบางกรวด จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท วัฒนชาการก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.6.7	ก๊อกล้างพื้นสแตนเลส	2	ชุด	205.00	410	20.00	40	450	
2.6.8	ตะแกรงระบายน้ำที่พื้นสแตนเลส มีที่ดักกลั่น	3	ชุด	299.00	897	61.00	183	1,080	
2.6.9	ราวทรงตัวสแตนเลส สำหรับอ่างล้างหน้า	1	ชุด	8,019.00	8,019	86.00	86	8,105	
2.6.10	ราวทรงตัวสแตนเลส สำหรับโถส้วม	2	ชุด	1,102.00	2,204	86.00	172	2,376	
2.6.11	ราวทรงตัวสแตนเลส สำหรับโถปัสสาวะชาย	1	ชุด	5,863.00	5,863	86.00	86	5,949	
	รวมงานข้อ 2.6				36,392		1,956	38,348	
2.7	งานสี								
2.7.1	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ผนัง	871	ตร.ม.	44.00	38,324	24.00	20,904	59,228	
2.7.2	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน	89	ตร.ม.	44.00	3,916	24.00	2,136	6,052	
2.7.3	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน โครงเหล็ก	4,188	ตร.ม.	47.00	196,836	31.00	129,828	326,664	
	รวมงานข้อ 2.7				239,076		152,868	391,944	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด								
2.8.1	ซุ้มทางเข้าหลัก								
	- ผนังกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	247	ตร.ม.	1,343.00	331,721	340.00	83,980	415,701	
	พร้อมโครงสร้างเหล็ก								
	- หลังคาโปร่งแสงแผ่นอะคริลิก รันกันความร้อน	101	ตร.ม.	2,460.00	248,460	492.00	49,692	298,152	
	หนา 6 มม. รวมอุปกรณ์								
	- ตราสัญลักษณ์สแตนเลสกันกัดกรวด Dia. 120 ซม.	1	ชุด	28,700.00	28,700	5,740.00	5,740	34,440	
2.8.2	ราวกันตกสแตนเลส	34	เมตร	1,640.00	55,760	328.00	11,152	66,912	
2.8.3	ตัวอักษรชื่ออาคาร+ตราสัญลักษณ์สแตนเลสกันกัดกรวด	1	ชุด	65,600.00	65,600	13,120.00	13,120	78,720	
2.8.4	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำคนพิการ	1	ชุด	984.00	984	197.00	197	1,181	
	รวมงานข้อ 2.8				731,225		163,881	895,106	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				4,276,570		979,831	5,256,401	...(2)
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	ตู้ควบคุม 18 ช่อง เมิน 100A พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,100.00	4,100	1,230.00	1,230	5,330	
3.2	โคมไฟไฮเบย์แขวนโครงหลังคา หลอด LED 200W.	33	ชุด	2,755.00	90,915	533.00	17,589	108,504	
	พร้อมขายึด IMC 3/4"								
3.3	โคมไฟ DOWN LIGHT ขนาด 6" หลอด LED 15W.	2	ชุด	328.00	656	94.00	188	844	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยืนยันประสิทธิ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐริยา แยมจำรัส)

บริษัท วัฒนชาการก่อสร้าง จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางพลับ อำเภอบางกรี่ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท วัฒนโชนาการก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	โคมไฟผาครอบพลาสติก หลอด LED T8 18W.	6	ชุด	377.00	2,262	94.00	564	2,826	
3.5	โคมไฟผาครอบพลาสติก หลอด LED T8 9W.	1	ชุด	377.00	377	94.00	94	471	
3.6	โคมไฟติดผนังกันน้ำ DOWN LIGHT หลอด LED 15W.	42	ชุด	852.00	35,784	135.00	5,670	41,454	
3.7	สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V	5	ชุด	49.00	245	65.00	325	570	
3.8	สวิตซ์สองทาง 16A 250V	2	ชุด	49.00	98	65.00	130	228	
3.9	เต้ารับคู่มีขาติน 16A 250V	5	ชุด	136.00	680	73.00	365	1,045	
3.10	เต้ารับคู่มีขาติน 16A 250V พร้อมผาครอบชนิดกันน้ำ	20	ชุด	328.00	6,560	94.00	1,880	8,440	
3.11	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT. ขนาด 1/2 นิ้ว	470	เมตร	20.00	9,400	18.00	8,460	17,860	
	- ราง WIRE WAY 100x100 MM.	216	เมตร	85.00	18,360	36.00	7,776	26,136	
	- FLEX. ขนาด 1/2 นิ้ว	180	เมตร	5.00	900	9.00	1,620	2,520	
	- ACCESSORIES	1	งาน	2,296.00	2,296	1,700.00	1,700	3,996	
3.12	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC.01 ขนาด 1x4.0 SQ.MM.	3,563	เมตร	9.00	32,067	8.00	28,504	60,571	
	- สายไฟฟ้า IEC.01 ขนาด 1x6.0 SQ.MM.	500	เมตร	16.00	8,000	9.00	4,500	12,500	
	- สายไฟฟ้า IEC.01 ขนาด 1x50 SQ.MM.	100	เมตร	133.00	13,300	32.00	3,200	16,500	
	- สายไฟฟ้า VCT. ขนาด 3x2.5 SQ.MM.	45	เมตร	45.00	2,025	9.00	405	2,430	
	- ACCESSORIES	1	งาน	2,700.00	2,700	1,800.00	1,800	4,500	
3.13	แท่งกราวด์ 3/8 ยาว 2.4 เมตร	1	ชุด	410.00	410	246.00	246	656	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				231,135		86,246	317,381	...(3)
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
4.1	ท่อ PVC. PIPE CLASS 13.5 dia. 1/2"	14	เมตร	9.00	126	-	-	126	
4.2	ท่อ PVC. PIPE CLASS 13.5 dia. 1"	144	เมตร	17.00	2,448	-	-	2,448	
4.3	ท่อ PVC. PIPE CLASS 8.5 dia. 2"	13	เมตร	31.00	403	-	-	403	
4.4	ท่อ PVC. PIPE CLASS 8.5 dia. 4"	5	เมตร	112.00	560	-	-	560	
4.5	ท่อ PVC. PIPE CLASS 8.5 dia. 4" (ท่อรับน้ำฝน)	208	เมตร	112.00	23,296	-	-	23,296	
4.6	อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ PVC.	1	งาน	10,733.00	10,733	3,219.00	3,219	13,952	
4.7	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. และอื่นๆ	1	งาน	2,683.00	2,683	800.00	800	3,483	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยืนยันประสิทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐจริย แยมจำรัส)

บริษัท วัฒนโชนาการก่อสร้าง จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางพลับ อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท วัฒโนชาก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.8	ก๊อมน้ำสนาม Ø 1/2"	10	ชุด	110.00	1,100	20.00	200	1,300	
4.9	FLOOR CLEAN OUT (FCO) 4"	1	ชุด	246.00	246	328.00	328	574	
4.10	GATE VALVE Ø 1"	1	ชุด	200.00	200	164.00	164	364	
4.11	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia.40 ซม.+Lean Concrete	154	ท่อน	342.00	52,668	60.00	9,240	61,908	
4.12	บ่อพักสำหรับท่อ ค.ส.ล. Dia.40 ซม.+Lean Concrete	12	บ่อ	5,872.00	70,464	1,100.00	13,200	83,664	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				164,927		27,151	192,078	...(4)
5	หมวดงานผังบริเวณ								
5.1	งานรื้อถอน								
5.1.1	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องคอนกรีตเดิม	42	ตร.ม.	-	-	32.00	1,344	1,344	
5.1.2	งานรื้อถอนโคมไฟเสาสูงเดิม และทำการติดตั้งใหม่	2	ชุด	-	-	410.00	820	820	
5.2	งานถนนและที่จอดรถ คสล.	128	ตร.ม.						
5.2.1	งานปรับดินเดิม	128	ตร.ม.	-	-	24.00	3,072	3,072	
5.2.2	ชั้นรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม.	33	ลบ.ม.	287.00	9,471	81.00	2,673	12,144	
5.2.3	ชั้นรองพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	33	ลบ.ม.	342.00	11,286	81.00	2,673	13,959	
5.2.4	ทรายหยาบรองพื้น	12	ลบ.ม.	379.00	4,548	81.00	972	5,520	
5.2.5	คอนกรีตพื้น หนา 0.15 ม. Fc'=280 ksc.(cu)	19	ลบ.ม.	1,881.00	35,739	250.00	4,750	40,489	
5.2.6	เหล็ก Welded Wire 4.3x4 @15x30 cm.	128	ตร.ม.	24.00	3,072	4.00	512	3,584	
5.2.7	เหล็ก DB 12 มม. SD 40 เพื่อ 9%	0.011	ตัน	12,546.00	138	2,706.00	30	168	
5.2.8	เหล็ก RB 9 มม. SR 24 เพื่อ 7%	0.094	ตัน	12,901.00	1,213	3,362.00	316	1,529	
5.2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (50%)	5	ตร.ม.	270.00	1,350	-	-	1,350	
5.2.10	เชาะร่องหยอดยาง	96	เมตร	4.00	384	-	-	384	
5.2.11	แผ่นพลาสติก	48	เมตร	12.00	576	-	-	576	
5.2.12	กระดาชานอ้อย	5	ตร.ม.	246.00	1,230	-	-	1,230	
5.2.13	ที่หยุดล้อรถยนต์	2	ชุด	135.00	270	32.00	64	334	
5.2.14	ทำสีที่จอดรถคนพิการ EPOXY ACRYLIC ENAMEL	2	จุด	3,690.00	7,380	-	-	7,380	รวมค่าแรง
5.2.15	ป้ายจอดรถคนพิการอลูมิเนียม 30x45 ซม.หนา1.2 มม.	2	ชุด	1,377.00	2,754	336.00	672	3,426	
	สะท้อนแสง พร้อมเสาเหล็ก Dia.2" สูง 2.50 ม.								

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐจริย แยมจำรัส)

บริษัท วัฒโนชาก่อสร้าง จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางพลับ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท วัฒโนชนาการก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.3	งานจัดสวน ปลูกล้านไม้								
5.3.1	หญ้านวลน้อย	317	ตร.ม.	28.00	8,876	-	-	8,876	
5.3.2	ทรายละเอียด	16	ลบ.ม.	396.00	6,336	-	-	6,336	
5.4	งานลานกิจกรรม								
5.4.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.รูปลูกบาศก์	113	ลบ.ม.	1,854.00	209,502	250.00	28,250	237,752	
5.4.2	WIRE MESH dia 4 mm.#0.20 m.	819	ตร.ม.	21.00	17,199	4.00	3,276	20,475	
5.4.3	แบบหล่อคอนกรีต	104	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	104	ตร.ม.	-	-	109.00	11,336	11,336	
	- ไม่ใช้ทำแบบหล่อ (คิด 50%)	52	ตร.ม.	270.00	14,040	-	-	14,040	
5.4.4	ตะปู (ใช้ 0.25 กก./ตรม.)	26	กก.	17.00	442	-	-	442	
5.4.5	ผิวพื้นขัดมันผสมสีฝุ่น	704	ตร.ม.	91.00	64,064	32.00	22,528	86,592	
5.4.6	ผิวพื้นปูหญ้าเทียม สูง 1 ซม.	115	ตร.ม.	151.00	17,365	24.00	2,760	20,125	
	รวมหมวดงานผังบริเวณ				417,235		86,048	503,283	...(5)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		รวม		12,686,555		3,575,680	16,262,235	...(6)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส)



11

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน / งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางพลับ อำเภอบางกรี่ จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นบ. 12/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 เสนอราคาโดย บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,590,715.00	111,350.00	1,702,065.00	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			1,702,065.00	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นางสาวณัฐจริย์ แยมจรัส)

 บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางพลับ อำเภอบางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	แบบเลขที่	อบจ.นน. 12/2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี		
เสนอราคาโดย	บริษัท วัฒนธนาการก่อสร้าง จำกัด		
เสนอราคาเมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2563		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบสุขาภิบาล								
1.1	ถังบำบัดน้ำเสีย แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 4,000 ลิตร	1	ชุด	21,320	21,320	-	-	21,320	
1.2	ถังเก็บน้ำบนดิน PE ความจุ 2,000 ลิตร	1	ชุด	10,455	10,455	-	-	10,455	
1.3	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 2 HP. และระบบควบคุม	1	ชุด	14,940	14,940	-	-	14,940	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบสุขาภิบาล				46,715		-	46,715	...(1)
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ พื้นสนามกีฬา								
2.1	F6 ผิวพื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ หนา 7 มม. จาก	800	ตร.ม.	1,930	1,544,000	-	-	1,544,000	รวมค่าแรง
	ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ รวมทาสีพื้นสนาม								
	โพลียูรีเทน (บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01010015)								
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ พื้นสนามกีฬา				1,544,000		-	1,544,000	...(2)
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,590,715		-	1,590,715	...(3)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐจริย์ แยมจำรัส)





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือคำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100033925535

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขางานงามวงศวาน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 35/62 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศวาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย นายปิยวัตร สนั่นาค 7609 และ น.ส.สาวิตรี ฤกษ์ดีดีพร 6764 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท วัดโนนขาการก่อสร้าง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร กิฬานเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 53/2563 ลงวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 1,109,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 1,109,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นายปิยวัตร สนั่นาค 7609)

(น.ส.สาวิตรี ฤกษ์ดีดีพร 6764)

ผู้คำประกัน


ลงลายมือชื่อ

(น.ส.สรสา ใจดี)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(น.ส.อรอนงค์ น้อยหัด)

พยาน



การขอคืนหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือคำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือคำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-14199877-1-1 :-

EFF_C_1_PLUS

1989811

K-Contact Center 02-8888888

www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๑๗๖๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นหลักฯโครงการหลัก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๔ ตารางเมตร พร้อมปูพื้นด้วยยางธรรมชาติ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งไว้ ๒๗,๑๒๓,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายอรรถพล นนทสวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการฯ

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นางสาวพนัดดา เท่งพุ่ม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. นางสาวอเททยา หะสีตะเวช กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอกกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา

๑๑๔-๑๑๙

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายโสภณ ทรงรูป

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

๒. นายธงชัย ฤทธิ์เสถียรวงศ์

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๓. นายชัยศ จิตเอกวิโรจน์

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นางสาวัญญักษณ์ สุวรรณสิริศักดิ์

ผู้ควบคุมงาน

สถาปนิกปฏิบัติการ

๓. นายอนุรักษ์ กองตา

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
หรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

สั่ง ณ วันที่ ๒๕/ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจเอก



(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี