

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๖๐ ซอยอมรชัย ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ตำบล/แขวง ศาลาธรรมสพน์ อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๓๕๓๘๐๑๓๖๒๔ โดยนายองอาจ ผังวิวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๑๑๒๒๐๐๐๔๘๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอย พร้อมอาคารบริการภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาด ๒๐.๐๐ x ๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการข้อกำหนดเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามแบบเลขที่ อบจ.นบ.(ทส) ๓/๒๕๖๒ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดแนบท้าย	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน ๑	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลน ๒	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ แบบแปลน ๓	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ แบบแปลน ๔	จำนวน ๔ (สี่) หน้า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

๑๑

๒.๗ ผันวัก ๗ แบบแปลน ๕	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๘ ผันวัก ๘ แบบแปลน ๖	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๙ ผันวัก ๙ แบบแปลน ๗	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๑๐ ผันวัก ๑๐ แบบแปลน ๘	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๑๑ ผันวัก ๑๑ ใบเสนอรากา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๑๒ ผันวัก ๑๒ หนังสือคำประกันธนาคาร	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๑๙,๔๕๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๓๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๘๗,๑๓๐.๘๔ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๑๖,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานชุดขนขยะมูลฝอยเดิม
- งานปรับถมพื้นที่
- งานตอกเสาเข็ม
- งานฐานราก คานคอดิน เสาชั้น ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๙.๓๐ % ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานดิน (K ๒.๑) = ๒๐.๗๐ % ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๑๖,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- คานรับโครงเหล็กหลังคา
- งานโครงเหล็กหลังคา
- งานผนังก่ออิฐมวลเบา
- งานมุงหลังคา

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๓๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๓๐.๐๐ % ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังทั้งหมด
- งานพื้นอาคาร
- งานฝ้า
- งานทาสี
- งานไฟฟ้า
- งาน AIR CONDITION
- งานระบบสุขาภิบาล

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๑๙.๖๐ % ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K ๐) = ๐.๔๐ % ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๘๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

-งานลานถนน คสล.

-งานรางน้ำ คสล.

-งานบ่อรวบรวมน้ำเสีย

-ติดตั้งถังน้ำ ระบบส่งน้ำ ระบบสูบน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

-ติดตั้งหัวสเปรย์แบบปรับได้

-งานระบบเครื่องสูบน้ำเสีย

-งานระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม

-งานรั้วสำเร็จรูป และงานที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาจ้าง เก็บความเรียบร้อยของงาน ทำความสะอาดทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๑๕.๖๒ % ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K ๐) = ๔.๓๘ % ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

๑๑

• ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

๑๑

ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

๑๑

สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔,๓๘๙.๐๐ - บาท (สี่พันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๓๘๙.๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ พังวิวัฒน์)

๑๑

ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

๓๓

จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันที่ทางราชการรับรอง หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ วิศวกรไฟฟ้า

๒๓.๓ วิศวกรสุขาภิบาล

๒๓.๔ ช่างโยธาหรือช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยสูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = 0.๒๕ + 0.๑๕ \text{lt/l} + 0.๑๐ \text{Ct/Co} + 0.๔๐ \text{Mt/Mo} + 0.๑๐ \text{St/So}$$

$$\text{งานดิน (K-2.๑)} = 0.๓๐ + 0.๑๐ \text{lt/l} + 0.๔๐ \text{Et/Eo} + 0.๒๐ \text{Ft/Fo}$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-๐)}$$

โดยค่า; P= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO=ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้สัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้น
ที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๗๖๐ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย อมรชัย ถนน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวี
วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๙๙๕๘๑๔๒ โดย นายองอาจ ผังวิวัฒน์ ผู้ลง
นามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่
๓๕/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุก
ขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป
รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจน
ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ
๕ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบ
ถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจ
มีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็น
ผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

๓๑

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6308160015174

รหัสอ้างอิง OTP AeKo

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๓๕๓๘๐๑๓๖๒๙

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

๑๑

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของฯ
St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ET,EO = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft,Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์)

เลขที่โครงการ ๖๒๑๑๗๑๐๘๘๕๔

เลขคู่สัญญา ๖๓๐๙๒๒๐๑๔๙๕๐

อ.ส.5 ใบสัณสังเคราะห์

เลขที่ 06736
วันที่ 22 กันยายน 2563

เลขประจำตัว 0103538017629 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นางนันทน์ส่วนจำกัด เสริมบริพัตร ก่อสร้าง วิศวกรรม

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขหนังสือประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 760
ตรอก/ซอย อมรชัย
แขวง/ตำบล ศาลาธรรมสพน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่ออากร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
ถนน ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
เขต/อำเภอ ทวีวัฒนา
รหัสไปรษณีย์ 10170

ผู้สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000242590 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวแทนเงินสำหรับตราสารตามบัญชีตราอากรแสดมภ์ ชื่อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	4,101,870	00
ค่าอากรแสดมภ์	4,102	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	4,102	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่พันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 044705

ลงวันที่ 22 กันยายน 2563

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 04120010-25630922-1-02-000112

๒๒๙๖๖

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ใบสัณสังเคราะห์นี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อบริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารดำรงบรรพตทุกขะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	926,863.95			
2	งานอาคารบริการ	529,428.20			
3	ลานล้างรถ ขนาด 7 x 20 ม.	581,370.30			
4	หมวดงานลาน คสล.และวางระบายน้ำ	781,391.86			
5	งานระบบปั๊มน้ำ ดึงเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ	201,534.50			
6	งานระบบรวบรวมน้ำเสีย	161,112.78			
	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมทั้งโครงการ	3,181,701.58			
	ค่าดำเนินการ	348,000.00			
	กำไร	349,027.58			
	รวมเงิน	3,878,729.16			
	งานครุภัณฑ์อื่นๆ	220,140.00			
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,000.00			
	ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,101,869.16			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	287,130.84			
	ราคาที่เสนอ	4,389,000.00			
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น	(สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เข็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

น.อ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อบริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารดำรงบรรพทุกขะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หมวดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง		รวม					926,863.95	
2	งานอาคารบริการ		รวม					529,428.20	
3	สถานล้างรถ ขนาด 7 x 20 ม.		รวม					581,370.30	
4	หมวดงานลาน คสล.และรางระบายน้ำ		รวม					781,391.86	
5	งานระบบปั๊มน้ำ ดึงเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ		รวม					201,534.50	
6	งานระบบรวบรวมน้ำเสีย		รวม					161,112.78	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							3,181,701.58	
1	หมวดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	-งานเปิดหน้าดิน ถางป่า	900.000	ตร.ม.	0.00	0.00	6.67	6,003.00	6,003.00	
	-งานขุด ขนขยะ	4,093.170	ลบ.ม.	0.00	0.00	35.00	143,260.95	143,260.95	
	-งานดินถม	2,592.000	ลบ.ม.	250.00	648,000.00	50.00	129,600.00	777,600.00	
	รวมค่าหมวดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง				648,000.00		278,863.95	926,863.95	
2	งานอาคารบริการ								
	โครงสร้างคสล.อาคาร								
	-เสาเข็ม I 22 x 22 รับน้ำหนักปลอดภัย 23.00 ตัน/ต้น ยาว 19 ม.	8.000	ต้น	4,450.00	35,600.00	1,950.00	15,600.00	51,200.00	
	-ค้ำหัวเสาเข็ม	8.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	1,440.00	1,440.00	
	-คานขุด	2.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	257.40	257.40	
	-ทราบดีท	0.390	ลบ.ม.	463.33	180.70	100.00	39.00	219.70	
	-คอนกรีตทราบดีท	0.200	ลบ.ม.	1,680.00	336.00	398.00	79.60	415.60	
	-คอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	17.000	ลบ.ม.	1,780.00	30,260.00	498.00	8,466.00	38,726.00	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายทองอาจ ผังวิวัฒน์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อบริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานรพทกษณมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

- งานแบบหล่อคอนกรีต (คิด 80 %)	119.000	ตร.ม.	200.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	149.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	19,817.00	19,817.00
- ไม้คร่าวชิดไม้แบบ (คิด 30%)	45.000	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เสาค้ำห้องคาน, พื้น	10.000	ตัน	28.00	280.00	0.00	0.00	280.00
- ตะปู (ใช้ 0.25 กก./ ตร.ม.)	37.000	กก.	20.88	772.56	0.00	0.00	772.56
- เหล็ก RB 9 มม.	1,286.000	กก.	16.13	20,743.18	4.10	5,272.60	26,015.78
- เหล็ก DB 12 มม.	220.000	กก.	15.70	3,454.00	3.30	726.00	4,180.00
- เหล็ก DB 16 มม.	442.000	กก.	15.50	6,851.00	3.30	1,458.60	8,309.60
- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ ตัน)	58.000	กก.	24.69	1,432.02	0.00	0.00	1,432.02
โครงหลังคาเหล็กและวัสดุฉนวน							
- เหล็กโครงหลังคา เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,330.000	กก.	19.57	26,028.10	10.00	13,300.00	39,328.10
- หลังคากระเบื้องลอนคู่	50.000	แผ่น	58.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	17.000	แผ่น	55.00	935.00	0.00	0.00	935.00
- ครอบตะแคงโค้งกระเบื้องลอนคู่	55.000	แผ่น	58.00	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
- ครอบสามทาง	2.000	แผ่น	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00
- ขอบยึดและสลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	124.000	ตัว	5.00	620.00	0.00	0.00	620.00
- ค่าแรงมุงหลังคา	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	4,200.00	4,200.00
- เเชิงชายคอนกรีต 1"x8"	42.600	ม.	216.00	9,201.60	94.00	4,004.40	13,206.00
- ปิดลอนกระเบื้องไม้คอนกรีต 6"	42.600	ม.	100.00	4,260.00	64.00	2,726.40	6,986.40
- รางน้ำฝนขนาด 4"	42.600	ม.	280.00	11,928.00	0.00	0.00	11,928.00
งานตกแต่ง							
- ผนังก่ออิฐมวลเบา 20x60x7.5 cm.	74.000	ตร.ม.	180.00	13,320.00	56.00	4,144.00	17,464.00
- ฉาบปูน	136.000	ตร.ม.	45.50	6,188.00	82.00	11,152.00	17,340.00

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เข็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นายองอาจ ผังวิวัฒน์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อบริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารถาวรตึกขะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 กำหนดราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

-เสาเอ็น + ทับหลัง	42.000	ม.	70.00	2,940.00	50.00	2,100.00	5,040.00
-ประตู D1	3.000	ชุด	8,500.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
-ประตู D2	2.000	ชุด	1,690.00	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
-หน้าต่าง W1	4.000	ชุด	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
-หน้าต่าง W2	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
-พื้นปูกระเบื้อง 12"x12"	50.000	ตร.ม.	300.00	15,000.00	158.00	7,900.00	22,900.00
-ผนังปูกระเบื้อง 12"x12"	30.000	ตร.ม.	300.00	9,000.00	166.00	4,980.00	13,980.00
-ฝ้า อีปซัมฉาบเรียบทาสี ชนิดกันชื้น	13.500	ตร.ม.	360.00	4,860.00	75.00	1,012.50	5,872.50
-ฝ้า อีปซัมฉาบเรียบทาสี	40.500	ตร.ม.	320.00	12,960.00	75.00	3,037.50	15,997.50
-ทาสีภายใน	55.000	ตร.ม.	40.00	2,200.00	30.00	1,650.00	3,850.00
-ทาสีภายนอก	70.000	ตร.ม.	50.00	3,500.00	34.00	2,380.00	5,880.00
งานระบบสุขาภิบาล							
-โถนั่งราบบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	2.000	ชุด	5,155.00	10,310.00	450.00	900.00	11,210.00
-สายฉีดชำระ	2.000	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00
-อ่างล้างหน้า	2.000	ชิ้น	800.00	1,600.00	450.00	900.00	2,500.00
-ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังดั้ง)	2.000	ชิ้น	240.00	480.00	120.00	240.00	720.00
-ที่ใส่สบู่ (ฝังดั้ง)	2.000	ชิ้น	240.00	480.00	120.00	240.00	720.00
-ก๊อกอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	155.00	310.00	103.00	206.00	516.00
-ก๊อกเค็ย	2.000	ชุด	135.00	270.00	25.00	50.00	320.00
-สติก้อปาลั่ว	4.000	ชุด	80.00	320.00	35.00	140.00	460.00
-กระชก	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00
-FD 2 นิ้ว	2.000	ชุด	150.00	300.00	75.00	150.00	450.00
-ท่อ PVC 1" Class 13.5	38.000	ม.	21.71	824.98	30.00	1,140.00	1,964.98

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ เป็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายอานาจ ผังวิวัฒน์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อบริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานรพช.เขตศูนย์รวมพร้อมอาคารบริการ
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานที่จัดศูนย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

- ท่อ PVC 1/2" Class 13.5	16.000	ม.	11.39	182.24	30.00	480.00	662.24
- Fitting	1.000	lot	503.61	503.61	151.08	151.08	654.69
- Support	1.000	lot	302.17	302.17	90.65	90.65	392.82
- Check valve 1 นิ้ว	1.000	ตัว	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00
- มิเตอร์น้ำ 1 นิ้ว	1.000	เครื่อง	1,850.00	1,850.00	200.00	200.00	2,050.00
- ปิ๊มอัดโนมิตี 300 วัตต์	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
- ท่อ PVC 2 1/2" Class 8.5	16.000	ม.	61.27	980.32	50.00	800.00	1,780.32
- ท่อ PVC 4" Class 8.5	6.000	ม.	137.60	825.60	100.00	600.00	1,425.60
- ถังบำบัด 2000 ลิตร	1.000	ชุด	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00
- Fitting	1.000	lot	722.37	722.37	216.71	216.71	939.08
- Support	1.000	lot	541.78	541.78	162.53	162.53	704.31
งานระบบไฟฟ้า							
- CABLE 16 SQMM. THW.	500.000	ม.	54.70	27,350.00	20.00	10,000.00	37,350.00
- CABLE 4.0 SQMM. THW.	40.000	ม.	12.30	492.00	10.00	400.00	892.00
- CONSUMER UNIT 1 PH 63 A	1.000	set	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00
- BRANCH CB 1P 20 A.	2.000	ชิ้น	90.00	180.00	50.00	100.00	280.00
- BRANCH CB 1P 10 A.	2.000	ชิ้น	90.00	180.00	50.00	100.00	280.00
- SINGLE POLE SWITCH 16A 250V	6.000	set	38.00	228.00	50.00	300.00	528.00
- SIMPLEX CONVENINE OUTLET 16A 250V W/G	4.000	set	150.00	600.00	50.00	200.00	800.00
- 1 X 36W FL.LAMP HALF TYPE	7.000	set	360.00	2,520.00	115.00	805.00	3,325.00
- 1 X 18W FL.LAMP PRISMATIC COVER W/CAPACITOR	3.000	set	315.00	945.00	115.00	345.00	1,290.00
- CONDUIT & WIRE WAY ACCESSORIES	1.000	set	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00
- GROUNDING FOR LHOUSE	1.000	set	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อย่อเป็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นางของอาจ หังวิวัฒน์)

น.อ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อบริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเลี้ยงรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

-ท่อเหล็ก Dia 114.3 x 4.5 มม.	1,206.000	กก.	22.00	26,532.00	12.00	14,472.00	41,004.00
-ท่อเหล็ก Dia 50 x 3.2 มม.	498.000	กก.	22.00	10,956.00	12.00	5,976.00	16,932.00
-เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,821.000	กก.	16.32	29,718.72	12.00	21,852.00	51,570.72
-เหล็ก RB 12 มม.	47.000	กก.	15.83	744.01	3.30	155.10	899.11
-สีย้ำมันกันสนิม	155.000	ตร.ม.	55.54	8,608.70	35.00	5,425.00	14,033.70
-Nut & Bolt	1.000	set	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00
-หลังคา Metal Sheet	292.000	ตร.ม.	300.00	87,600.00	40.00	11,680.00	99,280.00
-FLASHING	25.000	ม.	150.00	3,750.00	50.00	1,250.00	5,000.00
-งานขบกันน้ำและพีวีซีระบายน้ำ	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	2,400.00
-ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 100x50x2.3 มม.	729.880	กก.	22.00	16,057.36	12.00	8,758.56	24,815.92
-Louver Sheet	262.400	ม.	160.00	41,984.00	0.00	0.00	41,984.00
-เหล็กฉาก L 50x50x4mm. (3.06kg/m.)	117.500	กก.	16.46	1,934.05	12.00	1,410.00	3,344.05
-CABLE 4 SQMM. THW.	100.000	ม.	12.30	1,230.00	10.00	1,000.00	2,230.00
-CABLE 2.5 SQMM. THW.	40.000	ม.	8.15	326.00	7.00	280.00	606.00
-CONSUMER UNIT 1 PH 63 A	1.000	set	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00
-BRANCH CB IP 15A	2.000	อัน	90.00	180.00	50.00	100.00	280.00
-SINGLE POLE SWITCH 16A 250 V	2.000	อัน	38.00	76.00	50.00	100.00	176.00
-1 X 400W HPS.LAMP HIGHT BAY	2.000	set	3,900.00	7,800.00	1,000.00	2,000.00	9,800.00
-CONDUIT & WIRE WAY ACCESSORIES	1.000	set	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00
-HANGER & SUPPORT	1.000	lot	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00
รวมค่าถ่านเลี้ยงรถ ขนาด 7 x 20 ม.				430,727.43		150,642.87	581,370.30

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เข็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
 (นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อบริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์ข้อมูลพร้อมอาคารบริการ
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานที่จัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

4	หมวดงานลาน คสล.และวางระบายน้ำ								
	- งานบดอัดรองพื้นทางลูกรัง(บดอัดแน่น)	192.000	ลบ.ม.	350.00	67,200.00	99.00	19,008.00	86,208.00	
	- งานบดอัดพื้นทางหินคลุก(บดอัดแน่น)	192.000	ลบ.ม.	416.00	79,872.00	99.00	19,008.00	98,880.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	42.000	ลบ.ม.	463.33	19,459.86	99.00	4,158.00	23,617.86	
	ลานคอนกรีตหนา 0.20 เมตร รอบอาคาร								
	- เหล็ก Welded Wire 6.0 mm.@20x20 cm.	600.000	ตร.ม.	58.00	34,800.00	5.00	3,000.00	37,800.00	
	- เหล็กเสริม ขนาด DB 12 มม.	32.000	กก.	15.70	502.40	3.30	105.60	608.00	
	- เหล็กเสริม ขนาด RB 25 มม.	290.000	กก.	15.67	4,544.30	2.90	841.00	5,385.30	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (F _c =300 ksc: รูปทรงกระบอก)	122.840	ลบ.ม.	1,900.00	233,396.00	306.00	37,589.04	270,985.04	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 25%	54.040	ตร.ม.	200.00	10,808.00	0.00	0.00	10,808.00	
	- น้ำมันทาแบบ	26.010	ลิตร	10.00	260.10	0.00	0.00	260.10	
	- ตะปู	26.010	ลิตร	20.88	543.09	0.00	0.00	543.09	
	- งานเขาระรองหยอดยาง	87.200	ม.	5.00	436.00	0.00	0.00	436.00	
	- งานแผ่นพลาสติก	39.360	ตร.ม.	15.00	590.40	0.00	0.00	590.40	
	- กระดาษขานอ้อย	0.630	ตร.ม.	300.00	189.00	0.00	0.00	189.00	
	- Metal Cap	12.100	อัน	2.00	24.20	0.00	0.00	24.20	
	งานวางระบายน้ำ คสล.								
	- งานขุดดินและถมดิน	10.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,039.50	1,039.50	
	- ทรายหยาบ	2.100	ลบ.ม.	463.33	972.99	91.00	191.10	1,164.09	
	- คอนกรีตหยาบ (f _c '=180 ksc, Cylinder)	1.050	ลบ.ม.	1,680.00	1,764.00	398.00	417.90	2,181.90	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f _c '=280 ksc, Cylinder)	9.240	ลบ.ม.	1,850.00	17,094.00	436.00	4,028.64	21,122.64	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 RB Dia.6 mm.	327.430	กก.	16.97	5,556.49	4.10	1,342.46	6,898.95	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 RB Dia.9 mm.	2,214.960	กก.	16.13	35,727.30	4.10	9,081.34	44,808.64	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายของอาจ หังวิวัฒน์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อบริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทรัพย์ก่อสร้าง วิศวกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์ข้อมูลพร้อมอาคารบริการ
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมทรัพย์ก่อสร้าง วิศวกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	76.270	กก.	24.69	1,883.11	0.00	0.00	1,883.11	
	- ไม้แบบ	13.650	ลบ.ม.	200.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	54.600	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	7,261.80	7,261.80	
	- ตะปู	13.650	กก.	20.88	285.01	0.00	0.00	285.01	
	- เหล็กฉาก L 50x50x4mm. (3.06kg/m.)	27.450	ท่อน	16.46	451.83	12.00	329.40	781.23	
	รั้วสำเร็จรูปเคลือบกัลวาไนท์ สูง 2.00 เมตร ยาว 80 เมตร								
	- แผงรั้ว ขนาดเส้นลวด 6 มม.	34.000	แผง	2,650.00	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00	
	- เสารั้วขนาด 3" x 3" แบบมีเพลท	36.000	คัน	800.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	80.000	ม.	0.00	0.00	450.00	36,000.00	36,000.00	
	รวมค่าหมวดงานลาน คสล.และรางระบายน้ำ	-	-		637,990.08		143,401.78	781,391.86	
5	งานระบบปั๊มน้ำ ดึงเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ								
	- ดึงเก็บน้ำสแตนเลสขนาดความจุ 6000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	4.000	ถัง	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- Check Valve 1 นิ้ว	1.000	ตัว	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
	- ท่อพีอี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. PE 100 PN 10	150.000	ม.	46.50	6,975.00	75.00	11,250.00	18,225.00	
	- ท่อพีอี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. PE 100 PN 10	50.000	ม.	21.00	1,050.00	30.00	1,500.00	2,550.00	
	- Fitting	1.000	lot	3,210.00	3,210.00	963.00	963.00	4,173.00	
	- Support	1.000	lot	1,605.00	1,605.00	481.50	481.50	2,086.50	
	- ระบบปั๊มแรงดันสูงพร้อมท่อจ่ายน้ำ	1.000	ชุด	120,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	
	- หัวสเปรย์น้ำแบบปรับแรงดันน้ำได้	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- CONDUIT ACCESSORIES	1.000	lot	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุม	1.000	lot	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่างานระบบปั๊มน้ำ ดึงเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ				168,140.00		33,394.50	201,534.50	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยื่นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายทองอาจ พังวิวัฒน์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อบริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชการทุกขะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 กำหนดราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

6	งานระบบรวบรวมน้ำเสีย								
	- งานขุดดินและถมดิน	5.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	495.00	495.00	
	- ทราฮายาบ	0.300	ลบ.ม.	463.33	139.00	91.00	27.30	166.30	
	- เสาค้ำ I 0.15 x 0.15 x 6 ม.	6.000	คัน	800.00	4,800.00	400.00	2,400.00	7,200.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.150	ลบ.ม.	1,680.00	252.00	398.00	59.70	311.70	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	3.000	ลบ.ม.	1,780.00	5,340.00	436.00	1,308.00	6,648.00	
	- เหล็กข้ออ้อย DB16mm SD40	1,399.750	กก.	15.50	21,696.13	3.30	4,619.18	26,315.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	42.000	กก.	24.69	1,036.98	0.00	0.00	1,036.98	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	25.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,325.00	3,325.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%)	20.000	ตร.ม.	200.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ไม้คร่าวชิดไม้แบบ (คิด 30%)	7.500	ลบ.ฟ.	400.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- เสาค้ำท้องคาน, พื้น	3.000	คัน	28.00	84.00	0.00	0.00	84.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ (ใช้ 0.25 กก/ตร.ม.)	6.250	กก.	20.88	130.50	0.00	0.00	130.50	
	- Water Stop 10"	6.800	ม.	450.00	3,060.00	50.00	340.00	3,400.00	
	- ระบบปั๊มสูบน้ำเสีย	1.000	งาน	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
	- ระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุม	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ระบบคักขยะและคักไขมัน	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมทำงานระบบรวบรวมน้ำเสีย	-	-		148,538.60		12,574.18	161,112.78	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
 (นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

.....

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อบริษัท/ห้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าใช้จ่ายพิเศษ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000.00	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อย่อ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม
๓. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (P_o) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{It/Io} + ๐.๑๐ \text{Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{Mt/Mo} + ๐.๑๐ \text{St/So}$$

$$\text{งานดิน (K ๒.๑)} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{Et/Eo} + ๐.๒๐ \text{Ft/Fo}$$

ไม่เข้าข่าย (K-๐)

โดยค่า; P= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO=ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ET,EO = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft,Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๑ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ) (นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสิริยา โสธน) (นางสาวศรัณญา เผ่าพันธ์)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.02-5890481-5 ต่อ 686,519

โครงการ	ก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะงานก่อสร้าง	สร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขนาด 20.00 x 70.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการข้อกำหนดเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามแบบเลขที่ อบจ.นบ.(ทส) 3/2562
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม เลขที่ 760 ซอยอมรชัย ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-889-6232-3, 02-441-2147
สัญญาเลขที่	57/2563 เริ่มต้นวันที่ 19 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน
ค่างานก่อสร้าง	4,389,000.-บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ผู้ควบคุมงาน	1.นายวิวัฒน์ สังข์แย้ม วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ โทร.083-204-7869 2.นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ โทร.086-086-9872
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง	นายองอาจ ผังวิวัฒน์ โทร. 081-985-8142

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1.แผ่นป้ายอิงเจ็ทไวต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม.พร้อมยึดด้วยโครงเคร่าไม้ 1 1/2"x3" หรือเหล็ก
2.ตราหน่วยงาน Dia ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง 20 ซม.(สีขาว),ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว),พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

Ad

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-1016/63

โครงการโครงการก่อสร้างอาคารดำรงบรรพตฤกษ์มูลฝอยพร้อมอาคารบริการ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงไทร จังหวัดนนทบุรี (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ
รายละเอียดความจำแนกสัญญา			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 63-42-00244-5420700-00001			
ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม			
ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจกภาษีมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 760 ซอยอมรชัย ถนนเป็นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร			
วันที่ทำสัญญา 18 กันยายน 2563		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 240 วัน	
วันที่ดำเนินการ 19 กันยายน 2563		วันที่สิ้นสุดสัญญา 16 พฤษภาคม 2564	
เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนวันที่ ทำข้อตกลง			
วงเงินทำสัญญา		4,389,000.00 บาท ชำระเงิน 4 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ		4,389.00 บาท/วัน	
หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....			
หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับหลักประกันจำนวนดังกล่าว			
รายละเอียดโครงการ			
ขอแนบมติดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารดำรงบรรพตฤกษ์มูลฝอยพร้อมอาคารบริการภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงไทร จังหวัดนนทบุรี ขนาด 20.00 x ๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรายการข้อกำหนดเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามแบบเลขที่ อบจ.นน. (ทส) ๓/๒๕๖๒			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

พินิจตรวจสอบ

ลงชื่อ

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่

ลงชื่อ

(นางสาวสิริยา ไสยน)

พยาน

วันที่ 18/ก.ย. 2563

ลงชื่อ

(นายอานนท์ สีวริศ)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

วันที่

18/ก.ย. 2563

ลงชื่อ

(นางสาวศรีญา เฝ้าพันธ์)

พยาน

วันที่

18/ก.ย. 2563

สัญญาเลขที่ : CNTR-1016/63

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	1,316,700.00	1,316,700.00	0.00	0.00	1,316,700.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,316,700.00 บาท				
2	1,316,700.00	1,316,700.00	0.00	0.00	1,316,700.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,316,700.00 บาท				
3	877,800.00	877,800.00	0.00	0.00	877,800.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 877,800.00 บาท				
4	877,800.00	877,800.00	0.00	0.00	877,800.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 877,800.00 บาท				
รวม	4,389,000.00	4,389,000.00	0.00	0.00	4,389,000.00

พินิจตรวจสอบ

ลงชื่อ

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่

18/ ก.ย. 2563

ลงชื่อ

(นางสาวสิริยา ไสยน)

พยาน

วันที่

18/ ก.ย. 2563

ลงชื่อ

(นางอรรพ พิววิไล)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

วันที่

18/ ก.ย. 2563

ลงชื่อ

(นางสาวศรีบุญญา เฒ่าพันธ์)

พยาน

วันที่

18/ ก.ย. 2563

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00034/63


วันที่ 18 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิถีกรรม

760 ซอยอมรชัย ถนนเป็นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน บรรพตขะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ ภายในสถานที่ ที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ เลขที่ 324820000342 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ระยะเวลาการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่อง 2 ปี	21040008	219,450.00	สัญญาเลขที่ CNTR-1016/63
รวมเงิน			219,450.00	
ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				

ลงชื่อ  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)
(กรณีปกติ)

เลขที่ 324820000342

วันที่ 18 กันยายน 2563

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารธนชาต สำนักงานใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดย นางศิริวรรณ พูลสุวรรณสิน และ นายปิยะ เมฆาสุวรรณรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตร ก่อสร้าง วิศวกรรม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 57/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน -219,450.00- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน -219,450.00- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้างให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ..........ผู้ค้ำประกัน

นางศิริวรรณ พูลสุวรรณสิน

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการอาวุโส


ลงชื่อ..........พยาน

นางสาวจิตรา รัตนปิโยสร

ลงชื่อ..........ผู้ค้ำประกัน

นายปิยะ เมฆาสุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส

ลงชื่อ..........พยาน

นายนพศก แสงยนต์



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

ที่ ๑๗๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายวิวัฒน์ สังข์แย้ม ประธานกรรมการฯ

วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ

๒. นายพงศกร แก้วพูลทรัพย์ กรรมการ

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

๓. นายณพ สัยละมัย กรรมการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

๔. นายณภัส คล้ายแจ้ง กรรมการ

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

๕. นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข กรรมการ

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอรณามีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา

๑๑๔-๑๑๕

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายอุดร ระโหฐาน

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. นายนเรศ รักเพ็ง

กรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

๓. นางสาวบุษกร สุทธิคำมงคล

กรรมการ

วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายวิวัฒน์ สังข์แย้ม

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ

๒. นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจเอก VC

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี