

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๓/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๑๒/๔๘-๔๙ ซอยเพิ่มสิน ๒๐ ถนนเพิ่มสิน ตำบล/แขวง คลองถนน อำเภอ/เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๓๕๕๔๗๐๐๒๕๕๒ โดยนางอัจฉรินทร์ กระบิล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๙๖๕๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา เป็นอาคาร คสล.สูง ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลบางคูรัด อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๔) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๖ (หก)	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ เอกสารแนบท้าย	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน ๑	จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ)	หน้า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นางอัจฉรินทร์ กระบิล)

๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลน ๒

จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ใบเสนอราคา

จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือคำประกันธนาคาร

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๔๘๔,๒๔๕.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๖๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางอัจฉรินทร์ กระปิล)

๑๑

แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๓๓,๕๙๑.๕๙ บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๕๒,๗๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทำการติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และก่อสร้างงานดังนี้

- งานตอกเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ๐.๒๖ x ๐.๒๖ ม. พร้อมบันทึกการตอกเสาเข็ม และบันทึกการสำรวจชั้นดินแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป เทคอนกรีตทับหน้าพื้น ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ รับพื้น ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๑๕.๖๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K ๐) = ๐.๓๒ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๔,๓๗๖.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ และ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป เทคอนกรีตทับหน้าพื้น ชั้นที่ ๒ และ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ รับพื้น ชั้นที่ ๓ และคานชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีต ค.ส.ล. บันได คอนกรีตโครงสร้างอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานประกอบติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๒๓.๐๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๔,๓๗๖.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานมุงหลังคาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นางอัจฉรินทร์ กระปิล)

10

- งานวางท่อระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ร้อยสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๒๔.๗๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๔๓,๒๘๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสอง

บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา แผงบังแดด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งปูกระเบื้องผิวพื้น ผิวพื้นบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๑๘.๓๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K ๐) = ๐.๘๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(งวดที่ ๕) งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๔๐,๑๓๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ทำการส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมด ติดตั้งป้ายโครงการ น๑ และก่อสร้างดังนี้-

- ติดตั้งถังดักไขมัน งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันได ส่วนประกอบบันได ราวลูกกรงกันตกและส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- งานทำความสะอาด ภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้าง
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง

ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๖.๗๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K ๐) = ๑๐.๓๒ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นางอัจฉรินทร์ กระปิล)

Handwritten signature and initials.

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากการที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม
แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว
ต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า
จ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นางอัจฉรินทร์ กระบิล)

10

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางอัจฉรินทร์ กระบิล)



10

รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เข็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นางอัจฉรินทร์ กระบิล)

ต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร


การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)



(นางอัจฉรินทร์ กระบิล)

10

งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๖๘๕.๐๐ - บาท (เก้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๖๘๕.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นางอัจฉรินทร์ กระบิล)

๑๓

ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย


ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางอัมรินทร์ กระจิบ)



10

ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด


ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นางอจรรินทร์ กระบิล)

10

นาไว้แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันที่ทางราชการรับรอง หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้างโยธา

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = 0.25 + 0.15t/10 + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$$


$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-๐)} = 1$$

โดยค่า; P= ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นางอัจฉรินทร์ กระปิล)

10

PO=ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้สัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ


St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



(นางสาวศิริยา ไสธน) (นางสาวศรีญา เป่าพันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริยา ไสธน)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศรีญา เป่าพันธ์)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๔๑๗๗๔๔

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๒๒๐๓๑๗๗๔

อ.ส.5 ใบสัณสังเคราะห์

เลขที่ 00081
วันที่ 5 ตุลาคม 2563

เลขประจำตัว 0135547002452

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน

ชื่ออากร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

หมู่ที่ -

เลขที่ 612/48-49

ถนน -

ตรอก/ซอย เติมสิน 20

เขต/อำเภอ สายไหม

แขวง/ตำบล คลองถนน

รหัสไปรษณีย์ 10220

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ผู้สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000242590 เลขที่สาขา

ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้เสียอากรตามแบบเป็นตัวเงินสำรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4

ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	9,051,309	00
ค่าอากรแสตมป์	9,052	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	9,052	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (เก้าพันห้าสิบสองบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 000550

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 04120010-25631005-1-02-000197

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ใบสัณสังเคราะห์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ของจังหวัดนนทบุรีได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-1030/63

โครงการโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเตรียมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ
----------------	----------------------------------	--------------------------	-------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 63-42-00211-5420700-00004

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 612/48-49 ซอยเพิ่มสิน 20 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

วันที่ทำสัญญา 29 กันยายน 2563

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 210 วัน

วันที่ดำเนินการ 30 กันยายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 27 เมษายน 2564

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา

9,684,900.00 บาท ชำระเงิน 5 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

9,685.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รับหลักประกันจำนวนดังกล่าว

รายละเอียดโครงการ

ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเตรียมศึกษา เป็นอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 4)

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

พินิจารวเอก

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 29 ก.ย. 2563

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสยง)

วันที่ 29 ก.ย. 2563

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

วันที่ 29 ก.ย. 2563

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวศรัณญา เผ่าพันธ์)

วันที่ 29 ก.ย. 2563

สัญญาเลขที่ : CNTR-1030/63

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	1,452,735.00	1,452,735.00	0.00	0.00	1,452,735.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,452,735.00 บาท				
2	2,324,376.00	2,324,376.00	0.00	0.00	2,324,376.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2,324,376.00 บาท				
3	2,324,376.00	2,324,376.00	0.00	0.00	2,324,376.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2,324,376.00 บาท				
4	1,743,282.00	1,743,282.00	0.00	0.00	1,743,282.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,743,282.00 บาท				
5	1,840,131.00	1,840,131.00	0.00	0.00	1,840,131.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,840,131.00 บาท				
รวม	9,684,900.00	9,684,900.00	0.00	0.00	9,684,900.00

พันตำรวจเอก ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เจริญประเสริฐ)
 นายกองเอก
 (นางสาวสิริยา ไสชน)
 29 ก.ย. 2563

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นางสาวศิริกานต์ นิลรัตน์)
 29 ก.ย. 2563
 (นางสาวศรัณญา เป่าพัวร์)
 29 ก.ย. 2563

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลังมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 4)

แบบเลขที่ อบจ.นน.กศ.19/2560 (ปรับปรุง)

เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ผู้เสนอราคา บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2563


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน / บาท		เป็นเงิน / บาท	
1	โรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษาสูง 3 ชั้น	6,773,844.14	1.2952	8,773,482.93	Factor F ค่าอำนวยความสะดวก กำไร ภาษี
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ)	908,520.00	1.0000	908,520.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน ทั้งโครงการ	7,685,364.14			
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			9,685,002.93	
	(พิเศษ)			9,685,000.00	
	(ตัวอักษร)			เก้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน	

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)



(ลงชื่อ) ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

(นางอัจฉรินทร์ กระบิล)

10


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลังมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 4) แบบเลขที่ อบจ.นบ. กศ. 19/2560 (ปรับปรุง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ชื่อ/ห้างร้านที่เสนอราคา บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1								
	กลุ่มงาน/งาน โรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษาสูง 3 ชั้น								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,163,356.88	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,222,368.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					111,869.26	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม					276,250.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							6,773,844.14	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานเสาเข็ม								
1.1.1	งานเจาะสำรวจดิน	2	จุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
1.1.2	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26 ยาว 21.00 เมตร	55	ต้น	4,500.00	247,500.00	1,100.00	60,500.00	308,000.00	
1.1.3	ตัดหัวเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26 เมตร	55	ต้น	-	-	250.00	13,750.00	13,750.00	
1.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
1.2.1	ขุดดินฐานราก	97	ลบ.ม.	-	-	125.00	12,125.00	12,125.00	
1.2.2	ทรายหยาบ รองกันหลุม (แน่น)	98	ลบ.ม.	463.33	45,406.34	91.00	8,918.00	54,324.34	
1.2.3	คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	1,850.00	5,550.00	300.00	900.00	6,450.00	
1.2.4	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.รูปลูกบาศก์	327	ลบ.ม.	1,950.00	637,650.00	350.00	114,450.00	752,100.00	
1.2.5	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต								
	-ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100 %)	1,266	ตร.ม.	-	-	133.00	168,378.00	168,378.00	
	-ไม้ใช้ทำแบบหล่อ (คิด 60 %)	760	ตร.ม.	300.00	228,000.00	-	-	228,000.00	
	-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30 %)	228	ลบ.ฟ.	200.00	45,600.00	-	-	45,600.00	
	-ค้ำยัน เสาค้ำแบบหล่อท้องคาน,พื้น (คิด 30%)	481	ต้น	28.00	13,468.00	-	-	13,468.00	
	-ตะปูขนาดต่างๆ(ใช้ 25 กก./ตร.ม)	317	กก.	27.00	8,559.00	-	-	8,559.00	
1.2.6	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	-RB 6 มม. SR 24 เมื่อ 5 %	1.724	ต้น	16,200.00	27,928.80	4,100.00	17,068.40	44,997.20	
	-RB 9 มม. SR 24 เมื่อ 7 %	10.034	ต้น	15,800.00	158,537.20	4,100.00	41,135.40	199,672.60	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)



(นางอัจฉรินทร์ กระบิล)

10


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลังมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่4) แบบเลขที่ อบจ.นบ. กศ. 19/2560 (ปรับปรุง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ชื่อ/ห้างร้านที่เสนอราคา บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ			จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
						ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	-DB 12 มม.	SD 40	เมื่อ 9 %	1.088	ตัน	15,400.00	16,755.20	3,300.00	3,590.40	20,345.60	
	-DB 16 มม.	SD 40	เมื่อ 11 %	8.713	ตัน	15,300.00	133,308.90	3,300.00	28,752.90	162,061.80	
	-DB 20 มม.	SD 40	เมื่อ 13 %	3.932	ตัน	15,300.00	60,159.60	2,900.00	11,402.80	71,562.40	
	-DB 25 มม.	SD 40	เมื่อ 15 %	19.640	ตัน	15,500.00	304,420.00	2,900.00	56,956.00	361,376.00	
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)			1,354	กก.	26.00	35,204.00	-	-	35,204.00	
1.2.7	พื้นสำเร็จรูป Hc ทน 8 ซม. รับน้ำหนักปลอดภัย			824	ตร.ม.	280.00	230,720.00	25.00	20,600.00	251,320.00	
	ได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.										
1.2.8	เหล็ก WIREMESH dia. 4 มม. @ 0.20 ม.			824	ตร.ม.	26.50	21,836.00	5.00	4,120.00	25,956.00	
1.3	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ										
1.3.1	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.			6,072	กก.	15.80	95,937.60	10.00	60,720.00	156,657.60	
1.3.2	เหล็ก WF 150 x 150 x 7 x 10 มม.			4,914	กก.	21.00	103,194.00	12.00	58,968.00	162,162.00	
1.3.3	เพลาหัวเสา 0.30x0.50 ทน 0.15 มม.			18	แผ่น	590.00	10,620.00	250.00	4,500.00	15,120.00	
1.3.4	4-AN Ø 16 มม. L=0.50 ม.			72	ชุด	160.00	11,520.00	80.00	5,760.00	17,280.00	
1.3.5	งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก			117	ตร.ม.	58.00	6,786.00	35.02	4,097.34	10,883.34	
	(รองพื้นกันสนิม 2 เทียว+สีน้ำมัน 2 เทียว)										
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง						2,476,660.64		686,696.24	3,163,356.88	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม										
2.1	งานวัสดุผนังหลังคา										
2.1.1	Roof Metal Sheet ทน 0.5 มม.ชนิดมีฉนวน PE			366	ตร.ม.	320.00	117,120.00	70.00	25,620.00	142,740.00	
2.1.2	ครอบสัน Flashing			32	เมตร	220.00	7,040.00	50.00	1,600.00	8,640.00	
2.1.3	ปิดลอน Flashing			60	เมตร	220.00	13,200.00	50.00	3,000.00	16,200.00	
2.1.4	อุปกรณ์ยึด อื่นๆ			1	งาน	5,548.00	5,548.00	-	-	5,548.00	
2.1.5	เชิงชายฝ้าไม้สำเร็จรูป 2 in 1			60	เมตร	220.00	13,200.00	120.00	7,200.00	20,400.00	
2.2	งานพื้น, งานผิวพื้น										
2.2.1	พื้น F1 กระเบื้องเซรามิค			920	ตร.ม.	533.00	490,360.00	160.00	147,200.00	637,560.00	
	ขนาด 0.50x0.50 ม. ทน 9 มม.										
2.2.2	พื้น F2 (กันซึม ขัดมัน)			60	ตร.ม.	110.00	6,600.00	82.00	4,920.00	11,520.00	
2.3	งานผนัง, ผิวผนัง										

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เียนประเสริฐ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

10


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลังมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่4) แบบเลขที่ อบจ.นบ. กศ. 19/2560 (ปรับปรุง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ/ห้างร้านที่เสนอราคา บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.1	ก่ออิฐบล็อก	750	ตร.ม.	80.00	60,000.00	50.00	37,500.00	97,500.00	
2.3.2	ก่ออิฐบล็อกช่องลมกันฝน	150	ตร.ม.	220.00	33,000.00	50.00	7,500.00	40,500.00	
2.3.3	ฉาบปูนเรียบ	1,800	ตร.ม.	50.00	90,000.00	70.00	126,000.00	216,000.00	
2.3.4	ฉาบปูนโครงสร้าง	907	ตร.ม.	60.00	54,420.00	80.00	72,560.00	126,980.00	
2.3.5	งานเชิ่อม	1,660	เมตร	15.00	24,900.00	-	-	24,900.00	
2.3.6	ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 8"x8"	489	ตร.ม.	257.00	125,673.00	166.00	81,174.00	206,847.00	
2.3.7	เสาเอ็นทับหลัง	720	เมตร	120.00	86,400.00	62.00	44,640.00	131,040.00	
2.3.8	แผงบังแดดผ้าไม้สำเร็จรูป 3" พร้อมโครงเหล็กทาสี	144	ตร.ม.	1,500.00	216,000.00	450.00	64,800.00	280,800.00	
2.4	งานฝ้าเพดาน								
2.4.1	C1 ฝ้าเพดานแต่งผิวเปลือยทาสี	824	ตร.ม.	45.00	37,080.00	30.00	24,720.00	61,800.00	
2.4.2	C3 ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม.กันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ	276	ตร.ม.	280.00	77,280.00	52.00	14,352.00	91,632.00	
2.4.3	C5 ฝ้าไม้สำเร็จรูป 1/2"x2" ตีเว้นร่อง 10 มม.	75	ตร.ม.	450.00	33,750.00	150.00	11,250.00	45,000.00	
2.4.4	ฝ้าไม้สำเร็จรูป 3" แผงบังแดดพร้อมโครงเหล็ก	144	ตร.ม.	1,000.00	144,000.00	400.00	57,600.00	201,600.00	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
2.5.1	ป1	12	ชุด	8,000.00	96,000.00	420.00	5,040.00	101,040.00	
2.5.2	น1	12	ชุด	14,500.00	174,000.00	560.00	6,720.00	180,720.00	
2.6	งานบันได - ตกแต่ง								
2.6.1	ชั้นบันไดกระเบื้องเซรามิก 0.50x0.50 ม.หนา 9 มม.	40	เมตร	533.00	21,320.00	174.00	6,960.00	28,280.00	
2.6.2	บัวบันได สี EPOXY สูง 10 ซม.	40	เมตร	40.00	1,600.00	25.00	1,000.00	2,600.00	
2.6.3	ห้องบันได ฉาบเรียบ	80	ตร.ม.	80.00	6,400.00	100.00	8,000.00	14,400.00	
2.6.4	จุกบันไดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น	60	เมตร	200.00	12,000.00	40.00	2,400.00	14,400.00	
2.6.5	ราวบันไดสแตนเลส ตามแบบ	45	เมตร	1,500.00	67,500.00	600.00	27,000.00	94,500.00	
2.6.6	ฉาบปูนข้างบันได	17	ตร.ม.	80.00	1,360.00	100.00	1,700.00	3,060.00	
2.6.7	บันไดเหล็กชั้นช่องหลังคา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00	
2.7	งานสี								
2.7.1	สีน้ำมันพลาสติกภายใน	2,707	ตร.ม.	30.00	81,210.00	30.00	81,210.00	162,420.00	
2.7.2	สีน้ำมันพลาสติกภายนอก	947	ตร.ม.	44.00	41,668.00	34.00	32,198.00	73,866.00	
2.7.3	งานทาสีฝ้าเพดาน	1,175	ตร.ม.	35.00	41,125.00	34.00	39,950.00	81,075.00	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อย่ ยื่นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
(นางอริยฉัตร กระจับปี่)

10


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลังมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่4) แบบเลขที่ อบจ.นบ. กศ. 19/2560 (ปรับปรุง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ/ห้างร้านที่เสนอราคา บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด, อื่นๆ								
2.8.1	รื้อสิ่งปลูกสร้างเดิม (รั้วเดิม)	20	เมตร	-	-	250.00	5,000.00	5,000.00	
2.8.2	ก่อสร้างรั้วคิน	20	เมตร	2,000.00	40,000.00	500.00	10,000.00	50,000.00	
2.8.3	รางน้ำสแตนเลส	30	เมตร	1,200.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				2,261,754.00		960,614.00	3,222,368.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	ระบบท่อน้ำประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำฝน								
3.1.1	เดินท่อประปาฝังดิน และภายในอาคาร ท่อ PVC. ชั้น 13.5								
	- Dia .1"	68	เมตร	21.71	1,476.28	30.00	2,040.00	3,516.28	
	- Dia. 1/2"	42	เมตร	11.39	478.38	30.00	1,260.00	1,738.38	
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ยึดแขวนท่อน้ำยา และอื่นๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- BALL VALVE Dia 1"	4	ชุด	400.00	1,600.00	100.00	400.00	2,000.00	
3.1.2	ระบบท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำฝน								
	เดินท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. ชั้น 8.5								
	- Dia. 6"	28	เมตร	240.00	6,720.00	200.00	5,600.00	12,320.00	
	- Dia. 4"	40	เมตร	137.60	5,504.00	100.00	4,000.00	9,504.00	
	- Dia. 2"	28	เมตร	38.70	1,083.60	40.00	1,120.00	2,203.60	
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ยึดแขวนท่อน้ำยา และอื่นๆ	1	งาน	6,040.00	6,040.00	1,800.00	1,800.00	7,840.00	
	- ROOF DRAIN	12	ชุด	290.00	3,480.00	120.00	1,440.00	4,920.00	
3.2	ระบบสุขาภิบาลนอกอาคาร							-	
3.2.1	ท่อ ค.ส.ล. 0.30 ม.	45	ท่อน	330.00	14,850.00	99.00	4,455.00	19,305.00	
3.2.2	บ่อพักพร้อมฝาสำหรับท่อ 0.30 ม.	6	บ่อ	1,400.00	8,400.00	420.00	2,520.00	10,920.00	
3.2.3	รางวี ค.ส.ล.	40	เมตร	390.00	15,600.00	110.00	4,400.00	20,000.00	
3.2.4	ทรายถม	38	ลบ.ม.	330.00	12,540.00	99.00	3,762.00	16,302.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				78,772.26		33,097.00	111,869.26	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
4.1	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
4.1.1	งานตู้แม่ข่ายควบคุมไฟฟ้าอาคาร (MDB) พร้อมลูกเซอร์กิต	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) (ลงนาม) (ลงนาม)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลังมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่4) แบบเลขที่ อบจ.นบ. กศ. 19/2560 (ปรับปรุง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้านที่เสนอราคา บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.1.2	สายไฟ THW 16 SQMM	50	เมตร	54.00	2,700.00	20.00	1,000.00	3,700.00	
4.1.3	สายไฟ THW 4 SQMM เมน	200	เมตร	12.00	2,400.00	10.00	2,000.00	4,400.00	
4.1.4	สายไฟปลั๊ก THW 2.5 SQMM	500	เมตร	10.00	5,000.00	7.00	3,500.00	8,500.00	
4.1.5	สายไฟปลั๊ก THW 1.5 SQMM	800	เมตร	6.00	4,800.00	5.00	4,000.00	8,800.00	
4.1.6	วายุเวย์ 2"x3"	120	เมตร	130.00	15,600.00	30.00	3,600.00	19,200.00	
4.1.7	วายุเวย์ 4"x10"	90	เมตร	430.00	38,700.00	55.00	4,950.00	43,650.00	
4.1.8	โคมตะแกรงอลูมิเนียม 2 x 36W พร้อมอุปกรณ์	90	ชุด	1,200.00	108,000.00	150.00	13,500.00	121,500.00	
4.1.9	ปลั๊กกราวด์คู่+หน้ากาก	54	ตัว	160.00	8,640.00	90.00	4,860.00	13,500.00	
4.1.10	สวิตช์+หน้ากาก	90	ตัว	100.00	9,000.00	100.00	9,000.00	18,000.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				224,840.00		51,410.00	276,250.00	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 1				5,042,026.90		1,731,817.24	6,773,844.14	
	ส่วนที่ 2								
5	กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่ง ซื้อ								
5.1	ครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
5.1.1	ถังดับไข่มันและขyster ความจุ 5 ลบ.ม.	1	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
5.1.2	โต๊ะรับประทานอาหารสแตนเลส 8 ที่นั่ง	60	ชุด	13,000.00	780,000.00	-	-	780,000.00	
5.1.3	ชิงช้าจานสแตนเลส 2 หลุม	4	ชุด	10,880.00	43,520.00	-	-	43,520.00	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 2							908,520.00	
	ส่วนที่ 3								
6	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
6.1	ป้ายโครงการถาวร (ป้าย น.1)	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 3							3,000.00	

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยืนยันประเสริฐ)



บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ตามที่... นวัตกรรม ทดสอบ ๑๐๔ สก๊อต ๑๑๐๔ ฟิล์ม ๖ กัด

ได้เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในการซื้อ/จ้าง... ๑๐ ลำหัวโต ตากแห้ง ๕๐ ลำหัวโต ตากแห้ง
๒๐ ลำหัวโต ตากแห้ง ๓ ลำหัวโต ตากแห้ง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งตามใบเสนอราคารองวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เสนอราคาเป็นเงิน 9,684,999.60 บาท (เก้าล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบราคาบัญชีแล้วปรากฏว่า

☐ ขอขึ้นราคาเดิม บาท (.....)

✓ ยินยอมลดราคาสิ่งของ คงเหลือ ๒๘๔.๐๐ - บาท

(กำลังบนกลล่บนแปลนผ่นผ่นทำไป๐๖บาทถ้วน)

กำหนดส่งงานภายใน 210 วัน กำหนดยื่นราคา 90 วัน

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่กล่าวข้างต้น พร้อมนี้ จึงให้ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นาง อัจฉริยา งามผล)

ตำแหน่ง กษัตริย์ผู้จัดการ

ผู้เสนอราคา

ตรา

บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(The Director, Ministry of Health)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(உயரதரம் கீழ்)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพจิรากร เก่งหุ้ม)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
นางสาวจิตติมาพร กระจ่าง
นางสาวจิตติมาพร กระจ่าง

10

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เลขที่ ๖๑๒/๔๘-๔๙ ตรอก/ซอย เพิ่มสิน ๒๐ ถนน เพิ่มสิน แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๙๗๘๖๑๘๓๙ โดย นางอัจฉรินทร์ กระบิล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๔๔/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเต็มรักศึกษา เป็นอาคาร คสล.สูง ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๘๔,๙๙๙.๙๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา


๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....



บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผู้รับจ้าง
(นางอัจฉรินทร์ กระบิล)

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางอัจฉรินทร์ กระบิล)

กรรมการผู้จัดการ

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6309160015021

รหัสอ้างอิง OTP jebc

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๓๕๕๔๗๐๐๒๔๕๒

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นางอัจฉรินทร์ กระบิล)

10

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

๓. โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

งานอาคาร (K-๑) = $0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑

โดยค่า; P= ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO=ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา


Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๑ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)



ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.๐๒-๕๘๘๐๔๘๑-๕ ต่อ ๖๘๖,๕๑๙

โครงการ	ก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 หลัง		
ลักษณะงานก่อสร้าง	เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร		
ผู้รับจ้าง	บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 612/48-49 ซอยเพิ่มสิน 20 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร 089-7861839		
สัญญาเลขที่	63/2563 เริ่มต้นวันที่ 30 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 27 เมษายน 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน		
ค่างานก่อสร้าง	9,684,900.-บาท (เก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
ควบคุมงาน	1. นายสมเฉลิม ชรสกุลทรัพย์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	โทร.080-0001661
	2. นายธนธีรภัทร วงษ์ไทย	สถาปนิกชำนาญการ	โทร.089-8654442
	3. นายพัฒนา แก่นอินทร์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	โทร.085-3311582
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง นายรักษยาม กระบิล โทร. 081-4247342			

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1.แผ่นป้ายอิงเจ็ทไวเนล ขนาด 1.20x2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม.พร้อมยึดด้วยโครงเคร่าไม้ 1 1/2"x3" หรือเหล็ก
2.ตราหน่วยงาน Dia ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง 20 ซม.(สีขาว),ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว) พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เป็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรินทร์ กระบิล)



หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00039/63

วันที่ 29 กันยายน 2563


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

612/48-49 ซอยเพิ่มสิน 20 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารโรง อาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เค พาร์ค สาขาถนนสายไหม 56 (ปตท.ซูเปอร์โมเดล เอนเนอจี) เลขที่ 100034251082 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563	21040008	484,245.00	สัญญาเลขที่ CNTR-1030/63
รวมเงิน			484,245.00	

ตัวอักษร (สีแดงบนพื้นสีฟ้าสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

(นางสาวศรัญญา เป่าพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หนังสือคำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100034251082

วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เค พาร์ค สาขาสายไหม 56 (ปตท.ซูเปอร์โมเดล เอนเนอจี) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 388/4 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นายพดล ศรีกุลนาวิน(2425) และ น.ส.ศิริทิพย์ แสงแดง(7172) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 4) กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 63/2563 ลงวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 484,245.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 484,245.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน


2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ



(นายพดล ศรีกุลนาวิน(2425))



(น.ส.ศิริทิพย์ แสงแดง(7172))


ผู้คำประกัน

ลงลายมือชื่อ



(น.ส.สุนารี อินทะรังษี)

พยาน ลงลายมือชื่อ



(น.ส.วรรณนิสา สุลาสัย)

พยาน

การขอคืนหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือคำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือคำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-14302470-1-1 :-

EFF_C_1_PLUS

1949297



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๒๐๖๔/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา เป็นอาคาร คสล.สูง ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา เป็นอาคาร คสล.สูง ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา เป็นอาคาร คสล.สูง ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งไว้ ๑๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายสมเฉลิม ชรสกุลทรัพย์

ประธานกรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายณรงค์ รัศมี

กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๓. นางสาวพนัดดา เห่งพุ่ม

กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา

๑๑๔-๑๑๙

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๒. นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

๓. นายนิยม แก้วยิ่งยง กรรมการ

ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมเฉลิม ขรสกุลทรัพย์ ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายธนธีรภัทร วงษ์ไทย ผู้ควบคุมงาน

สถาปนิกชำนาญการ

๓. นายพัฒนา แก่นอินทร์ ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
หรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจเอก 

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี