

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๖๐ ซอยอมรชัย ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ตำบล/แขวง ศาลาธรรมสพณ์ อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๓๕๓๘๐๑๗๖๒๙ โดยนายองอาจ ผังวิวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๑ ๐๐๐๐๑๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็น พื้นที่พักน้ำเสียและปรับสภาพก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดหลักที่สามารถรองรับน้ำชะมูลฝอย ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียดตามรูปแบบรายการข้อกำหนดเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแบบเลขที่ อบจ.นบ.(ทส) ๔/๒๕๖๒ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดแนบท้าย	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน ๑	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลน ๒	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ แบบแปลน ๓	จำนวน ๖ (หก) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ หนังสือคำประกันธนาคาร	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะทำให้เกิดความเสียหายใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๕๑,๕๘๘.๗๙ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑) งานสูบน้ำเสีย แล้วเสร็จทั้งหมด
- ๒) งานขุดลอกเลน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ๓) งานขนย้ายเลน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ๔) งานปรับพื้นที่ งานแต่งรูปร่างบ่อตามแบบแล้วเสร็จ
- ๕) ติดตั้งแผ่นป้ายชั่วคราวแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

ผู้รับจ้าง

ทั้งหมด แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๓.๕๐% ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานดิน (K๒-๑) = ๑๖.๕๐% ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน

๑)งานถมดินบดอัดแน่นบริเวณภายในโครงการ

๒)งานทำคันดินบดอัดแน่น

๓)งานบดอัดวัสดุรองพื้นกันบ่อ แล้วเสร็จทั้งหมด

ทั้งหมด แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานดิน (K๒-๑) = ๒๕.๐๐% ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน

๑) งานเทคอนกรีตพื้นและผนังบ่อ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒) งานปูแผ่น HDPE และระบบระบายน้ำด้านล่างบ่อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๓) งานคานและผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ทั้งหมด แล้วเสร็จ ภายใน ๑๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๕.๐๐% ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน

๑) งานปูแผ่น HDPE และระบบระบายน้ำด้านล่างบ่อ แล้วเสร็จ

๒) งานวางเสาคอนกรีตทับแผ่น HDPE

๓) งานอาคารสูบน้ำ แล้วเสร็จ

ทั้งหมด แล้วเสร็จ ภายใน ๒๐๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๑๕.๐๐% ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๕(งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

๑) งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จทั้งหมด

๒) งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จทั้งหมด

๓) งานระบบท่อสูบ-ส่ง น้ำเสีย แล้วเสร็จทั้งหมด (งานติดตั้งระบบและวาล์วต่างๆ เชื่อมต่อกับเครื่องสูบน้ำ

แล้วเสร็จทั้งหมด)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

๔) งานติดตั้งป้ายโครงการ (น๑) และทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง

ทั้งหมด แล้วเสร็จ ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๑๒.๗๒% ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๒.๒๘% ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ
บอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก
ต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่
ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ
รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

ประมาณเลือนล่งของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....



ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายองอาจ พังวิวัฒน์)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(งษ์ชัย เียนประเสริฐ)

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๙๖๐.๐๐ - บาท (เก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๙๖๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(งษ์ชัย เย็นประเสริฐ)

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร่อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันที่ทางราชการรับรอง หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรรมโยธา

๒๓.๒ วิศวกรรมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

๒๓.๓ วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยให้นำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$\begin{aligned} P &= (Po) \times (K) \\ \text{กำหนดให้ } P &= \text{ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง} \\ Po &= \text{ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี} \\ K &= \text{Escalation Factor ที่หักด้วย 4\% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม 4\% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน} \end{aligned}$$

$$\text{งานอาคาร ใช้สูตร } K-๑ = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{ It/Io} + ๐.๑๐ \text{ Ct/Co} + ๐.๔ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑ \text{ St/So}$$

$$\text{งานดิน ใช้สูตร } K-๒.๑ = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{ It/Io} + ๐.๔๐ \text{ Et/Eo} + ๐.๒๐ \text{ Ft/Fo}$$

งานไม่เข้าข่าย (K-0)

โดยที่ K หาได้จาก

It , Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct , Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt , Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายองอาจ พังวิวัฒน์)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้น
ที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๗๖๐ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย อมรชัย ถนน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวี
วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๙๘๕๘๑๔๒ โดย นายองอาจ ผังวิวัฒน์ ผู้ลง
นามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่
๑๘/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย
(Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ
ละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณ
และราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร
อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ
๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบ
ถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกชดเชยจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจ
มีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็น
ผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

(งชชย เียนประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

ผู้รับจ้าง

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



นายองอาจ ผังวิวัฒน์

ใบเสนอราคาเลขที่ 6405160018455

รหัสอ้างอิง OTP fhqf

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๓๕๓๘๐๑๗๖๒๙

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

St , So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et , Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft , Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายองอาจ พังวิวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์)

เลขที่โครงการ ๖๒๑๑๗๑๐๙๘๙๐

เลขคู่สัญญา ๖๔๐๗๒๒๐๐๒๑๒๐

อ.ส.5 ใบสลิกลงตราสาร

เลขที่ 04846

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

เลขประจำตัว 0103538017629

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร นางสาวณัฐพร ก่อสร้าง วิศวกรรม

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน

ชื่ออากร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 760

หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย อมรชัย

แยก -

ถนน ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี

แขวง/ตำบล สาธารณสุข

เขต/อำเภอ ทวีวัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10170

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000242590

เลขที่สาขา

ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้เสียอากรแสดงเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงข้อ 4
สัญญาตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	9,308,412	00
ค่าอากรแสดง	9,309	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	9,309	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (เก้าพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 029156

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 04120010-25640712-1-02-000127

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ใบสลิกลงตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร(ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond)		
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี		
แบบเลขที่	อบจ.นน.(ทส) 4/2562		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ. นนทบุรี		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน	.10..	แผ่น
ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา	หจก. เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม	เสนอราคาเมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร	9,739,805.30	
2	กลุ่มงาน/งานเครื่องจักรและอุปกรณ์/งานอื่นๆ	220,194.70	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		9,960,000.00	
สรุป			
ราคากลาง	(-เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)		

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดียอมรับราคาเสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆกับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ) (นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นน. (ทส) 4/2562
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ. นนทบุรี
 แบบปร.4 ที่แนบ มีจำนวน8..... แผ่น
 ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา หจก. เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม เสนอราคา 11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	7,526,315.82	1.2941	9,739,805.30	Factor F ประเภทงานอาคาร
	รวมค่างานต้นทุน ทั้งโครงการ	7,526,315.82			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			9,739,805.30	

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆกับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

A.A.

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นน.(ทส) 4/2562
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ. นนทบุรี
 แบบปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ...8..... แผ่น
 ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา หจก. เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม เสนอราคาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	คำนวณ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานเครื่องจักรและอุปกรณ์	203,360.82	1.0700	217,596.08	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
2	ประเภทหมวดงานอื่นๆ	2,598.62	1.0000	2,598.62	
	ราคาค่าก่อสร้าง			220,194.70	

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อออกรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆกับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond)		
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ. นนทบุรี		
ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา	หจก. เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม	เสนอราคาเมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุน								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	บ่อปรับสภาพน้ำเสีย คาน ผนังบ่อ และพื้นทางเดิน								
1.1.1	งานสูบน้ำเสีย	23,940.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.50	12,027.49	12,027.49	
1.1.2	งานขุดลอกเลน ตะกอนดินเดิมและปรับแต่งบ่อ	2,367.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	19.98	47,300.82	47,300.82	
1.1.3	งานดินถมพร้อมบดอัด (งานถมบริเวณโครงการและงานทำคันดิน)	5,245.00	ลบ.ม.	303.17	1,590,143.73	43.93	230,434.54	1,820,578.27	
1.1.4	ทรายหยาบ หนา 0.05 ม.	440.00	ลบ.ม.	405.67	178,495.59	78.83	34,683.02	213,178.61	
1.1.5	งานเสาเข็ม I 0.15x0.15x4.0 ม.(ตามแนวคาน)	558.00	ท่อน	262.81	146,646.81	78.83	43,984.38	190,631.19	
1.1.6	งานเสาเข็ม I 0.15x0.15x3.0 ม.(วางทับแผ่น HDPE)	466.00	ท่อน	196.75	91,685.86	-	-	91,685.86	
1.1.7	คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	10.80	ลบ.ม.	1,774.43	19,163.84	344.75	3,723.31	22,887.16	
1.1.8	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc (Cylinder)	1,005.00	ลบ.ม.	1,958.50	1,968,291.73	265.06	266,385.35	2,234,677.08	
1.1.9	เหล็กเส้นกลม RB9mm SR24	5,638.50	กก.	18.36	103,543.37	3.55	20,024.90	123,568.27	
1.1.10	เหล็กข้ออ้อย DB16mm SD40	6,340.00	กก.	16.46	104,343.57	2.86	18,122.83	122,466.40	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond)			
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี		แบบเลขที่	อบจ.นบ.(ทส) 4/2562
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ. นนทบุรี			
ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา	หจก. เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม		เสนอราคาเมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.11	ลวดผูกเหล็ก	359.36	กก.	22.45	8,068.40	-	-	8,068.40	
1.1.12	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4mm@0.20x0.20m	8,600.00	ตร.ม.	25.12	216,032.60	4.33	37,247.00	253,279.60	
1.1.13	ไม้แบบ (50%)	890.00	ตร.ม.	346.48	308,370.51	-	-	308,370.51	
1.1.14	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,780.00	ตร.ม.	0.00	0.00	115.21	205,066.39	205,066.39	
1.1.15	ตะปู	445.00	กก.	21.66	9,636.58	-	-	9,636.58	
1.1.16	Water Stop 8" แบบ 3 ปุ่ม ความหนา 9.5 มม.	557.00	ม.	205.12	114,250.93	12.99	7,237.18	121,488.11	
1.1.17	ปูแผ่น HDPE หนา 2 มม.	8,317.00	ตร.ม.	129.93	1,080,639.42	15.59	129,676.73	1,210,316.15	
1.1.18	เครื่องจักร Mobile Crane ใช้ในการติดตั้ง HDPE และติดตั้งเสาเข็มวางทับแผ่น HDPE	6.00	เที่ยว		0.00	6,929.67	41,578.05	41,578.05	
	ยอดรวมรายการที่ 1.1				5,939,312.95		1,097,491.99	7,036,804.94	
1.2	งานสถานีสูบน้ำเสีย								
1.2.1	งานเสาเข็ม I 0.15x0.15x6.0 ม.	12.00	ท่อน	445.35	5,344.23	152.45	1,829.43	7,173.67	
1.2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc (Cylinder)	2.50	ลบ.ม.	1,958.50	4,896.25	377.67	944.17	5,840.42	
1.2.3	เหล็กข้ออ้อย DB12mm SD40	224.00	กก.	17.99	4,030.02	2.86	640.30	4,670.32	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(งษ์ชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond)		
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ. นนทบุรี		
ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา	หจก. เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม	เสนอราคาเมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.2.4	ลวดผูกเหล็ก	6.72	กก.	22.45	150.88	-	-	150.88	
1.2.5	ไม้แบบ	6.45	ตร.ม.	346.48	2,234.82	-	-	2,234.82	
1.2.6	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	6.45	ตร.ม.	0.00	0.00	115.21	743.08	743.08	
1.2.7	ตะปู	1.61	กก.	21.66	34.86	-	-	34.86	
1.2.8	กล่องสแตนเลส 316L ขนาด 50x50x1.6 มม. (โครงเคร่าผนัง ตะแกรงเหล็กฉีก)	25.30	กก.	190.57	4,821.32	-	-	4,821.32	
1.2.9	ฉากสแตนเลส 316 L 75 x 75 x 6 มม.	322.50	กก.	190.57	61,457.55	8.66	2,793.53	64,251.08	
1.2.10	แผ่นสแตนเลส 316L ทน 4.5 มม.	0.16	ตร.ม.	8,332.93	1,333.27	-	-	1,333.27	
1.2.11	ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาดตาตะแกรง 25*61 มม. ความหนา 2.3 มม.	29.72	ตร.ม.	290.18	8,624.15	86.62	2,574.37	11,198.53	
1.2.12	ชุดกลอนประตูและกุญแจล็อคประตู	1.00	ชุด	216.55	216.55	-	-	216.55	
1.2.13	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี ความหนาไม่น้อยกว่า 0.04 มม.	6.50	ตร.ม.	272.86	1,773.56	69.30	450.43	2,223.99	
1.2.14	Flashing Ridge cap , Flashing Brage	9.30	ม.	225.21	2,094.49	43.31	402.79	2,497.28	
	ยอดรวมรายการที่ 1.2				97,011.97		10,378.10	107,390.07	
	ยอดรวมหมวดงานโครงสร้าง				6,036,324.92		1,107,870.08	7,144,195.00	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ พังวิวัฒน์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond)		
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงไทร จังหวัดนนทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ. นนทบุรี		
ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา	หจก. เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม	เสนอราคาเมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	หมวดงานเครื่องจักรและอุปกรณ์								
2.1	เครื่องสูบน้ำเสียจากบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Transfer Pump A/BC) ประเภท : Self-Priming Centrifugal Pump อัตราการสูบ (Capacity) : 10.42 ลบ.ม./ชม. แรงดันสูบส่ง (Pressure) : 2.0 บาร์ วัสดุ (Material) : Casing & Impeller เป็นไฟเบอร์กลาส (FRP) หรือ เหล็กกล้าไร้สนิม 316	3.00	ชุด	62,193.83	186,581.48	0.00	0.00	186,581.48	
2.2	เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ติดตั้งบริเวณเครื่องสูบน้ำเสียจากบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Transfer Pump A, B/ C) สามารถวัดความดันในช่วง (Range) : 0 - 4.0 บาร์ ประเภท (Type) : Bourdon Gauge with Diaphragm	3.00	ชุด	5,593.11	16,779.34	0.00	0.00	16,779.34	
	ยอดรวมหมวดงานเครื่องจักรและอุปกรณ์				203,360.82			203,360.82	
3	หมวดงานท่อและวาล์ว								
3.1	ท่อ (Pipe)								

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond)		
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงไทร จังหวัดนนทบุรี	แบบเลขที่	อบจ.นน.(ทส) 4/2562
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ. นนทบุรี		
ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา	หจก. เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม	เสนอราคาเมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1/2" PIPE UPVC ASTM D1784 SMLS PE SCH80	1.00	เมตร	59.19	59.19	25.99	25.99	85.18	
	1" PIPE UPVC ASTM D1784 SMLS PE SCH80	4.00	เมตร	115.49	461.97	25.99	103.95	565.91	
	2" PIPE UPVC ASTM D1784 SMLS PE SCH80	1.00	เมตร	251.20	251.20	34.65	34.65	285.85	
	3" PIPE UPVC ASTM D1784 SMLS PE SCH80	15.00	เมตร	516.84	7,752.62	64.97	974.49	8,727.10	
	4" PIPE UPVC ASTM D1784 SMLS PE SCH80	100.00	เมตร	736.28	73,627.79	103.95	10,394.51	84,022.30	
	4" HOSE PLASTIC	24.00	เมตร	476.42	11,433.96	103.95	2,494.68	13,928.65	
	OD 280 mm PIPE HDPE TIS982-2005 PE100 SMLS PE PN10	24.00	เมตร	1,247.59	29,942.22	346.48	8,315.61	38,257.83	
3.2	วาล์ว (Valve)			0.00	0.00	-	-	-	
	3" BUTTERFLY UPVC WAFER SEAT&O-RING EPDM DISC PP L-OP CL150	3.00	ตัว	4,331.05	12,993.14	519.73	1,559.18	14,552.32	
	4" BUTTERFLY UPVC WAFER SEAT&O-RING EPDM DISC PP L-OP CL150	3.00	ตัว	5,370.50	16,111.49	692.97	2,078.90	18,190.40	
	3" CHECK UPVC FLGD-FF SEAL&O-RING EPDM DISC PP CL150	3.00	ตัว	4,261.75	12,785.25	519.73	1,559.18	14,344.43	
	1/2" BALL UPVC UNION SOCKET SEAT PTFE O-RING EPDM H-OP SCH80	3.00	ตัว	242.54	727.62	86.62	259.86	987.48	
	1" BALL UPVC UNION SOCKET SEAT PTFE O-RING EPDM H-OP SCH80	4.00	ตัว	381.13	1,524.53	173.24	692.97	2,217.50	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

ผู้รับจ้าง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond)		
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ. นนทบุรี		
ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา	หจก. เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม	เสนอราคาเมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.3	งานติดตั้งอุปกรณ์ยึดท่อ (Pipe Support Installation)	1.00	รายการ	18,767.29	18,767.29	5,630.36	5,630.36	24,397.65	
3.4	งานทดสอบ, ทำความสะอาด, ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รายการ	9,383.65	9,383.65	2,815.18	2,815.18	12,198.83	
	ยอดรวมหมวดงานท่อและวาล์ว				195,821.91		36,939.50	232,761.41	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
4.1	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า (MCC Panel)								
4.1.1	งานระบบตู้ไฟฟ้าควบคุมของบ่อสูบน้ำระดับสองชั้นมีกระแสจากควบคุมการทำงานแบบ DOL 4kWx3 ชุด พร้อมลูกลอย	1.00	ชุด	67,564.33	67,564.33	8,107.72	8,107.72	75,672.04	
4.1.2	MCCB 40AT/40AF 3P 400VAC	1.00	ชุด	303.17	303.17	86.62	86.62	389.79	
	ยอดรวมรายการที่ 4.1				67,867.50		8,194.34	76,061.84	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยืนยันประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond)		
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	แบบเลขที่	อบจ.นบ.(ทส) 4/2562
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ. นนทบุรี		
ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา	หจก. เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม	เสนอราคาเมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.2	งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
4.2.1	4c-16 sq.mm+G VCT 450/750V 70c	105.00	เมตร	311.14	32,669.95	30.32	3,183.32	35,853.27	
4.2.2	ท่อ HDPE PN10 1 1/2"	100.00	เมตร	18.97	1,897.00	19.06	1,905.66	3,802.66	
4.2.3	ท่อโค้งไฟฟ้า PE 90 องศา	4.00	ชิ้น	199.23	796.91	17.32	69.30	866.21	
4.2.4	ข้อต่อสวม PE A 1 1/2"	17.00	ชิ้น	43.31	736.28	17.32	294.51	1,030.79	
4.2.5	ข้อต่อปากแตร 1 1/2"	2.00	ชิ้น	56.30	112.61	17.32	34.65	147.26	
4.2.6	Junction box 350x500x200 steel ,Polyester powder coated	2.00	ชุด	952.83	1,905.66	95.28	190.57	2,096.23	
4.2.7	Support ท่อ HDPE	1.00	เหมา	15,035.66	15,035.66	4,209.99	4,209.99	19,245.65	
	ยอดรวมรายการที่ 4.2				53,154.07		9,887.99	63,042.05	
4.3	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
4.3.1	หลอดไฟ พร้อม โคม 2x18 W LED water proof	1.00	ชุด	2,988.42	2,988.42	99.61	99.61	3,088.04	
4.3.2	ฐานโคมไฟ 25x30x50 mm	1.00	ชุด	3,031.73	3,031.73	129.93	129.93	3,161.66	
4.3.3	ท่อเหล็ก 2" BS-M หนา 3.0 มม.	6.00	เมตร	465.59	2,793.53	82.29	493.74	3,287.26	
4.3.4	2x2.5 sq.mm VCT	5.00	เมตร	35.70	178.48	15.59	77.96	256.44	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond)		
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงไทร จังหวัดนนทบุรี	แบบเลขที่	อบจ.นน.(ทส) 4/2562
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ. นนทบุรี		
ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา	หจก. เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม	เสนอราคาเมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3.5	Switch ไฟฟ้าแสงสว่าง (Photo cell sw) 10A	1.00	ชุด	303.17	303.17	77.96	77.96	381.13	
4.3.6	Breaker 20A 2P 230V	1.00	ชุด	80.97	80.97	-	-	80.97	
	ยอดรวมรายการที่ 4.3				9,376.31		879.20	10,255.51	
	ยอดรวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				130,397.88		18,961.53	149,359.40	
5	ประเภทหมวดงานอื่นๆ								
5.1	ป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	2,598.62	2,598.62			2,598.62	
	ยอดรวมหมวดงานอื่นๆ				2,598.62		0.00	2,598.62	
	รวมราคางานทั้งหมด				6,568,504.15		1,163,771.11	7,732,275.26	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอกผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

na

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

1. สัญญาจ้างเลขที่ 44/2564 ลงวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
2. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม
3. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ $P =$ ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

$$Po =$$

ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

$$K =$$

Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

$$\text{งานอาคาร ใช้สูตร K-1} = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.4 \text{ Mt/Mo} + 0.1 \text{ St/So}$$

$$\text{งานดิน ใช้สูตร K-2.1} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

งานไม่เข้าข่าย (K-0)

โดยที่ K หาได้จาก

It , Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct , Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt , Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St , So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et , Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft , Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

4. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

5. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

6. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน 1 ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.02-5890481-5 ต่อ 620

โครงการ	ก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงไทร จังหวัดนนทบุรี		
ลักษณะงานก่อสร้าง	เพื่อเป็นพื้นที่พักน้ำเสียและปรับสภาพก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดหลักที่สามารถรองรับน้ำชะมูลฝอย ไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียดตามรูปแบบรายการข้อกำหนดเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแบบเลขที่ อบจ.นบ.(ทส) 4/2562		
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม เลขที่ 760 ซอยอมรชัย ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-889-6232-3,02-441-2147		
สัญญาเลขที่	44/2564 เริ่มต้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 4 มีนาคม 2565 ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน		
ค่างานก่อสร้าง	9,960,000.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)		
ผู้ควบคุมงาน	1.นายวิวัฒน์ สังข์แย้ม	วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ	โทร.083-204-7869
	2.นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวิสุข	วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ	โทร.086-086-9872
	3.นางสาวพิมพ์ร่ำไพ หวังดิลก	วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ	โทร. 091-459-0292
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง นายองอาจ ผังวิวัฒน์ โทร. 081-985-8142			

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1.แผ่นป้ายอิงเจ็ทไวนิล ขนาด 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม.พร้อมยึดด้วยโครงเคร่าไม้ 1 1/2"x3" หรือเหล็ก
2.ตราหน่วยงาน Dia ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง 20 ซม.(สีขาว),ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว),พื้นที่ทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ ผังวิวัฒน์)

ปลม

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0716/64

โครงการโครงการก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายละเอียดวงเงินทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 64-42-00244-5421000-00002			
ชื่อเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม			
ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 760 ซอยอมรชัย ถนนเป็นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร			
วันที่ทำสัญญา 7 กรกฎาคม 2564		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 240 วัน	
วันที่ดำเนินการ 8 กรกฎาคม 2564		วันที่สิ้นสุดสัญญา 4 มีนาคม 2565	
เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนวันที่ ทำข้อตกลง			
วงเงินทำสัญญา		9,960,000.00 บาท ค่าระงับเงิน 5 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ		9,960.00 บาท/วัน	
หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....			
หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับหลักประกันจำนวนดังกล่าว			
รายละเอียดโครงการ			
ขอแนบคำดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

หน้าทำเรื่อง
ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(.....)
วันที่.....
ลงชื่อ.....พยาน
(.....)
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....)
วันที่.....
ลงชื่อ.....พยาน
(.....)
วันที่.....

สัญญาเลขที่ : CNTR-0716/64

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักเงินเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	1,992,000.00	1,992,000.00	0.00	0.00	1,992,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,992,000.00 บาท				
2	2,490,000.00	2,490,000.00	0.00	0.00	2,490,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2,490,000.00 บาท				
3	2,490,000.00	2,490,000.00	0.00	0.00	2,490,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2,490,000.00 บาท				
4	1,494,000.00	1,494,000.00	0.00	0.00	1,494,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,494,000.00 บาท				
5	1,494,000.00	1,494,000.00	0.00	0.00	1,494,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,494,000.00 บาท				
รวม	9,960,000.00	9,960,000.00	0.00	0.00	9,960,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00015/64


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมบริพัตรก่อสร้าง วิศวกรรม

760 ซอยอมรชัย ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างบ่อปรับ สภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายใน สถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ. .นนทบุรี (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา พหลโยธิน เลขที่ 212131249 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564	2208010101.001	498,000.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 0716/64
รวมเงิน			498,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางสาวศรัณญา นันทิน)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านกฎหมาย

25



หนังสือคำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๑๑๐๔/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งไว้ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายวิวัฒน์ สังข์แย้ม ประธานกรรมการฯ

วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ

๒. นายณภัฏ คล้ายแจ้ง กรรมการ

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

๓. นางสาวพิมพ์รพี หวังติลก กรรมการ

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอกกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๔-

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายอุตร ระโหฐาน

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. นายนเรศ รักเพ็ง

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

๓. นางสาวบุษกร สุทธิคำมงคล

กรรมการ

วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

๑.. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕ ผู้ควบคุมงาน

๑. นายวิวัฒน์ สังข์แย้ม

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ

๒. นางสาวพิมพ์รพี หวังติลก

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

๓. นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

สั่ง ณ วันที่

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี