

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๕/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แอนคอน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๕/๓ หมู่ ๓ ซอยบางรักน้อย ๑๖/๔ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบล/แขวง บางรักน้อย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๗๑๖๑๐๐๓ โดย นายคงเดช วรชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๒๐๐๑๒๐๐๐๔๘๘๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัด นนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างกำแพงกันดิน ความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๒ เมตร งานขุดและถมดินเพื่อปลูกทุเรียนหรือพันธุ์ไม้อื่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๕๑/๒๕๖๑ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) ณ บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางศรีเมือง อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ แบบรูป

จำนวน ๔๐ หน้า

ผนวก ๒ รายการละเอียด

จำนวน ๓ หน้า

บริษัท แอนคอน จำกัด
Ancon Company Limited

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายคงเดช วรชัย)

A.O.

ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑๔ หน้า
ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
ผนวก ๕ หลักประกันสัญญา	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนราชพฤกษ์ (ปตท.ประดับดาว) เลขที่ ๑๐๐๐๔๑๗๔๗๘๘๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕....(..ห้า....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๐๔๘,๕๙๘.๑๓ บาท (สามล้านสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(นายคงเดช วรชัย)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือนหลังจากงานแล้วเสร็จ ณ สถานที่ก่อสร้าง

- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาว ๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งานสะพานไม้ชั่วคราวสำหรับการตอกเสาเข็ม ความยาว ๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร(K-๑) = ๑๐.๐๗ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐) = ๐.๑๔ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๘๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งานสะพานไม้ชั่วคราวสำหรับการตอกเสาเข็ม ความยาวรวม ๘๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งานตัดเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาว ๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งานผนังกำแพงกันดิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป ความยาว ๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร(K-๑) = ๑๑.๐๕ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐) = ๐.๑๔ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งานสะพานไม้ชั่วคราวสำหรับการตอกเสาเข็ม ความยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งานตัดหัวเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๘๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งานผนังกำแพงกันดิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป ความยาวรวม ๘๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งาน F๑ ฐานราก , งาน B๑ และ B๒ คานของกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาว ๔๐๐ เมตร

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร(K-๑) = ๑๒.๖๕ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐) = ๐.๑๔ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งานสะพานไม้ชั่วคราวสำหรับการตอกเสาเข็ม ความยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งานตัดหัวเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งานผนังกำแพงกันดิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป ความยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งาน F๑ ฐานราก , งาน B๑ และ B๒ คานของกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๘๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกเดช วรชัย)

บริษัท แอนคอน จำกัด
ANCON Co., Ltd.

๑๑

โดยมีค่า K งานอาคาร(K-๑) = ๑๒.๖๕ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐) = ๐.๑๔ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานสะพานไม้ชั่วคราวสำหรับการตอกเสาเข็ม ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานตัดหัวเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานผนังกำแพงกันดิน ค.ส.ล.สำเร็จรูป ความยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งาน F๑ ฐานราก , งาน B๑ และ B๒ คานของกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร แล้ว

เสร็จ

กำหนดเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร(K-๑) = ๑๒.๖๕ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐) = ๐.๑๔ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๒,๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานสะพานไม้ชั่วคราวสำหรับการตอกเสาเข็ม ความยาวรวม ๒,๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานตัดหัวเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานผนังกำแพงกันดิน ค.ส.ล.สำเร็จรูป ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งาน F๑ ฐานราก , งาน B๑ และ B๒ คานของกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร แล้ว

เสร็จ

กำหนดเวลา ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร(K-๑) = ๑๒.๖๕ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐) = ๐.๑๔ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๒,๕๙๕ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสะพานไม้ชั่วคราวสำหรับการตอกเสาเข็ม ความยาวรวม ๒,๕๙๕ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตัดหัวเสาเข็มกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๒,๕๙๕ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังกำแพงกันดิน ค.ส.ล.สำเร็จรูป ความยาวรวม ๒,๕๙๕ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน F๑ ฐานราก , งาน B๑ และ B๒ คานของกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร

แล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร(K-๑) = ๙.๙๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐) = ๐.๑๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

ทำการก่อสร้างดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....บริษัท แอนคอน จำกัด

(นายกเดช วรชัย) ANCON Company Limited

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งาน F๑ ฐานราก , งาน B๑ และ B๒ คานของกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวรวม ๒,๕๙๕ เมตร

- งานสูบลินเลน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดินถมบดอัดแน่นปรับระดับตามแนวกำแพงกันดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางป่าขนาดกลางและงานชุดดินทำร่องสวน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าฝังใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๘.๐๖ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานดิน(K-๒.๑) = ๑.๒๓ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐) = ๐.๓๓ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- ทำการส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมด
- งานปลูกหญ้าขนาดเล็กและหญ้ามาเลเซียพร้อมทรายบริเวณแนวกำแพงกันดิน ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

- งานซ่อมแซมพื้นทางเดินเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปลูกต้นไม้ยืนต้นและพันธุ์ไม้อื่นๆ และงานเดินท่อประปาบรรดน้ำต้นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงการระบายน้ำ บริเวณน้ำตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงการระบายน้ำ บริเวณลานแสดงกลางแจ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโรงปุ๋ยหมักและโรงเพาะชำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางถังเก็บน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และงานระบบเครื่องสูบน้ำและบรรดน้ำต้นไม้ ทำการทดสอบงาน

ระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตาม

รูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร (น๑) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร(K-๑) = ๗.๗๓ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐) = ๐.๐๑ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....บริษัท.....จำกัด

(นายคงเดช วรชัย) Ancon Company Limited

แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว
ต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า
จ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายคงเดช วรชัย) ANCON CONSULTING

ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ ยื่นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายคงเดช วรชัย)

บริษัท แอนคอน จำกัด
.....ผู้รับจ้าง

(นายคงเดช วรชัย)

Ancon Company Limited

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายคงเดช วรชัย)

บริษัท แอนคอน จำกัด

ANCON Engineering Co., Ltd.

หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในหรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยืนยันประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....บริษัท แอนคอน จำกัด

(นายคงเดช วรชัย) Ancon Construction

ราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๖,๖๐๐.๐๐ - บาท (สี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายคงเดช วรชัย)

บริษัท แอนคอน จำกัด
ผู้รับจ้าง

Ancon Company Limited

A.O.

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายคงเดช วรชัย)

บริษัท แอนคอน จำกัด

ANCON Company Limited

[Signature]

ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันของทางราชการ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

$$P=(Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = 0.๒๕+0.๑๕lt/l0+0.๑๐Ct/Co+0.๔๐Mt/Mo+0.๑๐St/So$$

$$\text{งานดิน (K-๒.๑)} = 0.๓๐+0.๑๐lt/l0+0.๔๐Et/Eo+0.๒๐Ft/Fo$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-๓.๕)} =$$

$$0.๓๕+0.๒๐lt/l0+0.๑๕Ct/Co+0.๑๕Mt/Mo+0.๑๕St/So$$

$$\text{งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๓)} = 0.๓๐+0.๑๐lt/l0+0.๓๕Ct/Co+0.๑๐Mt/Mo+0.๑๕St/So$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-๐)} = ๑$$

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....บริษัท แอนคอน จำกัด

(นายกเดช วรชัย) Ancon Company Limited

A.O.

โดยค่า : P = ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาจ้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

Et,Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

Ft,Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้างตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์

สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วย

เหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม

๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายคมเดช วีรัมย์) แอนคอน จำกัด

Ancon Company Limited

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางฉวีวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๕๗๑๘๙๙๑๘

เลขคู่สัญญา ๖๔๐๗๒๒๐๑๙๐๓๒

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0751/64

โครงการโครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี บริเวณ
อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(กองช่าง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและชุมชน	งานสาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
----------------	------------	--------------------------	----------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 64-42-00243-5420900-00001

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท แอนคอน จำกัด

ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 65/3 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนวิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547161003

วันที่ทำสัญญา 30 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 540 วัน

วันที่ดำเนินการ 31 กรกฎาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา 21 มกราคม 2566

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา

46,600,000.00 บาท ชำระเงิน 9 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

46,600.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างกำแพงกันดินความยาวไม่น้อยกว่า 2,262 เมตร งานขุดดินและถมดินเพื่อปลูกทุเรียนหรือพันธุ์ไม้อื่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ 51/2561

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... (นายชัย เป็นบรรณารักษ์).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

นาย(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

วันที่..... ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวสิริยา ไสยน)

วันที่..... ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายดวงใจ ทรัพย์)

Ancon Co., Ltd.

วันที่..... ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... พยาน

(นางอรรณ ใจใส)

วันที่..... ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔

สัญญาเลขที่ : CNTR-0751/64

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	0.00	4,660,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 4,660,000.00 บาท				
2	5,126,000.00	5,126,000.00	0.00	0.00	5,126,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,126,000.00 บาท				
3	5,825,000.00	5,825,000.00	0.00	0.00	5,825,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,825,000.00 บาท				
4	5,825,000.00	5,825,000.00	0.00	0.00	5,825,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,825,000.00 บาท				
5	5,825,000.00	5,825,000.00	0.00	0.00	5,825,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,825,000.00 บาท				
6	5,825,000.00	5,825,000.00	0.00	0.00	5,825,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,825,000.00 บาท				
7	4,427,000.00	4,427,000.00	0.00	0.00	4,427,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 4,427,000.00 บาท				
8	4,427,000.00	4,427,000.00	0.00	0.00	4,427,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 4,427,000.00 บาท				
9	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	0.00	4,660,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 4,660,000.00 บาท				
รวม	46,600,000.00	46,600,000.00	0.00	0.00	46,600,000.00

ตัวสำรองออก

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

นายก(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสยน)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายอุไร จร (กรชัย))

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางอรรณพ ใจใส)

วันที่.....

Ancon Company Limited

(2)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท แอนคอน จำกัด อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - เลขที่ ๖๕/๓ หมู่ที่ ๓ ตระก/ซอย บางรักน้อย ๑๖/๔ ถนน รัตนธิเบศร์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๖๓๑๑๔๕๕๕ โดย นายคงเดช วรชัย ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....รับจ้าง
(นายคงเดช วรชัย)

ANCON Computer Limited

ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน

๒,๖๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ขัดด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมาน ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกเดช วรชัย)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6406160002129

รหัสอ้างอิง OTP pCsJ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๗๑๖๑๐๐๓

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....บริษัท.....ผู้รับจ้าง
(นายกเดช วรชัย)

Ancon

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท แอนคอน จำกัด
๓. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P=(Po) \times (K)$$

โดยมีสูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้ ไม่เข้าข่าย $(K-o) = ๑$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = ๐.๒๕+๐.๑๕It/Io+๐.๑๐Ct/Co+๐.๔๐Mt/Mo+๐.๑๐St/So$$

$$\text{งานดิน (K-๒.๑)} = ๐.๓๐+๐.๑๐lt/lO+๐.๔๐Et/Eo+๐.๒๐Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๓)} = ๐.๓๐+๐.๑๐lt/lO+๐.๓๕Ct/Co+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๑๕St/So$$

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อบัก (K-๓.๕) =

$$๐.๓๕+๐.๒๐lt/lO+๐.๑๕Ct/Co+๐.๑๕Mt/Mo+๐.๑๕St/So$$

โดยมีค่า K หาได้จาก

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของ

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et,Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft,Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At,Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

๔. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการให้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๕. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๒ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(จึงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริยา โสธน)

บริษัท แอนคอน จำกัด
(นายกเทศมนตรี)

Ancon Company Limited

.....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)

สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง


๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้
 - ๑.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแผน
 - ๑.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ
๒. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๑ นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานดังกล่าวจนกว่างานจะแล้วเสร็จ
๓. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน ก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ วัน เสนอต่อผู้ควบคุมงาน
๔. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจพร้อมลงนามประทับตรา

(ลงชื่อ)พันทารวเอก.....



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....




บริษัท แอนคอน จำกัด

(นายกเดช วัชรชัย)

Ancon Company Limited


(ลงชื่อ).....



(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

พยาน

(ลงชื่อ).....



พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(นางอัญวรรณ ใจใส)

สรุปบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นบ. 51/2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 เสนอราคาโดย บริษัท แอนคอน จำกัด
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	45,465,330.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	528,716.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	605,954.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	46,600,000.00	
	ราคากลาง (-สี่สิบหกล้านหกแสนบาทถ้วน-)		

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายกเดช วรรณชัย)
 บริษัท แอนคอน จำกัด
 Ancon Company Limited

Signature

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นน. 51/2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

เสนอราคาโดย บริษัท แอนคอน จำกัด

เสนอราคาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	37,444,680.00	1.2142	45,465,330.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			45,465,330.00	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายกเดช วรชัย)
บริษัท แอนคอน จำกัด
Ancon Construction Limited

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท แอนคอน จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	2 มิถุนายน 2564
	แบบเลขที่ อบจ.นน. 51/2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้างอาคาร								
1	หมวดงานกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม		28,715,026		5,247,419	33,962,445	...(1)
2	หมวดงานขุดดินถมดินเพื่อปลูกทุเรียนและพันธุ์ไม้อื่นๆ		รวม		319,825		662,336	982,161	...(2)
3	หมวดงานสูบลินเลน		รวม		-		649,040	649,040	...(3)
4	หมวดงานปรับปรุงการระบายน้ำ บริเวณน้ำตก		รวม		163,525		96,045	259,570	...(4)
5	หมวดงานปรับปรุงการระบายน้ำ บริเวณลานแสดงกลางแจ้ง		รวม		358,429		79,890	438,319	...(5)
6	หมวดงานเดินสายไฟฟ้าฝังใต้ดิน		รวม		703,150		92,253	795,403	...(6)
7	หมวดงานโรงปุ๋ยหมักและโรงเพาะชำ		รวม		276,843		80,899	357,742	...(7)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		รวม		30,536,798		6,907,882	37,444,680	...(8)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายกเดช วรชัย) บริษัท แอนคอน จำกัด

Ancon Company Limited

A.O.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
เสนอราคาโดย	บริษัท แอนคอน จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	2 มิถุนายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก			ความยาว	2,595.00	เมตร			
1.1	งานเสาเข็มคอนกรีต								
1.1.1	C1 เสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.26x0.26x12.00 ม. (2 ท่อนต่อเชื่อม Plate หนา 9 มม.) เสริมเหล็ก 4-DB16x12.00 ม. ตามแบบ	2,249	ต้น	6,975.00	15,686,775	488.00	1,097,512	16,784,287	
1.1.2	C2 เสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.26x0.26x10.00 ม. (2 ท่อนต่อเชื่อม Plate หนา 9 มม.) เสริมเหล็ก 4-DB16x10.00 ม. ตามแบบ	1,038	ต้น	6,135.00	6,368,130	461.00	478,518	6,846,648	
1.1.3	แผ่นเหล็กประกบ 200x200 มม. หนา 6 มม.	12,385	ต้น	15,958.00	197,640	1,596.00	19,766	217,406	
1.1.4	งานทาสีอิฐพอสซี่ ชนิดพิเศษแบบแห้งเร็ว	6,200	ตร.ม.	51.00	316,200	31.00	192,200	508,400	
1.1.5	ค่าตัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26x0.26 ม.	2,249	ต้น	-	-	204.00	458,796	458,796	
1.1.6	ค่าตัดหัวเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม.	1,038	ต้น	-	-	222.00	230,436	230,436	
1.1.7	งานสะพานไม้ชั่วคราวสำหรับการตอกเสาเข็ม - ค่าแรงก่อสร้างสะพานไม้ (คิด 100%) - ไม้แบบทำสะพานไม้ (คิด 30%)	7,785 7,785 2,335	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- - 266.00	- - 621,110	102.00 - -	794,070 - -	794,070 - 621,110	
	รวมงานข้อ 1.1				23,189,855		3,271,298	26,461,153	
1.2	งานผนังกำแพงกันดิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป 5 ชั้น สูง 1.50 เมตร								
1.2.1	งานดินขุดวางแผ่นพื้นและถมกลับ	2,076	ลบ.ม.	-	-	88.00	182,688	182,688	
1.2.2	แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30x1.15x0.08 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม.	10,380	แผ่น	106.00	1,100,280	35.00	363,300	1,463,580	
1.2.3	ท่อ PVC. dia. 1"	1,038	เมตร	13.00	13,494	4.00	4,152	17,646	
1.2.4	Geotextile 150 g/sqm. ปิดรูระบายน้ำ 1" ทุกแผ่น	3,892	ตร.ม.	27.00	105,084	8.00	31,136	136,220	
	รวมงานข้อ 1.2				1,218,858		581,276	1,800,134	
1.3	งาน F1 ฐานราก ค.ส.ล. 0.40x0.50 ม.								
1.3.1	งานดินขุดฐานรากและถมกลับ	664	ลบ.ม.	-	-	88.00	58,432	58,432	
1.3.2	ทรายหยาบรองพื้น	12	ลบ.ม.	415.00	4,980	81.00	972	5,952	
1.3.3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. รูปลูกบาศก์	103	ลบ.ม.	2,005.00	206,515	347.00	35,741	242,256	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(งษ์ชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
บริษัท แอนคอน จำกัด
(นายกเดช วรชัย)

Ancon

๑๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท แอนคอน จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	2 มิถุนายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.4	แบบหล่อคอนกรีต (1)	830	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	830	ตร.ม.	-	-	102.00	84,660	84,660	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	415	ตร.ม.	266.00	110,390	-	-	110,390	
1.3.5	เหล็กเสริมคอนกรีต	18.084	ตัน						
	เหล็ก DB 12 มม. SD 40 ฝื่อ 9 %	18.084	ตัน	18,410.00	332,926	2,926.00	52,914	385,840	
1.3.6	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	542	กก.	22.00	11,924	-	-	11,924	
	รวมงานข้อ 1.3				666,735		232,719	899,454	
1.4	งาน B1 คาน ค.ส.ล. 0.40x0.50 ม.								
1.4.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.รูปลูกบาศก์	519	ลบ.ม.	2,005.00	1,040,595	347.00	180,093	1,220,688	
1.4.2	แบบหล่อคอนกรีต (1)	3,373	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	3,373	ตร.ม.	-	-	102.00	344,046	344,046	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	1,686	ตร.ม.	266.00	448,476	-	-	448,476	
1.4.3	เหล็กเสริมคอนกรีต	19.304	ตัน						
	เหล็ก RB 6 มม. SR 24 ฝื่อ 5 %	4.234	ตัน	19,534.00	82,707	3,635.00	15,391	98,098	
	เหล็ก DB 12 มม. SD 40 ฝื่อ 9 %	15.070	ตัน	18,410.00	277,439	2,926.00	44,095	321,534	
1.4.4	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	579	กก.	22.00	12,738	-	-	12,738	
1.4.5	บัวลบลี้นคาน ค.ส.ล.	2,595	เมตร	18.00	46,710	5.00	12,975	59,685	
	รวมงานข้อ 1.4				1,908,665		596,600	2,505,265	
1.5	งาน B2 คาน ค.ส.ล. 0.20x0.30 ม.								
1.5.1	งานดินขุดคานและถมกลับ	467	ลบ.ม.	-	-	88.00	41,096	41,096	
1.5.2	ทรายหยาบรองพื้น	15	ลบ.ม.	415.00	6,225	81.00	1,215	7,440	
1.5.3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.รูปลูกบาศก์	62	ลบ.ม.	2,005.00	124,310	347.00	21,514	145,824	
1.5.4	แบบหล่อคอนกรีต (1)	1,089	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	1,089	ตร.ม.	-	-	102.00	111,078	111,078	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	544	ตร.ม.	266.00	144,704	-	-	144,704	
1.5.5	เหล็กเสริมคอนกรีต	11.061	ตัน						
	เหล็ก RB 6 มม. SR 24 ฝื่อ 5 %	3.024	ตัน	19,534.00	59,071	3,635.00	10,992	70,063	
	เหล็ก DB 12 มม. SD 40 ฝื่อ 9 %	8.037	ตัน	18,410.00	147,961	2,926.00	23,516	171,477	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เข่นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

บริษัท แอนคอน จำกัด
ผู้รับจ้าง
(นายกเดช วรชัย) Ancon Company Limited

๑๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท แอนคอน จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	2 มิถุนายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5.6	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	331	กก.	22.00	7,282	-	-	7,282	
	รวมงานข้อ 1.5				489,553		209,411	698,964	
1.6	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวกำแพงกันดิน								
1.6.1	ดินถมบดอัดแน่นปรับระดับตามแนวกำแพงกันดิน (ใช้ดินจากงานเครื่องสูบลินเลน ภายในโครงการ)	488	ลบ.ม.	-	-	88.00	42,944	42,944	
1.6.2	ดินถมบดอัดแน่นปรับระดับตามแนวกำแพงกันดิน (ใช้ดินจากภายนอกโครงการ)	1,184	ลบ.ม.	310.00	367,040	88.00	104,192	471,232	
1.6.3	หญ้านวลน้อยและหญ้ามาเลเซียพร้อมทราย	12,975	ตร.ม.	40.00	519,000	13.00	168,675	687,675	
1.6.4	ดินผสมปุ๋ย ขนาด 10 กก.	1,290	ถุง	18.00	23,220	-	-	23,220	
1.6.5	ซ่อมแซมทางเดินเดิม ทำพื้นผิวทรายล้าง	458	ตร.ม.	275.00	125,950	88.00	40,304	166,254	
1.6.6	ซ่อมแซมทางเดินเดิม ทำพื้นผิวแอสฟัลท์ หนา 5 ซม.	775	ตร.ม.	266.00	206,150	-	-	206,150	
	รวมงานข้อ 1.6				1,241,360		356,115	1,597,475	
	รวมหมวดงานกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก				28,715,026		5,247,419	33,962,445	...(1)
2	หมวดงานขุดดินถมดินเพื่อปลูกทุเรียนและพันธุ์ไม้อื่นๆ								
2.1	งานถางป่าขนาดกลาง	15,930	ตร.ม.	-	-	27.00	430,110	430,110	
2.2	งานขุดดินทำร่องสวน	1,712	ลบ.ม.	-	-	88.00	150,656	150,656	
2.3	งานปลูกต้นไม้								
2.3.1	ต้นทุเรียน สายพันธุ์ต่างๆ สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.	273	ต้น	310.00	84,630	27.00	7,371	92,001	
2.3.2	ต้นมังคุด สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.	19	ต้น	266.00	5,054	27.00	513	5,567	
2.3.3	ต้นมะม่วง สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.	20	ต้น	133.00	2,660	27.00	540	3,200	
2.3.4	ต้นมะยงชิด สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.	25	ต้น	266.00	6,650	27.00	675	7,325	
2.3.5	ต้นส้มโอ สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.	19	ต้น	133.00	2,527	27.00	513	3,040	
2.3.6	ต้นส้มเขียวหวาน สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.	20	ต้น	133.00	2,660	27.00	540	3,200	
2.3.7	ต้นมะพร้าว สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม.	23	ต้น	89.00	2,047	27.00	621	2,668	
2.3.8	ต้นกระท้อน สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.	19	ต้น	133.00	2,527	27.00	513	3,040	
2.3.9	ต้นขนุน สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.	27	ต้น	177.00	4,779	27.00	729	5,508	
2.3.10	ต้นมะไฟ สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.	25	ต้น	266.00	6,650	27.00	675	7,325	
2.3.11	ต้นทองหลาง(กิ่งตัดปัก) สูงไม่น้อยกว่า 200 ซม.	36	ต้น	89.00	3,204	27.00	972	4,176	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายคงเดช วรรณชัย)

Ancon Company Limited

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท แอนคอน จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	2 มิถุนายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.12	ต้นกล้วย สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.	500	ต้น	31.00	15,500	9.00	4,500	20,000	
2.3.13	ดินผสมปุ๋ย ขนาด 10 กก.	1,006	ชุด	18.00	18,108	-	-	18,108	
2.4	ท่อ PVC. CLASS 8.5 dia.8" พร้อมอุปกรณ์ฝาครอบปิดท่อ (ทางระบายน้ำภายในร่องสวน)	25	จุด	1,853.00	46,325	559.00	13,975	60,300	
2.5	งานระบบริดน้ำต้นไม้ เกษะที่ 7								
2.5.1	ท่อ PE 20 มม.+ชุดดินและถมกลับ	1,103	เมตร	12.00	13,236	27.00	29,781	43,017	
2.5.2	ท่อ PE 63 มม.+ชุดดินและถมกลับ	410	เมตร	98.00	40,180	27.00	11,070	51,250	
2.5.3	บอกลาวัว PE 20 มม.	73	ชุด	27.00	1,971	8.00	584	2,555	
2.5.4	สมอยึดแนวท่อ	146	ชุด	17.00	2,482	5.00	730	3,212	
2.5.5	หัวฉีดสเปรย์น้ำพร้อมข้อต่อ	146	ชุด	17.00	2,482	5.00	730	3,212	
2.5.6	ACCESSORIES	1	งาน	5,266.00	5,266	1,578.00	1,578	6,844	
2.5.7	โรงเก็บเครื่องสูบน้ำ พร้อมฐานรับ คสล.	1	หลัง	31,207.00	31,207	-	-	31,207	รวมค่าแรง
2.5.8	สายไฟ NYY 1x10 sq.mm.	160	เมตร	63.00	10,080	22.00	3,520	13,600	
2.5.9	ท่อ Eflex ขนาด 50 sq.mm.	80	เมตร	120.00	9,600	18.00	1,440	11,040	
	รวมหมวดงานชุดดินถมดินเพื่อปลูกทุเรียนและพันธุ์ไม้อื่นๆ				319,825		662,336	982,161	...(2)
3	หมวดงานสูบน้ำดินเลน								
3.1	งานสูบน้ำดินเลนผ่านกรรมวิธีให้ดินเลนแห้ง โดยใช้งานเครื่องสูบน้ำดินเลน, เครื่องกวาดตะกอนเลน, เครื่องรีดเลนให้แห้งและการบีบอัดเพื่อนำกลับมาใช้เป็นดินถม (ปริมาณสูบน้ำดินเลน 2,440 ลบ.ม. สามารถทำดินแห้งได้ 488 ลบ.ม.)	2,440	ลบ.ม.	-	-	266.00	649,040	649,040	
	รวมหมวดงานสูบน้ำดินเลน				-		649,040	649,040	...(3)
4	หมวดงานปรับปรุงการระบายน้ำ บริเวณน้ำตก								
4.1	รื้อถอนวัชพืชและทำความสะอาด	460	ตร.ม.	-	-	18.00	8,280	8,280	
4.2	ซ่อมแซมหินประดับก้อนใหญ่เดิม และจัดสวนตามรูปแบบเดิม	460	ตร.ม.	-	-	106.00	48,760	48,760	
4.3	หินประดับก้อนใหญ่ วางเรียงแนวริมน้ำแบบเป็นธรรมชาติ กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม.+กรอกปูนยึดหิน	25	ตร.ม.	4,521.00	113,025	887.00	22,175	135,200	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยืนยันประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายคงเดช วรชัย)

Ancon

Ancon

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท แอนคอน จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	2 มิถุนายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	งานติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ บริเวณน้ำตก								
4.4.1	ท่อ PVC. PIPE CLASS 8.5 dia. 5"	70	เมตร	190.00	13,300	89.00	6,230	19,530	
4.4.2	สายไฟ NYY 1x16 sq.mm.	400	เมตร	63.00	25,200	22.00	8,800	34,000	
4.4.3	ท่อ Efex ขนาด 50 sq.mm.	100	เมตร	120.00	12,000	18.00	1,800	13,800	
	รวมหมวดงานปรับปรุงการระบายน้ำ บริเวณน้ำตก				163,525		96,045	259,570	...(4)
5	หมวดงานปรับปรุงการระบายน้ำ บริเวณลานแสดงกลางแจ้ง								
5.1	สกัดผิวพื้นทรายล้างเดิม	220	ตร.ม.	-	-	44.00	9,680	9,680	
5.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc รูปลูกบาศก์	14	ลบ.ม.	2,005.00	28,070	347.00	4,858	32,928	
5.3	แบบหล่อคอนกรีต (2)	16	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	16	ตร.ม.	-	-	102.00	1,632	1,632	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%)	12	ตร.ม.	266.00	3,192	-	-	3,192	
5.4	เหล็กเสริมคอนกรีต	0.120	ตัน						
	เหล็ก RB 9 มม. SR 24 เผื่อ 7 %	0.120	ตัน	18,795.00	2,255	3,635.00	436	2,691	
5.5	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	4	กก.	22.00	88	-	-	88	
5.6	งานเจาะรูใส่เหล็กเสริมแนวก่อสร้างคานกับพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมนํ้ายาประสาน	200	จุด	18.00	3,600	5.00	1,000	4,600	
5.7	แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.30x1.15x0.08 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 500 กก./ตรม. เผื่อ 3 %	220	ตร.ม.	222.00	48,840	22.00	4,840	53,680	
5.8	WIRE MESH Dia 4 mm.#0.20 m.	220	ตร.ม.	26.00	5,720	4.00	880	6,600	
5.9	ทำผิวพื้นทรายล้าง+ขอบข้าง	240	ตร.ม.	275.00	66,000	88.00	21,120	87,120	
5.10	งานระบบไฟฟ้า								
5.10.1	โคมไฟ STEP LIGHT อลูมิเนียมสีดำ ฝังกับพื้น	35	ชุด	1,348.00	47,180	102.00	3,570	50,750	
5.10.2	สายไฟ NYY 2x4 sq.mm.	429	เมตร	51.00	21,879	13.00	5,577	27,456	
5.10.3	สายไฟ NYY 2x6 sq.mm.	180	เมตร	71.00	12,780	20.00	3,600	16,380	
5.10.4	ท่อ Efex ขนาด 50 sq.mm.	180	เมตร	120.00	21,600	18.00	3,240	24,840	
5.10.5	ACCESSORIES	1	งาน	2,818.00	2,818	621.00	621	3,439	
5.11	งานติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ บริเวณลานแสดงกลางแจ้ง								
5.11.1	ท่อ PVC. PIPE CLASS 8.5 dia. 5"	24	เมตร	190.00	4,560	89.00	2,136	6,696	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เข่นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)บริษัท แอนคอน จำกัด

(นายกเดช วรรณชัย) Ancon Company Limited

A.C.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท แอนคอน จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	2 มิถุนายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.11.2	ข้อต่อพร้อมท่อแบบอ่อน 5"	10	เมตร	284.00	2,840	80.00	800	3,640	
5.11.3	โรงเก็บเครื่องสูบน้ำ พร้อมฐานรับ คสล.	1	หลัง	31,207.00	31,207	-	-	31,207	รวมค่าแรง
5.11.4	สายไฟ NYY 1x16 sq.mm.	600	เมตร	63.00	37,800	22.00	13,200	51,000	
5.11.5	ท่อ Efex ขนาด 50 sq.mm.	150	เมตร	120.00	18,000	18.00	2,700	20,700	
	รวมหมวดงานปรับปรุงการระบายน้ำ บริเวณลานแสดงกลางแจ้ง				358,429		79,890	438,319	...(5)
6	หมวดงานเดินสายไฟฟ้าฝังใต้ดิน								
6.1	สายไฟ XLPE. 24KV ขนาด 1C x 35 sq.mm.	1,728	เมตร	352.00	608,256	40.00	69,120	677,376	
6.2	ท่อร้อยสายไฟ HDPE. (PN6) ขนาด 90 mm.	576	เมตร	51.00	29,376	27.00	15,552	44,928	
6.3	บ่อพักสายไฟ ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60 ม ลึก 0.80 ม.	10	บ่อ	3,369.00	33,690	337.00	3,370	37,060	
6.4	ACCESSORIES	1	งาน	31,828.00	31,828	4,211.00	4,211	36,039	
	รวมหมวดงานเดินสายไฟฟ้าฝังใต้ดิน				703,150		92,253	795,403	...(6)
7	หมวดงานโรงปุ๋ยหมักและโรงเพาะชำ								
7.1	งานโรงปุ๋ยหมัก								
7.1.1	งานดินขุดถมกลับ	7	ลบ.ม.	-	-	88.00	616	616	
7.1.2	ทรายหยาบรองพื้น	7	ลบ.ม.	415.00	2,905	81.00	567	3,472	
7.1.3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.รูปลูกบาศก์	12	ลบ.ม.	2,005.00	24,060	347.00	4,164	28,224	
7.1.4	แบบหล่อคอนกรีต (3)	7	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	7	ตร.ม.	-	-	102.00	714	714	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	3	ตร.ม.	266.00	798	-	-	798	
7.1.5	เหล็ก RB 9 มม. SR 24 เมื่อ 7 %	0.646	ตัน	18,795.00	12,142	3,635.00	2,348	14,490	
7.1.6	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	19	กก.	22.00	418	-	-	418	
7.1.7	เหล็ก C-75x45x15x2.3มม. (นน. 21 กก./ท่อน)	457	กก.	20.00	9,140	9.00	4,113	13,253	
7.1.8	เหล็ก C-100x50x20x3.2มม. (นน. 34 กก./ท่อน)	201	กก.	18.00	3,618	9.00	1,809	5,427	
7.1.9	เหล็ก C-125x50x20x3.2มม.(นน. 36.50 กก./ท่อน)	281	กก.	18.00	5,058	9.00	2,529	7,587	
7.1.10	เหล็กกล่องขนาด 4"x4" หนา 3.2 มม.	172	กก.	20.00	3,440	9.00	1,548	4,988	
7.1.11	แผ่นเพลตขนาด 0.2 x 0.2 ม. หนา 9 มม. (เจาะรู)	8	แผ่น	80.00	640	9.00	72	712	
7.1.12	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน โครงเหล็ก	142	ตร.ม.	51.00	7,242	34.00	4,828	12,070	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายกเดช วรรณ)

Ancon Company Limited

A.A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท แอนคอน จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	2 มิถุนายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.1.13	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	142	ตร.ม.	248.00	35,216	62.00	8,804	44,020	
7.1.14	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 6"	55	เมตร	44.00	2,420	40.00	2,200	4,620	
7.1.15	ผนังก่อซีเมนต์บล็อก ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	56	ตร.ม.	113.00	6,328	58.00	3,248	9,576	
7.1.16	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 7.5 x 10 ซม.	67	เมตร	98.00	6,566	39.00	2,613	9,179	
7.1.17	ฉาบปูนเรียบผนัง	112	ตร.ม.	56.00	6,272	73.00	8,176	14,448	
7.1.18	พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	90	ตร.ม.	90.00	8,100	54.00	4,860	12,960	
7.1.19	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ผนัง	111	ตร.ม.	48.00	5,328	30.00	3,330	8,658	
	รวมงานข้อ 7.1				139,691		56,539	196,230	
7.2	งานโรงเพาะชำ								
7.2.1	งานดินขุดถมกลับ	5	ลบ.ม.	-	-	88.00	440	440	
7.2.2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	6	ลบ.ม.	415.00	2,490	88.00	528	3,018	
7.2.3	ฐานรากแท่งคอนกรีตฝังท่อเหล็ก GSP. Ø 1" กลาง แท่งปูนและเชื่อมติดเหล็กเส้น 6 มม.	16	ชุด	1,090.00	17,440	327.00	5,232	22,672	
7.2.4	วางแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป หนา 15 ซม.	31	ตร.ม.	362.00	11,222	44.00	1,364	12,586	
7.2.5	พื้นโรยหินเกล็ด	48	ตร.ม.	66.00	3,168	6.00	288	3,456	
7.2.6	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีทรงแปดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 8 ม. เสาสูง 3 ม. หลังคาคลุมผ้าทากาโพลีเอสเตอร์ หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดติด ตามแบบ	1	หลัง	47,875.00	47,875	-	-	47,875	รวมค่าแรง
7.2.7	ผนังมุงดาข่ายในลอนสีขาวกันแมลง หนา 3 มม. (32 ตาถี่/ตารางนิ้ว) พร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดติด	84	ตร.ม.	164.00	13,776	53.00	4,452	18,228	
7.2.8	ฝ้าสแลนพรางแสงสีดำ 70% หนา 2 มม. พร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดติด	48	ตร.ม.	120.00	5,760	35.00	1,680	7,440	
7.2.9	ป1 ประตูบานเปิดเหล็ก กรอบดาข่ายในลอนสีขาว	2	ชุด	3,085.00	6,170	-	-	6,170	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 7.2				107,901		13,984	121,885	
7.3	งานระบบสุขาภิบาล								
7.3.1	ท่อ PVC. PIPE CLASS 13.5 dia. 1/2"	59	เมตร	10.00	590	27.00	1,593	2,183	
7.3.2	ท่อ PVC. PIPE CLASS 13.5 dia. 1"	34	เมตร	20.00	680	27.00	918	1,598	
7.3.3	ท่อ PVC. PIPE CLASS 8.5 dia. 2"	12	เมตร	35.00	420	35.00	420	840	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายกเดช วรรณชัย) บริษัท แอนคอน จำกัด

Ancon Construction Co., Ltd.
10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท แอนคอน จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	2 มิถุนายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.3.4	ACCESSORIES	1	งาน	665.00	665	199.00	199	864	
7.3.5	ก๊อมน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2" พร้อมสายยางรดน้ำ	7	ชุด	191.00	1,337	22.00	154	1,491	
7.3.6	วาล์วน้ำ ขนาด 2"	3	ชุด	128.00	384	89.00	267	651	
	รวมงานข้อ 7.3				4,076		3,551	7,627	
7.4	งานระบบไฟฟ้า								
7.4.1	ตู้คอนซูมเมอร์ 10ช่อง เมน 100A.2P พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,369.00	3,369	443.00	443	3,812	
7.4.2	ตู้เหล็กกันน้ำ มีฝาปิด,กุญแจล็อก+CB เมน 100A 2P	1	ชุด	4,123.00	4,123	266.00	266	4,389	
7.4.3	โคมไฟผาครอบพลาสติก หลอด LED T8 18W.	14	ชุด	408.00	5,712	102.00	1,428	7,140	
7.4.4	สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V พร้อมผาครอบชนิดกันน้ำ	5	ชุด	275.00	1,375	71.00	355	1,730	
7.4.5	สายไฟฟ้า IEC.01 ขนาด 2.5 SQ.mm.	60	เมตร	7.00	420	6.00	360	780	
7.4.6	สายไฟฟ้า IEC.01 ขนาด 1.5 SQ.mm.	35	เมตร	4.00	140	4.00	140	280	
7.4.7	สายไฟฟ้า IEC.01 ขนาด 16 SQ.mm.	70	เมตร	48.00	3,360	18.00	1,260	4,620	
7.4.8	สายไฟ NYY 2x4 sq.mm.	30	เมตร	51.00	1,530	13.00	390	1,920	
7.4.9	ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. ขนาด 20 mm.	60	เมตร	11.00	660	20.00	1,200	1,860	
7.4.10	ท่อร้อยสายไฟฟ้า Efex ขนาด 50 sq.mm.	30	เมตร	120.00	3,600	18.00	540	4,140	
7.4.11	ACCESSORIES	1	งาน	443.00	443	177.00	177	620	
7.4.12	แท่งกราวด์ 3/8 ยาว 2.4 เมตร	1	ชุด	443.00	443	266.00	266	709	
	รวมงานข้อ 7.4				25,175		6,825	32,000	
	รวมหมวดงานโรงปุ๋ยหมักและโรงเพาะชำ				276,843		80,899	357,742	...(7)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		รวม		30,536,798		6,907,882	37,444,680	...(8)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายกเดช รัชชัยย์) บริษัท แอนคอน จำกัด
Ancon Company Limited

๑๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	ครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท แอนคอน จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	2 มิถุนายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบเครื่องสูบน้ำ								
1.1	BOOSTER PUMP SET 2 PUMP พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	140,476	280,952	-	-	280,952	
1.2	1 Unit of Controller for Booster Pump	2	ชุด	31,473	62,946	-	-	62,946	
	พร้อมตู้กระจกแบบกันน้ำ								
1.3	ท่อทางดูดขนาด 3" พร้อมฟุตวาล์ว ขนาด 3"	4	ชุด	16,845	67,380	-	-	67,380	
	โดยท่อเหล็กกาวาไนซ์ 6 ท่อน ยาวไม่น้อยกว่า 24 ม.								
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบเครื่องสูบน้ำ				411,278		-	411,278	...(1)
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบรดน้ำต้นไม้								
2.1	ปั้มน้ำหอยโข่ง 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ (เกาะที่ 7)	2	ชุด	8,422	16,844	-	-	16,844	
2.2	ตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้แบบกันน้ำ	1	ชุด	7,093	7,093	-	-	7,093	
2.3	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 4,000 ลิตร พร้อมฐาน	2	ชุด	14,318	28,636	-	-	28,636	
2.4	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300W พร้อมฐาน	2	ชุด	7,181	14,362	-	-	14,362	
2.5	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมฐาน	2	ชุด	7,957	15,914	-	-	15,914	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบรดน้ำต้นไม้				82,849		-	82,849	...(2)
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				494,127		-	494,127	(1)+(2)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายคงเดช วรชัย) บริษัท แอนคอน จำกัด

Ancon Company Limited



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	แบบเลขที่	อบจ.นน. 51/2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	(ปรับปรุงครั้งที่ 1)	
เสนอราคาโดย	บริษัท แอนคอน จำกัด		
เสนอราคาเมื่อวันที่	2 มิถุนายน 2564		หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ								
1	ค่าเช่าเครื่องจักรสำหรับตอกเสาเข็มไม้ ทำสะพาน	10	เดือน	53,229	532,290	-	-	532,290	
2	ค่าขนทิ้งวัชพืชและตอต้นไม้ จากการถางป่าขนาด กลางและการทำร่องสวน	1	งาน	70,664	70,664	-	-	70,664	
3	ป้ายโครงการถาวร (ป้าย น.1)	1	ชุด	3,000	3,000	-	-	3,000	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				605,954		-	605,954	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายกเดช วรชัย)
บริษัท แอนคอน จำกัด
Ancon Company Limited

10



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒-๕๕๙๐๔๘๑-๕ ต่อ ๕๑๙

โครงการ

ลักษณะงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

สัญญาเลขที่

ค่างานก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง

ปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ก่อสร้างกำแพงกันดินความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๒ เมตร งานขุดและถมดินเพื่อปลูกทุเรียนหรือพันธุ์ไม้อื่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๕๑/๒๕๖๑
บริษัท แอนคอน จำกัด เลขที่ ๖๕/๓ หมู่ที่ ๓ ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๑๕๗๒๔๐๒

๕๕/๒๕๖๔ เริ่มต้นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน

๔๖,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านหกแสนบาทถ้วน)

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	โทร.๐๘๗-๙๘๘๓๕๓๕
๒. นายอนุรักษ์ กองตา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	โทร.๐๘๗-๖๕๖๘๐๓๗
๓. นายเจตษฎา แสงทอง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	โทร.๐๙๕-๘๐๘๓๓๓๘
	วิศวกร	โทร.๐๘๑-๘๑๖๘๘๐๕

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1. แผ่นป้ายอิงเงา 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม. พร้อมยึดด้วยโครงคร่าวไม้ 1 1/2"x3" หรือเหล็ก

2. ทรายหยาบขนาด D₁₅₀ ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -ซื้อองค์การบริหารฯ-กำลังก่อสร้างฯ ขนาดสูง 20 ซม.(สีขาว),ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว), บริษัท แอนคอน จำกัด

(ลงชื่อ)ผู้ควบคุมงาน.....ผู้จ้าง..... (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายคงเดช วรชัย)

Ancon Company Limited

ผู้รับจ้าง

11



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100041747883

วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนราชพฤษณ์ (ปตท.ประดับดาว) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 97/7 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤษณ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย น.ส.เวทิดา วราภรณ์พรรษา และ น.ส.จามจุรี โพธิ์เลิศ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท แอนคอน จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 45/2564 ลงวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 2,330,000.00 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5.00%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 2,330,000.00 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(น.ส.เวทิดา วราภรณ์พรรษา)

(น.ส.จามจุรี โพธิ์เลิศ)

ผู้ค้ำประกัน


ลงลายมือชื่อ

(น.ส.ขวัญฤทัย แสงสิงห์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(น.ส.บุษฎี ศรีราตรี)

พยาน



การขอขึ้นชั้นหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000118276-1 :-

2101004

EFF_C_1_PLUS

Issue/Renew by K CONNECT-LG

K-Contact Center 02-3888888

www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๑๑๖๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างกำแพงกันดินความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๒ เมตร งานขุดและถมดินเพื่อปลูกทุเรียนหรือพันธุ์ไม้อื่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๕๑/๑๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งไว้ ๕๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ๑. นายกิตติเชษฐ์ มาประจ | ประธานกรรมการ |
| นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | |
| ๒. นางสาวพนิดดา เห่งพุ่ม | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | |
| ๓. นางสาวอเททยา หะสีตะเวช | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
- อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๔

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายโสภณ ทรงรูป ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๒. นายสุรินทร์ ณรงค์เดชา กรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๓. นายธงชัย ฤทธิ์เสถียรวงศ์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๔. นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์ กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการ

๕. นายพิฑูรย์ ทองยัง กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายอนุรักษ์ กองตา ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายเจตษฎา แสงทอง ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือ
ลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี