

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอกปรานต์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕/๕๑ หมู่ ๔ ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบล/แขวง พิมลราช อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๑๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๕๕๔๗๐๑๐๒๒๖ โดย นางลภาภิตา เย็นจิตร ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๖๘๒๔๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาด ๒ ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๒๖/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางเลน อำเภอ/เขต บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๑. ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๑๑ หน้า
๒. ผนวก ๒ รายการละเอียด	จำนวน ๒ หน้า
๓. ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑๒ หน้า
๔. ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๕. ผนวก ๕ หนังสือค้ำประกันสัญญา	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) น.ล.ภ.ิตา น.เย็นจิตร.....ผู้รับจ้าง
(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

30

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี-ไทรน้อย (บัวทองสแควร์) เลขที่ ๑๐๐๐๔๒๗๑๑๘๖๖ ลงวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๑๔,๘๕๕.๘๑ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๑,๖๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้

- งานติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างก่อสร้าง
 - งานทุบรื้อกำแพง คสล. เดิม สูง ๒.๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
 - งานตอก Sheet Pile ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างกำแพง คสล. หนา ๐.๒๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



โดยมีค่า K งานดิน (K-๒.๑) = ๐.๑๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๒.๑๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐) = ๒๗.๕๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๘๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้

- งานท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๓๕x๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร แล้วเสร็จ
- งานท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๓๕x๑.๒๐ เมตร (ต่อปาก) จำนวน ๑๘ ท่อน แล้วเสร็จ
- งานราง คสล.(ใหม่) ขนาด ๑.๕๐x๒.๙๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร แล้วเสร็จ
- งานคานค้ำยันราง คสล.(เดิม) ขนาด ๐.๒๐x๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๙๖ เมตร

แล้วเสร็จ

- งานดินถมวางระบายน้ำเดิม แล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานดิน (K-๒.๑) = ๒.๖๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานท่อเหลี่ยม คสล. (K-๓.๕) = ๔๐.๗๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๖๔,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานขุดรื้อทางเดิมและบดอัด ; ดิน แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางหินคลุกแล้วเสร็จ
- งานผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๒๐ เมตร ๙๓๑.๖๖ ตารางเมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทรายหยาบรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานคันหิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อ PVC ๔" ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางดินถมข้างทางเท้า แล้วเสร็จ
- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป ๐.๓๕x๑.๕๐x๐.๐๕ เมตร ๑๔๘ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานกระถางปูนเปลือย ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๕ กระถาง แล้วเสร็จ
- งานปลูกหญ้าไหล่ทาง และงานปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายจราจร ป้ายโครงการถาวร และงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

กำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานดิน (K-๒.๑) = ๗.๔๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานทาง- ผิวทาง คสล. (K-๓.๔) = ๙.๔๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานระบายน้ำคันหิน คสล. (K-๓.๕) = ๓.๖๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐) = ๖.๒๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



AKEKAPRAN CO., LTD.
บริษัท เอกปราน จำกัด

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



AKEKAPRAN CO., LTD.
บริษัท เอเคพราน จำกัด

ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

24

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



หรือยื่นตราใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗,๘๗๐.๐๐ - บาท (เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๘๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



AKEKAPRAN CO., LTD.
บริษัท อเกกปราน จำกัด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการค้าขนานวิไลอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสถาปิตา เย็นจิตร)

ผู้รับจ้าง



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันทางราชการ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิตบัตร์ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตบัตร์ดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

โดยค่า : P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

$$\text{งานดิน (K-๒.๑)} = 0.30 + 0.10 \text{It/Io} + 0.40 \text{Et/Eo} + 0.20 \text{Ft/Fo}$$

$$\text{งานผิวทางไพร่มีเค็ท (K-๓.๑)} = 0.30 + 0.40 \text{At/Ao} + 0.20 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

$$\text{งานผิวทางแอสฟัลท์ติก ฯ (K-๓.๓)} = 0.30 + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.40 \text{At/Ao} + 0.10 \text{Et/Eo} + 0.10 \text{Ft/Fo}$$

$$\text{งานผิวทาง คสล. (K-๓.๔)} = 0.30 + 0.10 \text{It/Io} + 0.35 \text{Ct/Co} + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.15 \text{St/So}$$

$$\text{งานวางท่อ บ่อพัก คสล. (K-๓.๕)} = 0.35 + 0.20 \text{It/Io} + 0.15 \text{Ct/Co} + 0.15 \text{Mt/Mo} + 0.15 \text{St/So}$$

$$\text{งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖)} = 0.30 + 0.10 \text{It/Io} + 0.15 \text{Ct/Co} + 0.20 \text{Mt/Mo} + 0.25 \text{St/So}$$

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑, งานรื้อถอน, ป้ายชั่วคราว/ถาวร, งานปลูกหญ้า, ค่าใช้จ่ายตามกำหนด

โดยที่ K หาได้จาก

At, Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

It, Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางลภภาภิตา เย็นจิตร)



Mo = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง
St, So = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง
Et, Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง
Ft, Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๓๔๑๕๕๗

เลขคู่สัญญา ๖๔๐๙๒๒๐๐๑๓๒๗

14 2564 05773

[illegible][illegible]

- 5151002

- ۱۱۲

7. $\frac{1}{2} \pi$

- 434

足しと世代の 世にし世 / 本に足す

END OF LINE

011111, 123456789

លេខកូដ៖ 0994000242590 ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់៖ អ្នកប្រើប្រាស់លេខ១

ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាង ប្រទេស

[illegible]

00 0

00 0
00 7,356

7,356 .. 00

027785 187171135 187171135

027785 187171135 187171135

04120010-25640914-1-05 000001

[illegible][illegible]

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0854/64

โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายใน
สนามกีฬา (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (สำนัก
การช่าง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------	-------------	--------------------------	----------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 64-42-00242-5421000-00003

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เอกปรานต์ จำกัด

ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 15/51 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125547010226

วันที่ทำสัญญา 2 กันยายน 2564

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 180 วัน

วันที่ดำเนินการ 3 กันยายน 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา 1 มีนาคม 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 7,870,000.00 บาท ชำระเงิน 3 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

7,870.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาด ๒ ช่องจราจร ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๒๖/๒๕๖๓

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

พื้นที่ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

นาย(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสยน)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางศุภกมล รัตน)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสยน)

วันที่.....



สัญญาเลขที่ : CNTR-0854/64

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	2,321,650.00	2,321,650.00	0.00	0.00	2,321,650.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2,321,650.00 บาท				
2	3,384,100.00	3,384,100.00	0.00	0.00	3,384,100.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 3,384,100.00 บาท				
3	2,164,250.00	2,164,250.00	0.00	0.00	2,164,250.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2,164,250.00 บาท				
รวม	7,870,000.00	7,870,000.00	0.00	0.00	7,870,000.00

พินิจตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นางชัย เป็นประเสริฐ)

นาย(กองจัดการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

วันที่..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

วันที่..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิตา เสนอจิตร)

วันที่..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....พยาน

(นางอรรณพ เจริญ)

วันที่..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14

นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เอกปรานต์ จำกัด เลขที่ ๑๕/๕๑ หมู่ที่ ๔ ถนน บ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบล พิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๑๑๓๙๒๒๙ โดย นางลภาภิตา เย็นจิตร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไป ตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๔๓๘,๙๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



AKEKAPRAN CO., LTD.
ผู้รับจ้างประกวดราคา

.....

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทสุทธียุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)
กรรมการผู้จัดการ


ใบเสนอราคาเลขที่ 6407160012608

รหัสอ้างอิง OTP OOSD

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๕๕๔๗๐๑๐๒๒๖

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

1/12

แบบ ปร.6 แผ่นที่ ... /...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี แบบเลขที่ 26/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานชั้นโครงสร้างถนน คสล.	872,787.75	1.2944	1,129,736.46	
2	งานทางเท้า	629,024.10	1.2944	814,208.79	
3	งานวางระบายน้ำ	4,493,279.31	1.2944	5,816,100.73	
4	งานเครื่องหมายจราจร	8,704.35	1.2944	11,266.91	
5	งานปลูกหญ้า	76,241.59	1.2944	98,687.11	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	7,870,000.00	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ด.พิศ เจริญ.....ผู้รับ
 (นางลภาภิตา เย็นจิตร)

 AKEKAPRAN CO., LTD.
 บริษัท เอกปราน จำกัด

10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน/งาน งานชั้นโครงสร้างถนน คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี แบบเลขที่ 26/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					301,406.00	
2	ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 ม.รวมทางเชื่อม 931.66 ตร.ม.		รวม					571,381.75	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							872,787.75	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดรื้อทางเดิมและบดอัด ; ดิน	1,353.870	ตร.ม.	0.00	0.00	9.56	12,942.99	12,942.99	
	- งานพื้นทางหินคลุก	397.460	ลบ.ม.	638.09	253,615.25	0.00	0.00	253,615.25	
	- ทราดยาบรองพื้น	68.250	ลบ.ม.	421.49	28,766.69	89.10	6,081.07	34,847.76	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	1,059.58	282,381.94	98.66	19,024.06	301,406.00	
2	ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 ม.รวมทางเชื่อม 931.66 ตร.ม.								
	- เหล็กWelded Wire6.0x6.0@0.20x0.20	931.660	ตร.ม.	58.50	54,502.11	4.50	4,192.47	58,694.58	
	- เหล็กเสริม ขนาด DB 12 มม.	0.094	ตัน	20,279.99	1,906.31	2,970.00	279.18	2,185.49	
	- เหล็กเสริม ขนาด RB 25 มม.	1.041	ตัน	20,279.99	21,111.46	2,610.00	2,717.01	23,828.47	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ(Fc'=320 ksc)	186.330	ลบ.ม.	2,126.70	396,268.01	275.40	51,315.28	447,583.29	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 30%	93.166	ตร.ม.	135.00	12,577.41	119.70	11,151.97	23,729.38	

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)

บริษัท KAPRAN CO.,LTD.
บริษัท เอกปรางค์ จำกัด

.....

- ไม้เคร่า	27.950	ลบ.ฟ.	405.00	11,319.75	0.00	0.00	11,319.75
- น้ำมันทาแบบ	23.292	ลิตร	9.00	209.62	0.00	0.00	209.62
- ตะปู	23.292	กก.	23.49	547.12	0.00	0.00	547.12
- งานเจาะร่อนหยอดยาง	271.734	ม.	4.50	1,222.80	0.00	0.00	1,222.80
- งานแผ่นพลาสติก	116.458	ม.	9.00	1,048.12	0.00	0.00	1,048.12
- กระดาษขานอ้อย	2.329	ตร.ม.	270.00	628.83	0.00	0.00	628.83
- Metal Cap	42.701	อัน	9.00	384.30	0.00	0.00	384.30
รวมค่าผิวจราจร คสล. หน้า 0.20 ม.รวมทางเชื่อม 931.66 ตร.ม.	-	-	43,610.17	501,725.84	5,979.60	69,655.91	571,381.75

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน/งาน งานทางเท้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี แบบเลขที่ 26/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานทางเท้า		รวม					153,256.56	
2	ทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย 40x40x3 ซม. 493.60 ตร.ม.		รวม					262,706.67	
3	คันหิน คสล. แบบที่ 1 ยาว 148.11 เมตร		รวม					37,672.22	
4	คันหิน คสล. แบบที่ 2 ยาว 130.61 เมตร		รวม					114,897.64	
5	คันหิน คสล. แบบที่ 3 ยาว 120.23 เมตร		รวม					60,491.01	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							629,024.10	
1	งานทางเท้า								
	- งานทรายถมใต้ทางเท้า	148.490	ลบ.ม.	297.00	44,101.53	89.10	13,230.45	57,331.98	
	- โหล่ทางดินถม ข้างทางเท้า	16.640	ลบ.ม.	409.50	6,814.08	61.77	1,027.85	7,841.93	
	- งานวัสดุคัดเลือก	183.410	ลบ.ม.	432.59	79,341.33	47.66	8,741.32	88,082.65	
	รวมค่างานทางเท้า	-	-	1,139.09	130,256.94	198.53	22,999.62	153,256.56	
2	ทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย 40x40x3 ซม. 493.60 ตร.ม.								

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางลภภาภิตา เย็นจิตร)



บริษัท เอเคปราน จำกัด

.....

	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	37.020	ลบ.ม.	1,843.65	68,251.92	275.40	10,195.30	78,447.22	
	- แผ่นคอนกรีต 40 x 40 ซม.	493.600	ตร.ม.	180.00	88,848.00	142.20	70,189.92	159,037.92	
	- ทราดยาหยาบปรับระดับหนา 3 ซม.	18.510	ลบ.ม.	421.49	7,801.77	89.10	1,649.24	9,451.01	
	- เหล็ก 4 มม. @ 0.2 x 0.2	493.600	ตร.ม.	27.45	13,549.32	4.50	2,221.20	15,770.52	
	รวมค่าทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย 40x40x3 ซม. 493.60 ตร.ม.	-	-	2,472.59	178,451.01	511.20	84,255.66	262,706.67	
3	คันหิน คสล. แบบที่ 1 ยาว 148.11 เมตร								
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc)	6.561	ลบ.ม.	2,034.90	13,350.97	275.40	1,806.89	15,157.86	
	- เหล็กเสริม เส้นกลม RB 6 มม.	0.065	ตัน	21,420.00	1,392.30	3,690.00	239.85	1,632.15	
	- เหล็กเสริม เส้นกลม RB 9 มม.	0.132	ตัน	20,670.00	2,728.44	3,690.00	487.08	3,215.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.480	กก.	23.77	35.17	0.00	0.00	35.17	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 25 %	74.060	ตร.ม.	112.50	8,331.75	119.70	8,864.98	17,196.73	
	- ตะปู	18.510	กก.	23.49	434.79	0.00	0.00	434.79	
	รวมค่าคันหิน คสล. แบบที่ 1 ยาว 148.11 เมตร	-	-	44,284.66	26,273.42	7,775.10	11,398.80	37,672.22	
4	คันหิน คสล. แบบที่ 2 ยาว 130.61 เมตร								
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc)	25.340	ลบ.ม.	2,034.90	51,564.36	275.40	6,978.63	58,542.99	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.287	ตัน	21,420.00	6,147.54	3,690.00	1,059.03	7,206.57	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.444	ตัน	20,670.00	9,177.48	3,690.00	1,638.36	10,815.84	
	- เหล็กเสริม RB 19 มม.	0.039	ตัน	20,279.99	790.91	2,610.00	101.79	892.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.060	กก.	23.77	310.43	0.00	0.00	310.43	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 25%	156.730	ตร.ม.	112.50	17,632.12	119.70	18,760.58	36,392.70	
	- ตะปู	31.350	กก.	23.49	736.41	0.00	0.00	736.41	
	รวมค่าคันหิน คสล. แบบที่ 2 ยาว 130.61 เมตร	-	-	64,564.65	86,359.25	10,385.10	28,538.39	114,897.64	
5	คันหิน คสล. แบบที่ 3 ยาว 120.23 เมตร								
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc)	13.140	ลบ.ม.	2,034.90	26,738.58	275.40	3,618.75	30,357.33	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.160	ตัน	21,420.00	3,427.20	3,690.00	590.40	4,017.60	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) อนุชา ใจดี.....ผู้รับจ้าง
(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



- เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.172	ตัน	20,670.00	3,555.24	3,690.00	634.68	4,189.92	
- เหล็ก DB 12 มม. SD 40 T	0.016	ตัน	20,279.99	324.47	2,970.00	47.52	371.99	
- ลวดผูกเหล็ก	3.730	กก.	23.77	88.66	0.00	0.00	88.66	
- ไม้แบบ ทัวไป 25 %	90.170	ตร.ม.	112.50	10,144.12	119.70	10,793.34	20,937.46	
- ตะปู	22.480	กก.	23.49	528.05	0.00	0.00	528.05	
รวมค่าค้ำหิน คสล. แบบที่ 3 ยาว 120.23 เมตร	-	-	64,564.65	44,806.32	10,745.10	15,684.69	60,491.01	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....พ. -.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....น.ภก. เยนจิตร.....ผู้รับจ้าง
(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน/งาน งานระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางเลน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด

นนทบุรี

แบบเลขที่

26/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,922,697.49	
2	งานท่อ คลส.ขนาด 1.0x1.35x1.2,ม. = 122 ท่อน		รวม					1,201,755.76	
3	ท่อ คลส.ขนาด 1.0x1.35x1.2 ม.ต่อปาก = 18 ท่อน		รวม					266,153.94	
4	งานราง คลส.(ใหม่) ขนาด 1.5x2.9 ม. ยาว 51 ม.		รวม					903,086.49	
5	งานคาน้ำยันราง คลส.(เดิม) ยาว 96 ม.		รวม					66,608.23	
6	งานกำแพงหนา 0.20 ม. สูง 2.90 ม.		รวม					132,977.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							4,493,279.31	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อรับน้ำกำแพง คลส.เดิม สูง 2.90 ม.	23.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	450.00	10,440.00	10,440.00	
	- เข็มพืดเหล็ก(Sheet Pile type-III) 400x125mm. หนา 13mm. ยาว 9.00 ม. ดอกทั้ง	100.000	ท่อน	14,496.30	1,449,630.00	0.00	0.00	1,449,630.00	
	- ค่าขนส่งเข็มพืดเหล็ก,ค่าเช่าเครื่องจักรสำหรับตอก	1.000	งาน	0.00	0.00	213,728.11	213,728.11	213,728.11	
	- ท่อ PVC.4" x 4.00 ม. ชั้น 5	20.000	ท่อน	371.02	7,420.40	0.00	0.00	7,420.40	
	- ข้อต่อตรง PVC. 4"	40.000	อัน	76.95	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00	
	- คอนกรีต $f_c' = 180$ ksc.	14.850	ลบ.ม.	2,020.14	29,999.07	275.40	4,089.69	34,088.76	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	160.640	ลบ.ม.	421.49	67,708.15	89.10	14,313.02	82,021.17	

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)




	- ปูนทรายยาแนว	216.090	ม.	34.48	7,450.78	0.00	0.00	7,450.78
	- งานดินชุดท่อระบายน้ำ	75.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	89.10	6,682.50	6,682.50
	- งานดินถมบดอัดวางระบายน้ำเดิม	190.190	ลบ.ม.	315.00	59,909.85	89.10	16,945.92	76,855.77
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35x1.50x0.05 ม.	148.000	ตร.ม.	189.00	27,972.00	22.50	3,330.00	31,302.00
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	17,924.38	1,653,168.25	214,743.31	269,529.24	1,922,697.49
2	งานท่อ คลส.ขนาด 1.0x1.35x1.2,ม. = 122 ท่อน							
	- งานคอนกรีต 240 ksc.	128.100	ลบ.ม.	2,034.90	260,670.69	275.40	35,278.74	295,949.43
	- - RB ขนาด 9 มม.	1.342	ตัน	20,670.00	27,739.14	3,690.00	4,951.98	32,691.12
	- - DB ขนาด 12 มม.	21.960	ตัน	20,279.99	445,348.58	2,970.00	65,221.20	510,569.78
	- ลวดผูกเหล็ก	418.460	กก.	23.77	9,946.79	0.00	0.00	9,946.79
	- ไม้แบบทั่วไป คิด 25 %	980.880	ตร.ม.	112.50	110,349.00	119.70	117,411.33	227,760.33
	- ไม้คร่าว	294.020	ลบ.ฟ.	405.00	119,078.10	0.00	0.00	119,078.10
	- ตะปูตอกแบบ	245.220	กก.	23.49	5,760.21	0.00	0.00	5,760.21
	รวมค่างานท่อ คลส.ขนาด 1.0x1.35x1.2,ม. = 122 ท่อน	-	-	43,549.65	978,892.51	7,055.10	222,863.25	1,201,755.76
3	ท่อ คลส.ขนาด 1.0x1.35x1.2 ม.ต่อปาก = 18 ท่อน							
	- งานคอนกรีต 240 ksc.	26.050	ลบ.ม.	2,034.90	53,009.14	275.40	7,174.17	60,183.31
	- - RB ขนาด 9 มม.	0.518	ตัน	20,670.00	10,707.06	3,690.00	1,911.42	12,618.48
	- - DB ขนาด 12 มม.	4.213	ตัน	20,279.99	85,439.59	2,970.00	12,512.61	97,952.20
	- ลวดผูกเหล็ก	85.140	กก.	23.77	2,023.77	0.00	0.00	2,023.77
	- ไม้แบบทั่วไป คิด 25 %	216.000	ตร.ม.	112.50	24,300.00	119.70	25,855.20	50,155.20
	- ไม้คร่าว	64.800	ลบ.ฟ.	405.00	26,244.00	0.00	0.00	26,244.00
	- ตะปูตอกแบบ	54.000	กก.	23.49	1,268.46	0.00	0.00	1,268.46
	- เหล็ก L-75x75x6 mm.	75.960	ม.	145.15	11,025.59	61.65	4,682.93	15,708.52
	รวมค่าท่อ คลส.ขนาด 1.0x1.35x1.2 ม.ต่อปาก = 18 ท่อน	-	-	43,694.80	214,017.61	7,116.75	52,136.33	266,153.94
4	งานราง คลส.(ใหม่) ขนาด 1.5x2.9 ม. ยาว 51 ม.							
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	10.170	ลบ.ม.	1,843.65	18,749.92	275.40	2,800.81	21,550.73
	- ทรายหยาบรองพื้น	12.600	ลบ.ม.	421.49	5,310.77	89.10	1,122.66	6,433.43
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc)	81.900	ลบ.ม.	2,034.90	166,658.31	275.40	22,555.26	189,213.57


(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) น.ส.ณัฏฐา เจริญ.....ผู้รับจ้าง
(นางลภาภิตา เจริญ)



	- เหล็กเสริม เส้นกลม RB 9 มม.	0.280	ตัน	20,670.00	5,787.60	3,690.00	1,033.20	6,820.80
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 T	18.830	ตัน	20,099.99	378,482.81	2,970.00	55,925.10	434,407.91
	- ลวดผูกเหล็ก	343.990	กก.	23.77	8,176.64	0.00	0.00	8,176.64
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 25%	654.000	ตร.ม.	112.50	73,575.00	119.70	78,283.80	151,858.80
	- ตะปู	163.500	กก.	23.49	3,840.61	0.00	0.00	3,840.61
	- ไม้เคร่า	196.200	ลบ.ฟ.	405.00	79,461.00	0.00	0.00	79,461.00
	- ไม้ค้ำยัน	52.500	ตัน	25.20	1,323.00	0.00	0.00	1,323.00
	รวมค่างานวาง คสล.(ใหม่) ขนาด 1.5x2.9 ม. ยาว 51 ม.	-	-	45,659.99	741,365.66	7,419.60	161,720.83	903,086.49
5	งานคานค้ำยันวาง คสล.(เดิม) ยาว 96 ม.							
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc)	5.760	ลบ.ม.	2,034.90	11,721.02	275.40	1,586.30	13,307.32
	- เหล็กเสริม เส้นกลม RB 9 มม.	0.513	ตัน	20,670.00	10,603.71	3,690.00	1,892.97	12,496.68
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 T	0.449	ตัน	20,099.99	9,024.89	2,970.00	1,333.53	10,358.42
	- ลวดผูกเหล็ก	17.310	กก.	23.77	411.45	0.00	0.00	411.45
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 25%	76.800	ตร.ม.	112.50	8,640.00	119.70	9,192.96	17,832.96
	- ตะปู	19.200	กก.	23.49	451.00	0.00	0.00	451.00
	- ไม้เคร่า	23.040	ลบ.ฟ.	405.00	9,331.20	0.00	0.00	9,331.20
	- ไม้ค้ำยัน	96.000	ตัน	25.20	2,419.20	0.00	0.00	2,419.20
	รวมค่างานคานค้ำยันวาง คสล.(เดิม) ยาว 96 ม.	-	-	43,394.85	52,602.47	7,055.10	14,005.76	66,608.23
6	งานกำแพงหนา 0.20 ม. สูง 2.90 ม.							
	- คอนกรีต fc' = 240 ksc.	22.040	ลบ.ม.	2,034.90	44,849.19	275.40	6,069.81	50,919.00
	- ไม้แบบทั่วไป 25 %	232.000	ตร.ม.	112.50	26,100.00	119.70	27,770.40	53,870.40
	- ไม้เคร่า	69.600	ลบ.ฟ.	405.00	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
	รวมค่างานกำแพงหนา 0.20 ม. สูง 2.90 ม.	-	-	2,552.40	99,137.19	395.10	33,840.21	132,977.40

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง
(นางลภาภิตา เย็นจิตร)





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน/งาน 'งานเครื่องหมายจราจร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี แบบเลขที่ 26/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	อื่นๆ		รวม					8,704.35	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							8,704.35	
1	อื่นๆ								
	- งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โม)	33.350	ตร.ม.	261.00	8,704.35	0.00	0.00	8,704.35	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	261.00	8,704.35	0.00	0.00	8,704.35	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางลภภาภิตา เย็นจิตร)



AKEKAPRAN CO., LTD.
บริษัท เอกปราบ จำกัด

Handwritten signature/initials.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน/งาน งานปลูกหญ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี แบบเลขที่ 26/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานภูมิทัศน์		รวม					76,241.59	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							76,241.59	
1	งานภูมิทัศน์								
	- งานปลูกหญ้า	376.410	ตร.ม.	40.14	15,109.09	0.00	0.00	15,109.09	
	- กระถางปูนเปลือย ขนาด 50x100x50 cm.	95.000	กระถาง	310.50	29,497.50	0.00	0.00	29,497.50	
	- ดันไทรเกาหลี สูง 1.50 ม.	285.000	ตัน	81.00	23,085.00	0.00	0.00	23,085.00	
	- ดินปลูกต้นไม้	950.000	ถุง	9.00	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	440.64	76,241.59	0.00	0.00	76,241.59	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางลภภาภิตา เย็นจิตร)



Handwritten signature.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท เอกปรานต์ จำกัด
๓. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

โดยค่า : P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

$$\text{งานดิน (K-๒.๑)} = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวทางไพร่มีคืบ (K-๓.๑)} = 0.30 + 0.40At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวทางแอสฟัลท์ติก ๗ (K-๓.๓)} = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวทาง คสล. (K-๓.๔)} = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานวางท่อ บ่อพัก คสล. (K-๓.๕)} = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖)} = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑ งานรื้อถอน, ป้ายชั่วคราว/ถาวร, งานปลูกหญ้า, ค่าใช้จ่ายตามกำหนด

โดยที่ K หาได้จาก

At, Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

lt, lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

Ct, Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

Mt, Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

St, So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

Et, Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

Ft, Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....



AKEKAPRAN CO., LTD.
บริษัท เอกปรานต์ จำกัด

ผู้รับจ้าง.....

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)

[Handwritten signature]

๔. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการให้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้งานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
๕. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด
ตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๒ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ).....^{ร.๖}.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....^{ค.พ.อ. เยนจิตร}.....ผู้รับจ้าง
(ธงชัย เยนประเสริฐ)  (นางลภภาดา เยนจิตร)
AKEKAPRAN CO., LTD.
บริษัท เอกปราบส์ จำกัด

(ลงชื่อ).....^{นางสาวสิริยา โสธน}.....พยาน (ลงชื่อ).....^{นางธัญวรรณ ใจใส}.....พยาน
(นางสาวสิริยา โสธน) (นางธัญวรรณ ใจใส)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนวิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒-๕๘๙๐๔๘๑-๕ ต่อ ๕๑๙

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะงานก่อสร้าง	ขนาด ๒ ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๒๖/๒๕๖๓
ผู้รับจ้าง	บริษัท เอกปรานต์ จำกัด เลขที่ ๑๕/๕๑ หมู่ที่ ๔ ถนนบ้านกล้วย - ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๑๐ โทร. ๐๖๑-๔๐๑๓๙๑๒
สัญญาเลขที่	๔๖/๒๕๖๔ เริ่มต้นวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน
ค่างานก่อสร้าง	๗,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ควบคุมงาน	๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร. ๐๘๗-๙๙๘๓๕๓๕ ๒. นายอนุรักษ กองตา นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. ๐๘๗-๖๕๖๘๐๓๗
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง	นายวิมล สุวรรณสุข วิศวกร โทร. ๐๘๑-๖๒๑๘๕๖๙

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

- หมายเหตุ: 1. แผ่นป้ายอิงเจ็ทไวไนล์ ขนาด 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม. พร้อมยึดด้วยโครงคร่าวไม้ 1 1/2"X3" หรือเหล็ก
2. ทรายหน่วยงาน Dia ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) - ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง 20 ซม.(สีขาว), ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว), พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางลภภาภิตา เย็นจิตร)



Handwritten signature



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100042711866

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี-ไทรน้อย (บัวทองสแควร์) สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 10/2-4 หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวชพร สมประสงค์ 0830 และ นางสาวณฤดี เรืองสิทธิ์ 6339 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท เอกปรานต์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 46/2564 ลงวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 393,500.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 393,500.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวชพร สมประสงค์ 0830)

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวณฤดี เรืองสิทธิ์ 6339)

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุวิมล แซ่ตั้ง)

พยาน ลงลายมือชื่อ

พยาน

(นางสาวชวัญจิตร แก้วมีสี)



การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกองเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

99207503015-1 : -

EFF_C_1_PLUS

Issue/Renew by K CONNECT-LG
K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๑๔๕๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาด ๒ ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๒๖/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายกิจจา พันธุ์โพธิ์โรจน์ ประธานกรรมการฯ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

๒. นางสาวพนัดดา เห่งพุ่ม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. นางสาวอเททยา หะสีตะเวช กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอนกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา
๑๑๔-๑๑๕

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายโสภณ ทรงรูป ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๒. นายสุรินทร์ ฌรงค์เตชา กรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๓. นายธงชัย ฤทธิ์เสถียรวงศ์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายอนุรักษ์ กองตา ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
หรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม . พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก 

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี