

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๘๕ หมู่ ๔ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๑๑๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๗๔๕๕๓๓๐๐๐๑๙๘ โดย นายทวีศักดิ์ คุ้มณาถาวร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๗๔๐๐๑๒๐๐๐๑๙๓๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๒๔/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๑. ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน	๗๕ (เจ็ดสิบห้า)	หน้า
๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด	จำนวน	๒ (สอง)	หน้า
๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน	๑๕ (สิบห้า)	หน้า
๔. ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน	๒ (สอง)	หน้า
๕. ผนวก ๕ หนังสือคำประกันธนาคาร	จำนวน	๑ (หนึ่ง)	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทวีศักดิ์ คุ้มณาถาวร)

AA

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา คลองเตย เลขที่ ๐๕๑๕๐๑๑๗๑๖ QCMPG๒๐๖๕๑๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๑,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕...(ห้า) ของราคา ค่าจ้างตามสัญญามามอบให้ แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรือ อาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่า ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบ กำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๒,๔๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสี่ แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๔๖๗,๑๘๖.๙๒ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย แปดสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๖,๒๙๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

-ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือนหลังจากงานแล้วเสร็จ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย

-งานตอกเสาเข็ม คอ. รูปลี่เหลี่ยมตัน พร้อมหนังสือรับรองบันทึกการตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K

งานอาคาร (K-๑) = ๘.๕๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๕๘,๒๑๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อ



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทวีศักดิ์ คุ้มฉนวนาร)

ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- สักรัดหัวเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคาน - พื้น คสล. ชั้นใต้ถุน และชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้นใต้ถุนถึงชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีต แล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K

งานอาคาร (K-๑) = ๒๒.๙๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๑๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๔,๐๕๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ ๑ รับชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นอัมจันทร์ และชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. รับชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K

งานอาคาร (K-๑) = ๑๔.๙๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๑๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๒๔,๗๒๕.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- เชื่อมประกอบและติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กประกอบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแปเหล็กชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K

งานอาคาร (K-๑) = ๑๗.๗๖% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๑๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๗๙,๑๐๕.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานมุงหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐฉาบปูน, ติดตั้งวงกบไม้ วงกบเหล็ก ประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อน้ำโสโครก, ท่อน้ำเสีย, ท่ออากาศ, ท่อน้ำประปานครึ่งใต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๒๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K

งานอาคาร (K-๑) = ๑๑.๖๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๐๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทวีศักดิ์ คุ้มณาถาวร)

Handwritten signature

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๙,๗๘๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานฉาบปูนภายนอก-ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงหลังคา กันสาดทางเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างไม้, เหล็ก, อลูมิเนียม, ติดตั้งระแนงอลูมิเนียมพร้อมตะแกรงเหล็กฉีก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ, พื้นกรวดล้าง, งานปูกระเบื้องพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวผนังขัดมัน, งานผนังกรุกระเบื้อง, ผนังกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต, ผนังกรุแผ่น METAL SHEET SIDING ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานเดินท่อรางไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานโชว์โครงสร้างผิวแต่งเรียบ, งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายนอก-ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๑๔.๑๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๐๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๕๔,๘๓๕.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าพันสี่แปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก, ราวบันได, ราวทางลาด, ตัวอักษรชื่ออาคาร, ตราสัญลักษณ์สแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางบ่อพักน้ำ, ท่อระบายน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ, เครื่องสูบน้ำ, มิเตอร์ประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และทดสอบงานระบบสุขาภิบาล จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
-นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- งานทำความสะอาดภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร (น.๑) แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลา ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๘.๕๖% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อพัก (K-๓.๕) = ๐.๙๑%

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๐๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๗ งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๓๓๐ วัน

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(งชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทวีศักดิ์ คุ้มณาถาวร)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย
เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงิน ค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็น
ไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้าง ไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการ
รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืน
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้า
ที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า


๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า
จ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่า
จ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว
นั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้
แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่า
เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมี
สิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทวีศักดิ์ คูวัฒนาถาวร)

[Handwritten signature]

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อยืนยันประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทวีศักดิ์ คุ้มณาถาวร)

Handwritten signature/initials.

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้


ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง คงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทวีศักดิ์ คุ้มณาถาวร)

Handwritten signature

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายทวีศักดิ์ ควัฒนาถาวร)

งานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๒,๔๒๗.๐๐ - บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๒,๔๒๗.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือ บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา



(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทวีศักดิ์ คุ้มพัฒนาการ)

[Handwritten signature]

ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจำรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของขึ้นลงเรืออื่นที่มีไปเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศ



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทวีศักดิ์ คุณวัฒนาถาวร)

จะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันทางราชการ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อม กับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดู ได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ โดยมีสูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-1)} = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อบำบัด (K-3.5)} = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-0)} = 1$$

โดยค่า ; $P = \text{ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง}$



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทวีศักดิ์ คุ้มพัฒนาการ)

Po = ราคาจ้างหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาจ้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It , Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct , Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt , Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St , So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ ภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอด แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นายทวีศักดิ์ คุวัฒนาถาวร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)



อ.ส.5 ใบสัณห์สังเคราะห์

เลขที่ 00970
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

เลขประจำตัว 0745533000198 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท ที-คอน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

โพ้นามะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 385
ตรอก/ซอย -
ถนน -
เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน
รหัสไปรษณีย์ 74110

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ 4
แยก -
แขวง/ตำบล ท่าไม้
จังหวัด สมุทรสาคร



คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000242590 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้เสียภาษีอากรแสดงเป็นตัวเลขสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงเป็น 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :



	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแสดงเป็น เงินเต็ม	20,960	00
รวมเงิน	20,960	00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (สองหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 004857

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 04120010-25641112-1-04-0001

ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ลงชื่อ
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน



ใบสัณห์สังเคราะห์นี้จะสมบูรณ์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงเป็นตัวเลข
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00068/65

โครงการโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
----------------	----------------------------------	--------------------------	--

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 64-42-00241-5420700-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 385 หมู่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0745533000198

วันที่ทำสัญญา 28 ตุลาคม 2564

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 330 วัน

วันที่ดำเนินการ 29 ตุลาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา 23 กันยายน 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา

22,427,000.00 บาท ชำระเงิน 7 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

22,427.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ริบหลักประกันจำนวนดังกล่าว

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๒๔/๒๕๖๑

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ฝ่ายสำรวจเอก

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวสิริยา ไสธ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสธ)

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง


(บริษัท ที-คอน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด)
(T-CON ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.)

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสธ)

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔



สัญญาเลขที่ : CNTR-00068/65

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	1,906,295.00	1,906,295.00	0.00	0.00	1,906,295.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณจ้างจ่าย 2561 1,906,295.00 บาท				
2	5,158,210.00	5,158,210.00	0.00	0.00	5,158,210.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณจ้างจ่าย 2561 5,158,210.00 บาท				
3	3,364,050.00	3,364,050.00	0.00	0.00	3,364,050.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณจ้างจ่าย 2561 3,364,050.00 บาท				
4	3,924,725.00	3,924,725.00	0.00	0.00	3,924,725.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณจ้างจ่าย 2561 3,924,725.00 บาท				
5	2,579,105.00	2,579,105.00	0.00	0.00	2,579,105.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณจ้างจ่าย 2561 2,579,105.00 บาท				
6	3,139,780.00	3,139,780.00	0.00	0.00	3,139,780.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณจ้างจ่าย 2561 3,139,780.00 บาท				
7	2,354,835.00	2,354,835.00	0.00	0.00	2,354,835.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณจ้างจ่าย 2561 2,354,835.00 บาท				
รวม	22,427,000.00	22,427,000.00	0.00	0.00	22,427,000.00

ฉบับสำเนาออก

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(.....(ธงชัย เป็นประเสริฐ).....)


นางกองคณาบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่.....๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวสิริยา โสชน.....)

วันที่.....๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(.....นางสาว ศุภจิต ธรรมะนารถ.....)

วันที่.....๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาววรรณ ใจดี.....)

วันที่.....๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
๓. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P=(Po) \times (K)$$

โดยมีสูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{It/Io} + ๐.๑๐ \text{Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{Mt/Mo} + ๐.๑๐ \text{St/So}$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อพัก (K-๓.๕)} = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ \text{It/Io} + ๐.๑๕ \text{Ct/Co} + ๐.๑๕ \text{Mt/Mo} + ๐.๑๕ \text{St/So}$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-๐)} = ๑$$

โดยมีค่า K หาได้จาก

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

๔. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการให้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๕. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๑ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนวิเชียร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-5890481-5 ต่อ 519

โครงการ

ก่อสร้างอาคารที่พักแรมกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,630 ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ 24/2561 (ครั้งที่ 2)

ผู้รับจ้าง

บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ 385 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ 74110

สัญญาเลขที่

23/2565 เริ่มต้นวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2565 ระยะเวลาก่อสร้าง 330 วัน

ค่างานก่อสร้าง

22,427,000.- บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน | วิศวกรโยธาชำนาญการ | โทร.087-9983535 |
| 2. นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณสิริศักดิ์ | สถาปนิกปฏิบัติงาน | โทร.064-9353294 |
| 3. นายอนุรักษ์ กองตา | นายช่างโยธาชำนาญงาน | โทร.087-6568037 |
| เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง | นายมนัส สกุลสุกลี วิศวกรโยธา | โทร.065-4425355 |

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1. แผ่นป้ายอิงเจทไว้นิล ขนาด 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้ 4 มม. พร้อมยึดด้วยโครงเหล็กราว 1 1/2"x3" หรือเหล็ก

2. ตราหน่วยงาน Dse ไม่น้อยกว่า 30 ซม. (สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง 20 ซม. (สีขาว) ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม. (สีขาว) หนาทั้งหมด (สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษร ให้เหมาะสมกับขนาดป้าย


(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) เย็นประเสริฐ

(นายทวิศักดิ์ คูวัฒนถาวร)




สรุปบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นน. 24/2561 ปรับปรุงครั้งที่ 2
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 เสนอราคาโดย บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	21,553,796.91	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	735,620.58	
3	หมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	137,582.51	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	22,427,000.00	
	ราคากลาง (-ยี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	22,427,000.00	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
 (นายทวีศักดิ์ คุ้มวัฒนาถาวร)



Handwritten signature or mark.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นน. 24/2561 ปรับปรุงครั้งที่ 2
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า
 เสนอราคาโดย บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	17,330,382.66	1.2437	21,553,796.91	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			21,553,796.91	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายทวีศักดิ์ คุ้มวัฒนาถาวร)



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	15 กันยายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้างอาคาร								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		8,922,110.81		2,698,720.40	11,620,831.21	...(1)
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		3,984,863.99		1,036,488.86	5,021,352.85	...(2)
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม		444,914.19		66,609.08	511,523.27	...(3)
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		103,847.77		72,827.56	176,675.33	...(4)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		รวม		13,455,736.76		3,874,645.90	17,330,382.66	...(5)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายทวีศักดิ์ คุวัฒนาถาวร)



ph A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	15 กันยายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานเสาเข็ม								
1.1.1	เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26 ม.+Dowel	115	ตัน	4,540.23	522,126.45	884.46	101,712.90	623,839.35	
1.1.2	เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.30x0.30 ม.+Dowel	119	ตัน	6,526.17	776,614.23	1,248.89	148,617.91	925,232.14	
1.1.3	ตัดหัวเสาเข็ม 0.26x0.26 ม.	115	ตัน	-	-	204.74	23,545.10	23,545.10	
1.1.4	ตัดหัวเสาเข็ม 0.30x0.30 ม.	119	ตัน	-	-	229.30	27,286.70	27,286.70	
	รวมงานข้อ 1.1				1,298,740.68		301,162.61	1,599,903.29	
1.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
1.2.1	ขุดหลุมฐานรากและถมดิน ดินทั่วไป	426	ลบ.ม.	-	-	81.08	34,540.08	34,540.08	
1.2.2	ทรายหยาบรองฐานราก (แน่น)	19	ลบ.ม.	389.00	7,391.00	74.52	1,415.88	8,806.88	
1.2.3	คอนกรีตหยาบรองฐานราก	10	ลบ.ม.	1,222.68	12,226.80	325.94	3,259.40	15,486.20	
1.2.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.รูปลูกบาศก์	911	ลบ.ม.	1,851.63	1,686,834.93	397.19	361,840.09	2,048,675.02	
1.2.5	แบบหล่อคอนกรีต	5,854	ตร.ม.						
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	5,854	ตร.ม.	-	-	94.18	551,329.72	551,329.72	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิด 30%)	1,756	ตร.ม.	229.30	402,650.80	-	-	402,650.80	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30%)	527	ลบ.ฟ.	552.79	291,320.33	-	-	291,320.33	
	- ค่ายัน เสาค้ำแบบหล่อห้องคาน, พื้น (คิด 30%)	158	ตัน	22.93	3,622.94	-	-	3,622.94	
	- ตะปูขนาดต่างๆ (ใช้ 25 กก./ตร.ม.)	1,464	กก.	22.93	33,569.52	-	-	33,569.52	
1.2.6	เหล็กเสริมคอนกรีต	148.110	ตัน						
	เหล็ก RB 6 มม. SR 24 เมื่อ 5 %	3.147	ตัน	20,527.67	64,600.58	3,357.67	10,566.59	75,167.17	
	เหล็ก RB 9 มม. SR 24 เมื่อ 7 %	10.176	ตัน	19,845.49	201,947.71	3,357.67	34,167.65	236,115.36	
	เหล็ก DB 12 มม. SD 40 เมื่อ 9 %	78.390	ตัน	19,490.88	1,527,890.08	2,702.52	211,850.54	1,739,740.62	
	เหล็ก DB 16 มม. SD 40 เมื่อ 11 %	33.018	ตัน	19,327.10	638,142.19	2,702.52	89,231.81	727,374.00	
	เหล็ก DB 20 มม. SD 40 เมื่อ 13 %	23.379	ตัน	19,327.10	451,848.27	2,374.94	55,523.72	507,371.99	
1.2.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	4,443	กก.	22.93	101,877.99	-	-	101,877.99	
	รวมงานข้อ 1.2				5,423,923.14		1,353,725.48	6,777,648.62	
1.3	งานโครงสร้างหลังคาและเหล็กรูปพรรณ								
1.3.1	Purlin [150x65x20x3.2 mm.-7.51 kg/m.	15,734	กก.	20.47	322,074.98	9.83	154,665.22	476,740.20	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยืนยันประเสริฐ)



Handwritten signature/initials.


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	15 กันยายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.2	โครงเหล็กประกอบ (H-600x300 mm.-151 kg/m.)	51,818	กก.	20.47	1,060,714.46	9.83	509,370.94	1,570,085.40	
1.3.3	H-300x300 mm. -94 kg/m.	291	กก.	20.47	5,956.77	9.83	2,860.53	8,817.30	
1.3.4	H-200x200 mm. -49.40 kg/m.	5,671	กก.	20.47	116,085.37	9.83	55,745.93	171,831.30	
1.3.5	H-200x150 mm. -30.60 kg/m.	19,678	กก.	20.47	402,808.66	9.83	193,434.74	596,243.40	
1.3.6	Sag rod dia 12 mm.	840	เมตร	17.20	14,448.00	8.19	6,879.60	21,327.60	
1.3.7	Bracing dia 15 mm. (10.90 m.)	48	ชุด	368.53	17,689.44	73.71	3,538.08	21,227.52	
	+Turnbuckle dia. 5/8"								
1.3.8	Anchor Bolt M16 L=50 cm.	40	ชุด	122.84	4,913.60	-	-	4,913.60	
1.3.9	Anchor Bolt M20 L=60 cm.	88	ชุด	204.74	18,017.12	-	-	18,017.12	
1.3.10	PL 350x350x15 mm.	44	แผ่น	368.53	16,215.32	73.71	3,243.24	19,458.56	
1.3.11	PL 300x300x15 mm.	10	แผ่น	286.63	2,866.30	57.33	573.30	3,439.60	
1.3.12	Pipe dia 2 1/2"x3.2 mm. -5.77 kg/m.	363	กก.	20.47	7,430.61	9.83	3,568.29	10,998.90	
1.3.13	Bolts & Nut M12	64	ชุด	122.84	7,861.76	-	-	7,861.76	
1.3.14	PL 250x150x9 mm.	16	แผ่น	204.74	3,275.84	40.95	655.20	3,931.04	
1.3.15	PL 250x200x9 mm.	16	แผ่น	245.68	3,930.88	49.14	786.24	4,717.12	
1.3.16	Bolts M24	32	ชุด	122.84	3,930.88	-	-	3,930.88	
1.3.17	Plate 12 mm.	32	แผ่น	245.68	7,861.76	49.14	1,572.48	9,434.24	
1.3.18	Stiffener 12 mm.	118	แผ่น	245.68	28,990.24	49.14	5,798.52	34,788.76	
1.3.19	งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก	3,250	ตร.ม.	47.50	154,375.00	31.12	101,140.00	255,515.00	
	(รองพื้นกันสนิม 2 เทียว+สีน้ำมัน 2 เทียว)								
	รวมงานข้อ 1.3				2,199,446.99		1,043,832.31	3,243,279.30	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				8,922,110.81		2,698,720.40	11,620,831.21	...(1)
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานวัสดุผนังหลังคา								
2.1.1	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.40 มม. ด้านในติด	2,400	ตร.ม.	286.63	687,912.00	57.33	137,592.00	825,504.00	
	ฉนวนกันร้อน PU หนา 1" พร้อมลวดตาข่าย								
2.1.2	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.40 มม.	324	ตร.ม.	229.30	74,293.20	57.33	18,574.92	92,868.12	
2.1.3	Flashing Metal Sheet	230	เมตร	147.41	33,904.30	40.95	9,418.50	43,322.80	
	รวมงานข้อ 2.1				796,109.50		165,585.42	961,694.92	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เย็นประเสริฐ




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	แบบเลขที่	อบจ.นน. 24/2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	ปรับปรุงครั้งที่ 2	
เสนอราคาโดย	บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด		
เสนอราคาเมื่อวันที่	15 กันยายน 2564		หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานพื้น, งานผิวพื้น								
2.2.1	F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม.ผิวมัน	125	ตร.ม.	319.39	39,923.75	177.71	22,213.75	62,137.50	
2.2.2	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม.ผิวกันลื่น	70	ตร.ม.	319.39	22,357.30	177.71	12,439.70	34,797.00	
2.2.3	F3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม.ผิวกันลื่น	82	ตร.ม.	319.39	26,189.98	177.71	14,572.22	40,762.20	
2.2.4	F4 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 30x30 ซม.ผิวกันลื่น	27	ตร.ม.	286.63	7,739.01	129.39	3,493.53	11,232.54	
2.2.5	F5 พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบผสม FLOOR HARDENER	802	ตร.ม.	73.71	59,115.42	32.76	26,273.52	85,388.94	
2.2.6	F6 พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ พร้อมตีเส้นสนามกีฬา (รองรับพื้นผิว Polyurethane Coat Self-leveling หนา 7 มม. ภายหลัง)	1,056	ตร.ม.	44.22	46,696.32	32.76	34,594.56	81,290.88	
2.2.7	F7 พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	579	ตร.ม.	40.95	23,710.05	32.76	18,968.04	42,678.09	
2.2.8	F8 พื้นผิวกรวดล้าง	202	ตร.ม.	253.87	51,281.74	81.08	16,378.16	67,659.90	
	รวมงานข้อ 2.2				277,013.57		148,933.48	425,947.05	
2.3	งานผนัง, งานผิวผนัง								
2.3.1	ผนังก่ออิฐ Glass Bolck	15	ตร.ม.	1,171.09	17,566.35	122.84	1,842.60	19,408.95	
2.3.2	ผนังก่ออิฐอมูญศรีแผ่น	1,272	ตร.ม.	237.49	302,087.28	72.89	92,716.08	394,803.36	
2.3.3	ทับหลัง, เสาคอนกรีต	552	เมตร	90.08	49,724.16	36.03	19,888.56	69,612.72	
2.3.4	P1 งานฉาบปูนเรียบผนัง	2,045	ตร.ม.	51.59	105,501.55	67.15	137,321.75	242,823.30	
2.3.5	P2 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก 30x60 ซม. ผิวมันเงา	65	ตร.ม.	286.63	18,630.95	154.78	10,060.70	28,691.65	
2.3.6	P3 ผนังฉาบปูนขัดมัน เคลือบผิวชนิดมันเงา	434	ตร.ม.	72.89	31,634.26	71.25	30,922.50	62,556.76	
2.3.7	P4 ผนังยิปซัมฉาบเรียบ	47	ตร.ม.	295.64	13,895.08	56.51	2,655.97	16,551.05	
2.3.8	P5 ผนังกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	258	ตร.ม.	1,064.63	274,674.54	270.25	69,724.50	344,399.04	
2.3.9	P6 ผนังกระจกนิรภัย Tempered Glass 12 มม.	33	ตร.ม.	1,883.57	62,157.81	286.63	9,458.79	71,616.60	
2.3.10	P7 ผนังกรุ Siding Metal Sheet หนา 0.40 มม.	150	ตร.ม.	180.17	27,025.50	40.95	6,142.50	33,168.00	
2.3.11	P8 ผนังตะแกรงเหล็กฉีก หนา 2.3 มม. โครงเหล็ก กล่อง 2"x2" @ 1.00 ม. # พ่นสีดำทั้งเงาทั้งด้าน	24	ตร.ม.	393.09	9,434.16	81.89	1,965.36	11,399.52	
2.3.12	บัวเชิงผนังยางสีดำ สูง 4"	108	เมตร	36.85	3,979.80	32.76	3,538.08	7,517.88	
	รวมงานข้อ 2.3				916,311.44		386,237.39	1,302,548.83	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง



Handwritten signature/initials.


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	15 กันยายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานฝ้าเพดาน								
2.4.1	C0 ฝ้าเพดานโครงสร้างแต่งเรียบทาสี	448	ตร.ม.	37.00	16,576.00	24.57	11,007.36	27,583.36	
2.4.2	C1 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	43	ตร.ม.	229.30	9,859.90	61.42	2,641.06	12,500.96	
2.4.3	C2 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดกันชื้นหนา 9 มม.	6	ตร.ม.	262.06	1,572.36	61.42	368.52	1,940.88	
	ฉาบเรียบ								
2.4.4	C3 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า	29	ตร.ม.	155.60	4,512.40	42.59	1,235.11	5,747.51	
	T-BAR @ 0.60 ม.#								
2.4.5	C4 ฝ้าเพดานแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกหนา 1.6 มม.	108	ตร.ม.	393.09	42,453.72	98.27	10,613.16	53,066.88	
	โครงเหล็กกล่อง 2"x4" พ่นสีดำด้าน								
	รวมงานข้อ 2.4				74,974.38		25,865.21	100,839.59	
2.5	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
2.5.1	AD1 ประตูอลูมิเนียม	1	ชุด	16,952.16	16,952.16	1,719.78	1,719.78	18,671.94	
2.5.2	AD2 ประตูอลูมิเนียม	5	ชุด	10,236.81	51,184.05	1,064.63	5,323.15	56,507.20	
2.5.3	AD3 ประตูอลูมิเนียม	1	ชุด	3,357.67	3,357.67	327.58	327.58	3,685.25	
2.5.4	AD4 ประตูอลูมิเนียม	6	ชุด	4,176.62	25,059.72	409.47	2,456.82	27,516.54	
2.5.5	AD5 ประตูอลูมิเนียม	3	ชุด	6,961.03	20,883.09	737.05	2,211.15	23,094.24	
2.5.6	AD6 ประตูอลูมิเนียม	1	ชุด	7,124.82	7,124.82	737.05	737.05	7,861.87	
2.5.7	AD7 ประตูอลูมิเนียม	2	ชุด	7,042.92	14,085.84	737.05	1,474.10	15,559.94	
2.5.8	SD1 ประตูเหล็ก	2	ชุด	11,301.44	22,602.88	1,146.52	2,293.04	24,895.92	
2.5.9	SD2 ประตูเหล็ก	2	ชุด	5,814.51	11,629.02	573.26	1,146.52	12,775.54	
2.5.10	SD3 ประตูเหล็ก	1	ชุด	11,710.91	11,710.91	1,146.52	1,146.52	12,857.43	
2.5.11	SD4 ประตูเหล็ก	2	ชุด	7,370.50	14,741.00	737.05	1,474.10	16,215.10	
2.5.12	SD5 ประตูเหล็ก	3	ชุด	14,085.85	42,257.55	1,392.21	4,176.63	46,434.18	
2.5.13	SD6 ประตูเหล็ก	2	ชุด	2,456.83	4,913.66	245.68	491.36	5,405.02	
2.5.14	SD7 ประตูเหล็ก	1	ชุด	1,555.99	1,555.99	163.79	163.79	1,719.78	
2.5.15	WD1 ประตูไม้	2	ชุด	4,504.20	9,008.40	491.37	982.74	9,991.14	
2.5.16	WD2 ประตูไม้	2	ชุด	5,814.51	11,629.02	573.26	1,146.52	12,775.54	
2.5.17	WD3 ประตูไม้	1	ชุด	23,667.50	23,667.50	2,374.94	2,374.94	26,042.44	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยืนยันประเสริฐ)



อาคาร

ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่

แบบเลขที่ อบจ.นบ. 24/2561


ปรับปรุงครั้งที่ 2

บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

หน่วย : บาท

nd

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	15 กันยายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.6.10	FD ตะแกรงผ้าครอบรูระบายน้ำที่พื้นสแตนเลส	29	ชุด	298.91	8,668.39	61.42	1,781.18	10,449.57	
	ชนิดกันลื่นแบบมีลิ้นปิด ขนาดท่อ 2"								
2.6.11	CT TOP COUNTER หินแกรนิตดำแอฟริกา								
	- CT ขนาด 360x60 ซม. + ปิดขอบรอบสูง 30 ซม.	2	ชุด	6,633.45	13,266.90	1,310.31	2,620.62	15,887.52	
	- CT ขนาด 210x60 ซม. + ปิดขอบรอบสูง 30 ซม.	4	ชุด	3,873.61	15,494.44	737.05	2,948.20	18,442.64	
	- CT ขนาด 100x60 ซม. + ปิดขอบรอบสูง 30 ซม.	2	ชุด	1,842.63	3,685.26	409.47	818.94	4,504.20	
	- CT ขนาด 290x20 ซม.	2	ชุด	1,187.47	2,374.94	245.68	491.36	2,866.30	
	- CT ขนาด 185x20 ซม.	2	ชุด	761.62	1,523.24	163.79	327.58	1,850.82	
	- TOP ที่นั่ง ขนาด 100x50 ซม.	1	ชุด	1,023.68	1,023.68	245.68	245.68	1,269.36	
2.6.12	SH ฝักบัวอาบน้ำชนิดก้านแข็ง	18	ชุด	1,965.47	35,378.46	139.22	2,505.96	37,884.42	
2.6.13	SH2 ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	1	ชุด	532.31	532.31	57.33	57.33	589.64	
2.6.14	ราวทรงตัวสแตนเลส สำหรับอ่างล้างหน้า	2	ชุด	2,456.83	4,913.66	85.99	171.98	5,085.64	
2.6.15	ราวทรงตัวรูปตัวแอลสแตนเลส สำหรับโถส้วม	1	ชุด	1,515.05	1,515.05	85.99	85.99	1,601.04	
2.6.16	ราวทรงตัวสแตนเลสพับเก็บได้ สำหรับโถส้วม	1	ชุด	4,053.78	4,053.78	85.99	85.99	4,139.77	
	รวมงานข้อ 2.6				474,574.30		49,210.69	523,784.99	
2.7	งานสี								
2.7.1	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ผนัง	1,593	ตร.ม.	44.22	70,442.46	24.57	39,140.01	109,582.47	
2.7.2	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน	497	ตร.ม.	44.22	21,977.34	24.57	12,211.29	34,188.63	
	รวมงานข้อ 2.7				92,419.80		51,351.30	143,771.10	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด								
2.8.1	รางน้ำสแตนเลส 40 x 60 ซม. พร้อมโครงเหล็กกริป	120	เมตร	1,228.42	147,410.40	245.68	29,481.60	176,892.00	
2.8.2	รางน้ำสแตนเลส 30 x 45 ซม. พร้อมโครงเหล็กกริป	90	เมตร	1,023.68	92,131.20	204.74	18,426.60	110,557.80	
2.8.3	ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ 1"x4" @ 0.15 ม. บนโครงเหล็กกล่อง 2"x4" กรุดะแกรงเหล็กฉีก พ่นสีดำด้าน	169	ตร.ม.	982.73	166,081.37	196.55	33,216.95	199,298.32	
2.8.4	ราวบันไดเหล็ก dia.1 1/2" สูง 1.00 ม.	65.50	เมตร	1,031.87	67,587.49	204.74	13,410.47	80,997.96	
2.8.5	ราวบันไดเหล็ก dia.2" สูง 0.90 ม.	23.90	เมตร	1,089.20	26,031.88	221.12	5,284.77	31,316.65	
2.8.6	ราวกันตกเหล็ก dia.2" สูง 1.10 ม.	49.60	เมตร	1,146.52	56,867.39	229.30	11,373.28	68,240.67	
2.8.7	ราวบันไดสแตนเลส dia.2"	10.80	เมตร	1,637.89	17,689.21	327.58	3,537.86	21,227.07	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ เสนอราคา)



Handwritten signature/initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาหอเนกประสงค์บ้านใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เสนอราคาโดย	บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เสนอราคาเมื่อวันที่	15 กันยายน 2564
	หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.8.8	ราวกันตกทางลาดสแตนเลส dia.2"	36.00	เมตร	1,637.89	58,964.04	327.58	11,792.88	70,756.92	
2.8.9	จุ่มบันไดอลูมิเนียม หน้ากว้าง 50 มม.	154.30	เมตร	225.21	34,749.90	32.76	5,054.87	39,804.77	
2.8.10	ตัวอักษรชื่ออาคารสแตนเลส สูง 50 ซม.	1	ชุด	25,551.07	25,551.07	7,665.32	7,665.32	33,216.39	
2.8.11	ตราสัญลักษณ์ อบจ. สแตนเลสกั๊ดกรด Ø 80 ซม.	1	ชุด	14,741.00	14,741.00	4,422.30	4,422.30	19,163.30	
2.8.12	ตราสัญลักษณ์ อบจ. อะคริลิคพื้นสี Ø 80 ซม.	1	ชุด	2,047.36	2,047.36	614.21	614.21	2,661.57	
2.8.13	ป้ายชื่อ+สัญลักษณ์ห้องน้ำ ขนาด 20 x 30 ซม.	5	ชุด	982.73	4,913.65	196.55	982.75	5,896.40	
	รวมงานข้อ 2.8				714,765.96		145,263.86	860,029.82	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				3,984,863.99		1,036,488.86	5,021,352.85	...(2)
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	ระบบน้ำทิ้ง น้ำโสโครกและระบายน้ำฝน								
3.1.1	ท่อ PVC. PIPE CLASS 8.5 dia. 2"	601	เมตร	35.21	21,161.21	-	-	21,161.21	
3.1.2	ท่อ PVC. PIPE CLASS 8.5 dia. 3"	89	เมตร	77.80	6,924.20	-	-	6,924.20	
3.1.3	ท่อ PVC. PIPE CLASS 8.5 dia. 4"	602	เมตร	126.94	76,417.88	-	-	76,417.88	
3.1.4	ท่อ PVC. PIPE CLASS 8.5 dia. 6"	31	เมตร	268.61	8,326.91	-	-	8,326.91	
3.1.5	ท่อ PVC. PIPE CLASS 8.5 dia. 8"	52	เมตร	432.40	22,484.80	-	-	22,484.80	
3.1.6	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ PVC.	1	งาน	54,125.69	54,125.69	16,237.22	16,237.22	70,362.91	
3.1.7	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. และอื่นๆ	1	งาน	13,531.42	13,531.42	4,053.78	4,053.78	17,585.20	
3.1.8	FLOOR CLEAN OUT (FCO) dia. 3"	8	ชุด	491.37	3,930.96	122.84	982.72	4,913.68	
3.1.9	FLOOR CLEAN OUT (FCO) dia. 4"	1	ชุด	540.50	540.50	139.22	139.22	679.72	
3.1.10	FLOOR CLEAN OUT (FCO) dia. 6"	2	ชุด	581.45	1,162.90	147.41	294.82	1,457.72	
3.1.11	FLOOR DRAIN W/PTRAP dia. 2"	29	ชุด	245.68	7,124.72	73.71	2,137.59	9,262.31	
3.1.12	ROOF DRAIN dia. 4"	19	ชุด	1,171.09	22,250.71	294.82	5,601.58	27,852.29	
3.1.13	SMELL TRAP dia. 2"	3	ชุด	171.98	515.94	32.76	98.28	614.22	
3.1.14	SMELL TRAP dia. 3"	2	ชุด	556.88	1,113.76	114.65	229.30	1,343.06	
3.1.15	FLEXIBLE PIPES dia. 4"	20	ชุด	589.64	11,792.80	114.65	2,293.00	14,085.80	
3.1.16	FLEXIBLE PIPES dia. 8"	4	ชุด	1,490.48	5,961.92	147.41	589.64	6,551.56	
	รวมงานข้อ 3.1				257,366.32		32,657.15	290,023.47	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) ยื่นประเสริฐ



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)



[Handwritten signature]


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	แบบเลขที่	อบจ.นน. 24/2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	ปรับปรุงครั้งที่ 2	
เสนอราคาโดย	บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด		
เสนอราคาเมื่อวันที่	15 กันยายน 2564	หน่วย : บาท	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.1.3	ท่อเมน IMC. ขนาด 2 นิ้ว	6	เมตร	179.35	1,076.10	39.31	235.86	1,311.96	
4.1.4	ACCESSORIES	1	งาน	4,913.67	4,913.67	-	-	4,913.67	
	รวมงานข้อ 4.1				103,847.77		72,827.56	176,675.33	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				103,847.77		72,827.56	176,675.33	...(4)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		รวม		13,455,736.76		3,874,645.90	17,330,382.66	...(5)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง




Handwritten signature

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นน. 24/2561 ปรับปรุงครั้งที่ 2
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 เสนอราคาโดย บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	687,495.87	48,124.71	735,620.58	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			735,620.58	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	แบบเลขที่	อบจ.นบ. 24/2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	ปรับปรุงครั้งที่ 2	
เสนอราคาโดย	บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด		
เสนอราคาเมื่อวันที่	15 กันยายน 2564	หน่วย : บาท	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	มิเตอร์ประปา dia. 1 1/2"	1	ชุด	3,513.27	3,513.27	-	-	3,513.27	
2	เครื่องสูบน้ำ Booster Pump Set CWBP-01,02 (52GPMx2@32m.) พร้อมระบบควบคุมและฐานรับ	1	ชุด	117,928.04	117,928.04	-	-	117,928.04	
3	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสตั้งพื้น ขนาด 10 cu.m. พร้อมฐานรับ คสล.	4	ชุด	50,774.57	203,098.28	-	-	203,098.28	
4	ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-01 (0.6 cu.m/day) พร้อมฐานรับ คสล.	1	ชุด	8,844.60	8,844.60	-	-	8,844.60	
5	ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-02 (20 cu.m/day) พร้อมฐานรับ คสล.	1	ชุด	163,133.79	163,133.79	-	-	163,133.79	
6	ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-03 (2 cu.m/day) พร้อมฐานรับ คสล.	1	ชุด	24,568.34	24,568.34	-	-	24,568.34	
7	ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-04 (20 cu.m/day) พร้อมฐานรับ คสล.	1	ชุด	163,133.79	163,133.79	-	-	163,133.79	
8	ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	4	ชุด	818.94	3,275.76	-	-	3,275.76	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				687,495.87		-	687,495.87	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง



Handwritten signature/initials at the bottom right corner.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

กลุ่มงาน / งาน	หมวดงานอื่นๆ		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารกึ่งหอเนกประสงค์บ้านใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	แบบเลขที่	อบจ.นน. 24/2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	ปรับปรุงครั้งที่	2
เสนอราคาโดย	บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด		
เสนอราคาเมื่อวันที่	15 กันยายน 2564		
			หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)								
1	ค่าเช่าเครื่องจักรกล Mobile Crane & Pump	1	งาน	135,125.88	135,125.88	-	-	135,125.88	
2	ป้ายโครงการถาวร (ป้าย น.1)	1	ชุด	2,456.63	2,456.63	-	-	2,456.63	
	รวมหมวดงานอื่นๆ				137,582.51		-	137,582.51	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทวีศักดิ์ คูวัฒนาถาวร)



Handwritten signature or mark.



สำนักงานปลัด
ส่วนบริหารงานพัสดุ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

3

4

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ที-คอนเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ ๓๘๕ หมู่ที่ ๔ ตำบล ท่า
ไม้ อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๖๕๕๕๙๖๔๔๗ โดย นางสาวสุ
ภกวี คุ้มณาการ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬา
อเนกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้
ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๒,๔๒๗,๑๗๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจัง
หวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ
๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบ
ถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน
นทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกชดเชยจากผู้ออกหนังสือคำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมี
แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้
ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ
เสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๑,๓๖๙,๓๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตราประทับเอกสารต่างๆ ที่ได้รับพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหล่น

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

๐ T-CON (ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ คุ้มณาการ)

ผู้รับจ้าง

Handwritten signature

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทวิทยุธรรม และปราศจากกถฉฉฉฉ หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสุภควดี คุวัฒนาถาวร)

กรรมการ


ใบเสนอราคาเลขที่ 6409160010226


รหัสอ้างอิง OTP KbZK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๗๔๕๕๓๓๐๐๐๑๔๘

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ) (นายทวิศักดิ์ คุวัฒนาถาวร)





หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)
(กรณีปกติ)

เลขที่ 0515011716 QCMPG206518

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาลงเคย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1472 และ 1474 ศูนย์การค้า พระราม 4 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวฉันทันท์ รัตนเทศ และ นางสาวลภัสวัล สรรพช่าง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท ที-คอน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดหรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,630 ตารางเมตร กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 23/2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวาง หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 1,121,350.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพัน สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา


ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะทำการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวน ไม่เกิน 1,121,350.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย ระยะเวลาค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)



(นางสาวฉันทันท์ รัตนเทศ)



(นางสาวลภัสวัล สรรพช่าง)



พยาน

(นางสาวสมาพร เกียรติวิรุฬห์พล)



พยาน

(นางมณฑากาญจน์ วุฒิบดา)





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๒๐๒๓/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๒๔/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) จำนวนเงิน ๒๗,๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึง แต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายกิจจา พันธุ์ไพโรจน์ ประธานกรรมการฯ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

๒. นางสาวพนิดดา เห่งพุ่ม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. นางสาวอเททยา หะสีตะเวช กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอรณมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายโสภณ ทรงรูป

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๒. นายสุรินทร์ ณรงค์เดชา

กรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๓. นายธงชัย ฤทธิเสถียรวงศ์

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

๔. นายชัยศ จิตเอกวิโรจน์

กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการ

๕. นายอรรถพล นนทสวัสดิ์ศรี

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณศิริศักดิ์

ผู้ควบคุมงาน

สถาปนิกปฏิบัติการ

๓. นายอนุรักษ์ กองตา

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก



(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี