

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชินาภักคคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๙ หมู่ ๑ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๗๐๕๕๓๙๐๐๐๔๔๑ โดย นางธนภร อำนวยพร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๑๑๓๖๘๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มอบอำนาจให้ นายเวนทิต อำนวยพร และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน และท่อระบายน้ำถนนสายแยก ทล.๐๓๔๕-ประตูน้ำบางบัวทอง ตำบลละหาร ถึงตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี ระยะทาง ๑,๐๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๕๒/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำบลละหาร ถึงตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ๑. ผนวก ๑ แบบรูป | จำนวน ๑๓(สิบเจ็ด) หน้า |
| ๒. ผนวก ๒ รายการละเอียด | จำนวน ๒(สอง) หน้า |
| ๓. ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๒(สอง) หน้า |
| ๔. ผนวก ๔ ใบเสนอราคา | จำนวน ๒(สอง) หน้า |
| ๕. ผนวก ๕ หนังสือค้ำประกัน | จำนวน ๑(หนึ่ง) หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นายเวนทิต อำนวยพร)

Shinaphak
Concrey
บริษัท ชินาภักคคอนกรีต จำกัด

ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม ราชบุรี เลขที่ ๑๐๐๐๔๕๕๘๑๑๐๖ ลงวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๓,๓๓๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ...๕...(ห้า...) ของ ราคาจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม ถึง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖,๖๖๖,๖๖๖.๖๖ บาท (ยี่สิบหกล้าน หกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๓๔๔,๕๔๘.๒๙ บาท (หนึ่งล้าน เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคา เหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๖๖,๖๖๖.๖๗ บาท (ห้าล้านหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างงานดังนี้

-งานกำแพงกันดิน สูง ๑.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕๐ เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร

กำหนดเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๑๙.๓๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๖๖,๖๖๖.๖๗ บาท (ห้าล้านหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยืนยันประสิทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเวทิต อำนาจพร)

Shinphak
Concrete

- งานกำแพงกันดิน สูง ๑.๐๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน สูง ๑.๕๐ เมตร (ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- งานบ่อฟัก คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๘๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ บ่อ
- งานท่อ HDPE สำหรับระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก SN ๑๐ ขนาด $\varnothing$ ๐.๘๐ เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร
- กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อฟัก (K-๓.๕) = ๑.๕๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๑๑.๓๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานวางท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ (K-๕.๒.๓) = ๖.๒๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๖๖,๖๖๖.๖๗ บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานบ่อฟัก คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๘๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ บ่อ
- งานท่อ HDPE สำหรับระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก SN ๑๐ ขนาด $\varnothing$ ๐.๘๐ เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕๐ เมตร
- งานทรายถมคันทางทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานดิน (K-๒.๑) = ๑.๔๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อฟัก (K-๓.๕) = ๓.๙๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานวางท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ (K-๕.๒.๓) = ๑๕.๕๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานบ่อฟัก คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๘๐ เมตร (ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- งานท่อ HDPE สำหรับระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก SN ๑๐ ขนาด $\varnothing$ ๐.๘๐ เมตร
(ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- งานรื้อผิวทางลาดยางเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขุดตัดดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดินถมคันทาง โดยใช้วัสดุจากงานขุดตัดดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นทางหินคลุกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรางวี คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานดิน (K-๒.๑) = ๓.๗๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อฟัก (K-๓.๕) = ๕.๔๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานวางท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ (K-๕.๒.๓) = ๑๐.๙๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) เป็นประเสริฐ

(ลงชื่อ).....
(นายเวนทิต อำนาจพร)

Shinaphak
Concrete

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๗๓๓,๓๓๓.๓๒ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานไหล่ทางหินคลุกรวมทางเชื่อมแล้วเสร็จ
- งานทรายหยาบรองพื้นทางแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อม คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน PRIME COAT ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน Asphalt Concrete หน้า ๐.๐๕ เมตร
- งานป้ายจราจร และป้าย น.๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตีเส้น และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานคันหิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

-ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบก่อนส่งมอบ

กำหนดเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานดิน (K-๒.๑) = ๑.๘๓%	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานผิวทาง PRIME COAT (K-๓.๑) = ๐.๒๓%	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานผิวทาง Asphalt Concrete (K-๓.๓) = ๑.๙๒%	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๔) = ๑๕.๓๔%	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๐.๘๓%	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานที่ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๓๕%	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(สงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเวนทิต อำนาจ)

Shinaphak
Concrete
บริษัท ชินาพัค คอนกรีต จำกัด

ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเวนทิต อำนวยพร)


Shinaphak
Concrete
บริษัทชินาพัค คอนกรีต จำกัด

เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง



ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ

(ลงชื่อ)พินิตารวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเวนทิต อำนวยพร)


Shinaphak
Concrete
บริษัท ชินาฟัก คอนกรีต จำกัด


อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง


ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเวนทิต อำนวนพร)


Shinaphak
Concrete
บริษัท ชินาพัชก์ คอนกรีต จำกัด

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๖,๖๖๗.๐๐ - บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบเจ็ด บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเวนทิต อำนวยพร)

Shinaphak
Concrete
บริษัท อานาคิ คอนกรีต จำกัด

วันละ ๒๖,๖๖๗.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นายเวนทิต อำนวยพร)

Shinapha
Concrete
ผู้รับจ้าง
Shinapha Concrete

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเวนทิต อำนวยพร)



จากสถาบันทางราชการ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-0)} = ๑$$

$$\text{งานดิน (K-๒.๑)} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{lt/l} + ๐.๔๐ \text{Et/E} + ๐.๒๐ \text{Ft/F} + ๐$$

$$\text{งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT (K-๓.๑)} = ๐.๓๐ + ๐.๔๐ \text{At/A} + ๐.๒๐ \text{Et/E} + ๐.๑๐ \text{Ft/F} + ๐$$

$$\text{งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (K-๓.๓)} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{Mt/M} + ๐.๔๐ \text{At/A} + ๐.๑๐ \text{Et/E} + ๐.๑๐ \text{Ft/F} + ๐$$

$$\text{งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๔)} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{lt/l} + ๐.๓๕ \text{Ct/C} + ๐.๑๐ \text{Mt/M} + ๐.๑๕ \text{St/S} + ๐$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-๓.๕)} =$$

$$๐.๓๕ + ๐.๒๐ \text{lt/l} + ๐.๑๕ \text{Ct/C} + ๐.๑๕ \text{Mt/M} + ๐.๑๕ \text{St/S} + ๐$$

$$\text{งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง (K-๓.๖)} =$$

$$๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{lt/l} + ๐.๑๕ \text{Ct/C} + ๐.๒๐ \text{Mt/M} + ๐.๒๕ \text{St/S} + ๐$$

$$\text{งานวางท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE (K-๕.๒.๓)} = ๐.๕๐ + ๐.๑๐ \text{lt/l} + ๐.๑๐ \text{Mt/M} + ๐.๓๐ \text{PET/PE} + ๐$$

(ในกรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและอุปกรณ์)

โดยค่า; P= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO=ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

lt,lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเวนทิต อำนวนพร)

Shinaphak
Concrete
Construction Co., Ltd.
ผู้รับจ้าง

Et,Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft,Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At,Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา ✓

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเจนศักดิ์ อำนวยพร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสยน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๓๕๖๖๔๙๐

เลขคู่สัญญา ๖๔๑๑๒๒๐๑๖๓๓๘

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00119/65

โครงการโครงการซ่อมสร้างถนน ทสส. พร้อมกำแพงกันดินและท่อระบายน้ำ ถนน
สายแยก ทล. 0345 - ประตูนํ้าบางบัวทอง ตำบลละหาร ถึงตำบลพิมลราช อำเภอบาง
บัวทอง
จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและโครงการ	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายละเอียดวงเงินทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 64-42-00242-5421000-00005			
ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ชินาภัต คอนกรีต จำกัด			
ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอมะนัง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705539000441			
วันที่ทำสัญญา 30 พฤศจิกายน 2564		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 300 วัน	
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2564		วันที่สิ้นสุดสัญญา 26 กันยายน 2565	
เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนวันที่ ทำข้อตกลง			
วงเงินทำสัญญา		26,666,666.66 บาท ชำระเงิน 5 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ ร้อยละ 26667.00 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ			
หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....			
หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบหลักประกันจำนวนดังกล่าว			
รายละเอียดโครงการ			
โครงการซ่อมสร้างถนน ทสส. พร้อมกำแพงกันดินและท่อระบายน้ำถนนสายแยก ทล.0345-ประตูนํ้าบางบัวทอง ตำบลละหาร ถึงตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1,040.00 เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ 52/2561			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

L

วันที่ตรวจเอกสาร.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(.....**(ธงชัย เย็นประเสริฐ)**.....)
วันที่.....
ลงชื่อ.....พยาน
(.....**นางสาวสิริยา ไสยน**.....)
วันที่.....**๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔**.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....**Shinaphak**.....)
วันที่.....**บริษัท ชินาภัต คอนกรีต จำกัด**.....
ลงชื่อ.....พยาน
(.....**นางอภิญญา ไชย**.....)
วันที่.....**๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔**.....

สัญญาเลขที่ : CNTR-00119/65

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	5,066,666.67	5,066,666.67	0.00	0.00	5,066,666.67
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณจ้างจ่าย 2561 5,066,666.67 บาท				
2	5,066,666.67	5,066,666.67	0.00	0.00	5,066,666.67
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณจ้างจ่าย 2561 5,066,666.67 บาท				
3	5,466,666.67	5,466,666.67	0.00	0.00	5,466,666.67
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณจ้างจ่าย 2561 5,466,666.67 บาท				
4	5,333,333.33	5,333,333.33	0.00	0.00	5,333,333.33
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณจ้างจ่าย 2561 5,333,333.33 บาท				
5	5,733,333.32	5,733,333.32	0.00	0.00	5,733,333.32
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณจ้างจ่าย 2561 5,733,333.32 บาท				
รวม	26,666,666.66	26,666,666.66	0.00	0.00	26,666,666.66

ผู้สำรวจ
(.....) (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางสาวสิริยา ไสสน.)

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(.....Shinaphak Concrete)

วันที่...../...../..... บริษัท ชินาพัค คอนกรีต จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางอรรณพ ใจดี)

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ชินาภัก คอนกรีต จำกัด
๓. สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้สูตร โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-0)} = ๑$$

$$\text{งานดิน (K-๒.๑)} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๔๐Et/E๐ + ๐.๒๐Ft/F๐$$

$$\text{งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT (K-๓.๑)} = ๐.๓๐ + ๐.๔๐At/A๐ + ๐.๒๐Et/E๐ + ๐.๑๐Ft/F๐$$

$$\text{งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (K-๓.๓)} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐Mt/M๐ + ๐.๔๐At/A๐ + ๐.๑๐Et/E๐ + ๐.๑๐Ft/F๐$$

$$\text{งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๔)} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๓๕Ct/Co + ๐.๑๐Mt/M๐ + ๐.๑๕St/So$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-๓.๕)} =$$

$$๐.๓๕ + ๐.๒๐lt/l๐ + ๐.๑๕Ct/Co + ๐.๑๕Mt/M๐ + ๐.๑๕St/So$$

$$\text{งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง (K-๓.๖)} =$$

$$๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๑๕Ct/Co + ๐.๒๐Mt/M๐ + ๐.๒๕St/So$$

$$\text{งานวางท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE (K-๕.๒.๓)} = ๐.๕๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๑๐Mt/M๐ + ๐.๓๐PEt/PE๐$$

(ในกรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและอุปกรณ์)

๔. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการให้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
๕. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๒ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายเวนทิต อำนวยพร)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวสิริยา ไสธน)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)



รายการปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง

ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินและท่อระบายน้ำ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแยก ทล.0345-ประตูน้บางบัวทอง ส.ละหาร ถึง ค.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี แบบเลขที่ อบ.นน. 52 / 2561

ลักษณะโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 1,040 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ราคาผู้เสนอราคาที่สมควรจ่าย 26,666,666.66

ราคากลางของทางราชการ 27,329,700.00

เปรียบเทียบอัตราร้อยละ 0.98

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F (F _n)	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
	ประเภทงานทาง (พื้นที่ปกติ)						
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม						
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม หนา 5 ซม.	ตร.ม.	6,300.00	12.76	80,388.00	1.239686348	99,655.90
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (หนา 15 ซม.)	ตร.ม.	196.40	63.98	12,565.67	1.239686348	15,577.48
2	งานดิน						
	2.2 งานตัดคันทาง						
	2.2(1) งานขุดตัดดิน	ลบ.ม.	2,479.00	47.87	118,669.73	1.239686348	147,113.24
	2.3 งานดินคันทาง						
	2.3(2) งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	599.00	504.20	302,015.80	1.239686348	374,404.86
	2.3(3) งานดินถมคันทาง โดยใช้วัสดุจากงานขุดตัดคันทาง	ลบ.ม.	427.00	28.97	12,370.19	1.239686348	15,335.15
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง						
	3.2 งานพื้นทาง						
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	827.00	702.22	580,735.94	1.239686348	719,930.41
	3.3 งานไหล่ทางหินคลุกรวมทางเชื่อม	ลบ.ม.	345.00	535.08	184,602.60	1.239686348	228,849.32
	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	376.00	558.60	2,033.60	1.239686348	260,375.78
4	งานผิวทางและไหล่ทาง						
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT						
	4.1(2) PRIME COAT (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,599.00	30.46	48,705.54	1.239686348	60,379.59
	4.2 ASPHALT CONCRETE ปูบนผิว PRIME COAT หนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	1,599.00	257.78	412,190.22	1.239686348	510,986.58
	4.3 คอนกรีตเสริมเหล็ก						
	4.3(1) คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 20 ซม.	ตร.ม.	6,240.00	450.83	2,813,179.20	1.239686348	3,487,459.84
	4.3(2) Expansion Joint รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	66.00	394.51	26,037.66	1.239686348	32,278.53
	4.3(3) Contraction Joint รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	558.00	241.97	135,019.26	1.239686348	167,381.53
	4.3(4) Longitudinal Joint	ม.	1,040.00	61.87	64,344.80	1.239686348	79,767.37
	4.3(5) คอนกรีตเสริมเหล็ก (งานไหล่ทาง,ทางเชื่อม) หนา 15 ซม.	ตร.ม.	729.00	359.38	261,988.02	1.239686348	324,782.97
5	งานเบ็ดเตล็ด						
	5.1 งานระบบระบายน้ำ						
	5.1.2 งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	5.1.2(1) ขนาด 1 - Ø 0.80 ม.	บ่อ	109.00	16,983.40	1,851,190.60	1.239686348	2,294,895.71
	5.1.3 ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก SN10						
	5.1.3(1) ขนาด 1 - Ø 0.80 ม.	ม.	948.00	7,428.40	7,042,123.20	1.239686348	8,730,023.99
	5.1.4 งานวางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก						
	5.1.4(1) ขนาดกว้าง 0.80 ม. หนา 0.20 ม.	ม.	906.00	558.60	506,091.60	1.239686348	627,394.84
	5.5 งานป้ายจราจร - แบบ ต 1 , ต 2	ชุด	2.00	3,518.20	7,036.40	1.239686348	8,722.92

ลงชื่อ พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
ธงชัย เ็นประเสริฐ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
นายเวณทิต อำนวยพร

Shinaphak
Concrete
บริษัท ชินาพัค คอนกรีต จำกัด

.....

6	5.7 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง					
	5.7(1) THERMOPLASTIC PAINT					
	5.7(1.1) เส้นจราจร	ตร.ม.	236.25	284.20	67,142.25	1.239686348
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กำแพงกันดิน					83,235.33
	6.1 งานกำแพงกันดิน					
	6.1(2) กำแพงกันดิน สูง 1.00 ม. + Dowel	ม.	30.00	5,086.20	152,586.00	1.239686348
	6.1(4) กำแพงกันดิน สูง 1.50 ม. + Dowel	ม.	698.00	9,231.60	6,443,656.80	1.239686348
	6.2 ขอบคันถนน คสล. สูง 0.80 ม.	ม.	149.00	1,195.60	178,144.40	1.239686348
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				21,510,817.48	26,666,666.66

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

F = 1.239686348

ลงชื่อ พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
ธงชัย เอ็นประเสริฐ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

นายเวณทิต อำนวยพร
Shinaphak
Concrete
บริษัท อินทกิต คอนกรีต จำกัด

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2

นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ชินาภัก คอนกรีต จำกัด อาคาร - ห้องเลขที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๖๙ หมู่
ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล เกาะพลับพลา อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๐๖๕๐๕๖๖๕ โดย นางธนภร อำนวยพร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและ
เงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อม
กำแพงกันดินและท่อระบายน้ำถนนสายแยก ทล.๐๓๔๕-ประตูน้ำบางบัวทอง ตำบลละหาร ถึงตำบลพิมลราช อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ
ละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณ
และราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๖๖๖,๖๖๖.๖๖ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอา
กรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจ
ังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ
๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบ
ถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน
นทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมี
แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้
ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ
เสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเวนทิต อำนวยพร)

ผู้รับจ้าง

Shinaphak
Concrete
Kongka Road, Nonthaburi

๗,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางธนภร อำนวยพร)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6409160015161

รหัสอ้างอิง OTP cRan

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๗๐๕๕๓๙๐๐๐๔๔๑

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเวนทิต อำนวยพร)

Shinaphak
Concrete
บริษัท อีนาทิล คอนกรีต จำกัด

(Handwritten signature)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-5890481-5 ต่อ 535

โครงการ

ซ่อมสร้างถนน คลส. พร้อมกำแพงกันดินและท่อระบายน้ำถนนสายแยก ทล.0345 - ประตูน้ําบางบัวทอง ตำบลละหาร ถึงตำบลพิมลราช อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง

ระยะทางยาว 1,040.00 เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ 52/2561

ผู้รับจ้าง

บริษัท ชินาภักดิ์ คอนกรีต จำกัด เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000

สัญญาเลขที่

35/2565 เริ่มต้นวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน 2565 ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน

ค่างานก่อสร้าง

26,666.666.66 บาท (ยี่สิบหกแสนหกแสนหกหมื่นหกพันหกกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน

1. นายสมพร ชุ่มชื่น นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.084-00555027

2. นายเจตษฎา

แสงทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.095-8083338

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง

1. นายชินาภักดิ์ อำนวยพร ผู้จัดการโครงการ โทร. 098-2491551

2. นายจักรพงษ์

ลิ้มศิริวัฒน์ ช่างควบคุมงานประจำโครงการ โทร.092-7786550

3. นางสาวณัฐวดี รักอู่

วิศวกรควบคุมงาน ทย.82543 โทร.082-0079508

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1.แผ่นป้ายอิงเฉีงไวชนิด ขนาด 1.20x2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม.พร้อมยึดด้วยโครงคร่าวไม้ 1 1/2"x3" หรือเหล็ก

2.ตราหน่วยงาน Dia ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์กรบริหาร+กำลังก่อสร้าง+ หนาสูง 20 ซม.(สีขาว),ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว),

พื้นที่ทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ)พินดารวจเอก

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเวเนทิต อำนวยพร)

(ลงชื่อ) เย็นประเสริฐ

 Shinaphak
Concrete

ผู้รับจ้าง คอนกรีต จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100045581106

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี ราชบุรี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 534 ชั้น 1 ห้อง GCR104 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดย น.ส.สุชาติ รื่นเรือง และ นางสาวณพิชญา จิตดำรงชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท ชินาภัต คอนกรีต จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ช่อมสร้างถนน คสล. พร้อม กำแพงกันดินและท่อระบายน้ำถนนสายแยกทล.๐๓๔๕-ประตุน้ำบางบัวทอง ตำบลละหาร ถึงตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 35/2565 ลงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 1,333,334.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระหนี้ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 1,333,334.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(น.ส.สุชาติ รื่นเรือง)

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวจิรปมา ทรนบุญตริก)



พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวณพิชญา จิตดำรงชัย)

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวสุณิสา เขียมหาญ)

พยาน

การขอคืนเงินค้ำประกัน กรุณา EMAIL ใต้ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ให้อำนาจจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-20286069-1-1 :-
1846780

EFF_C_1_PLUS

K-Contact Center 02-8888838
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

โทร 02-8888838



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๒๐๖๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินและท่อระบายน้ำถนนสายแยก ทล.๐๓๔๕-ประตูน้ำบางบัวทอง ตำบลละหาร ถึงตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินและท่อระบายน้ำถนนสายแยก ทล.๐๓๔๕-ประตูน้ำบางบัวทอง ตำบลละหาร ถึงตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๑,๐๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๕๒/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินและท่อระบายน้ำถนนสายแยก ทล.๐๓๔๕-ประตูน้ำบางบัวทอง ตำบลละหาร ถึงตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายชวลิต ถนอมสุข ประธานกรรมการฯ
นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นางสาวพนิดดา เห่งพุ่ม กรรมการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. นางสาวอเทยยา ทะสิดะเวช กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอนกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา

๑๑๔-๑๑๕

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายโสภณ ทรงรูป ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๒. นายมนตรี มหาเทียน กรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓. นายธงชัย ฤทธิ์เสถียรวงศ์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

๔. นายปริญญา ชื่นไชย กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

๕. นายพิฑูรย์ ทองยัง กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมพร ชุ่มชื่น ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายเจตษฎา แสงทอง ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี