

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอกปรางค์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๒๕๕๔๗๐๑๐๒๒๖ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕/๕๑ หมู่ ๔ ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยนางลภาภิตา เย็นจิตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๖๘๒๔๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองโตะใหม่ ฝั่งตะวันตก ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร พร้อมกำแพงกันดินป้องกันคันทางเคลื่อนตัว และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๔๐/๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก ณ บริเวณถนนสายเลียบคลองโตะใหม่ ฝั่งตะวันตก ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูป จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูป จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบรูป จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า


๒.๕ ผนวก ๕ แบบรูป จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบรูป จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ รายการละเอียด จำนวน ๒ (สอง) หน้า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



๒.๘ ผนวก ๘ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ หนังสือค้ำประกันสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร บริษัท ธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด สาขาโลตัส วัดลาดปลาตก เลขที่ ๑๐๐๐๔๕๕๗๖๒๘๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ด ล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๐๖๕,๙๘๑.๓๑ บาท (สองล้านหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบ เอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(รองชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



Handwritten signature

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๘๙,๗๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างงานดังนี้

งานกำแพงกันดิน

- งานกำแพงกันดิน ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร

กำหนดเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๒๑.๘๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๘๙,๗๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างงานดังนี้

งานกำแพงกันดิน

- งานกำแพงกันดิน ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร

งานสะพาน

- งานเสาเข็มสะพานแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๒๑.๗๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๖๘,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างงานดังนี้

งานกำแพงกันดิน

- งานกำแพงกันดิน (ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ)

งานสะพาน

- งานตอม่อรับพื้นสะพานแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๑๗.๑๓ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๗๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างงานดังนี้

งานสะพาน

- งานพื้นสะพานหล่อสำเร็จ และงานพื้นหล่อทับที่

- งานราวสะพาน คสล.

- งาน Approach Slab หนา ๐.๒๕ ม. (งานสะพาน คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด)

งานถนน

- งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานถางป่าขุดต่อทั้งหมดแล้วเสร็จ


- งานขุดตัดดินทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทรายถมคันทางทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานดินถมคันทาง โดยใช้วัสดุจากงานขุดตัดดินทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(รังชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



Handwritten signature/initials.

- งานพื้นทางหินคลุกทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๔.๒๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานดิน (K-๒.๑) = ๑๐.๖๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๕๒,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท

ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทรายหยาบรองพื้นทางแล้วเสร็จ ✓

- งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ ✓

- งานก่อสร้างทางเชื่อมผิวทางคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ -

- งานไหล่ทางหินคลุกทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งาน Approach Slab หน้า ๐.๒๒ ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานป้ายจราจร และป้าย น.๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ✓

- งานตีเส้น และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ ✓

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบก่อนส่งมอบ ✓

กำหนดเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีค่า K งานดิน (K-๒.๑) = ๒.๑๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๔) = ๒๑.๗๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๖) = ๐.๖๖% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานที่ไม่เข้าข่าย (K-0) = ๐.๘๗ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ✓

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน.... -..... บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ .. -..... ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวตั้งต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)
(นางลภภาติดา เย็นจิตร)



บริษัท อเอกาphan จำกัด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)
(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ บอกละเมิดสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกละเมิดสัญญานั้นไม่ กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ บอกละเมิดสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก ต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกละ เเมิดสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางลลภาภิตา เย็นจิตร)



Handwritten signature of the contractor.

[Signature]

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางลภภาภิตา เย็นจิตระ) ๓๑ เอกปธานต์ จำกัด



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๑,๕๘๐.๐๐ - บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบ บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน ละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางลภภาภิตา เอ็นจิตร)



Am Ch

ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางลภภาภิตา เย็นจิตร)



.....

ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-0)} = 1$$

$$\text{งานดิน (K-๒.๑)} = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๔)} = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง (K-๓.๖)} =$$

$$0.30 + 0.10lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

โดยค่า; P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้สัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

lt, lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct, Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



.....

Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของฯ

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et,Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Fl,Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At,Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ก

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(รองชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นางลภาภิตา เย็นจิตร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกานต์วี ทองโถม)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๑๔๙๗๘๒

เลขคู่สัญญา ๖๔๑๑๒๒๐๑๗๐๖๗

ใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า บริษัท เภสัชภัณฑ์ จำกัด อยู่เลขที่ 151 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านกล้วย-โพธิ์น้อย
ตำบล/แขวง พินนาเขต อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 089 8810343
โดย นางลลภาภิดา เย็นจิตร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่.....
และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่..... (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น อยู่ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองโพธิ์ใหม่
ฝั่งตะวันตก ตำบลบางคูวัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารเสนอราคา ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ (ถ้ามี) เป็นเงินทั้งสิ้น 31,590,000.00 บาท
(สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 2,066,635.51 บาท ตลอดจน
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันเปิดซองและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงาน
ตามเอกสารเสนอราคา โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 300 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก่อนหรือ
ในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า (5%) ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจ
มีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้
เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

15 Thm ประธานกรรมการ
Si กรรมการ
01 กรรมการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ฝ ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) นางลลภาภิดา เย็นจิตร ผู้รับจ้าง
(นางลลภาภิดา เย็นจิตร)

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลล่อน้อผลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ) น.พ. วัฒน วัฒน

(นางสาวกานทิศา เย็นจิตร)

ตำแหน่ง... กรรมการผู้จัดการ...

ประทับตรา (ถ้ามี)



ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) น.พ. วัฒน วัฒน ผู้รับจ้าง
(นางสาวกานทิศา เย็นจิตร)



Handwritten signature at the bottom right.

รายการปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง

หน้า ที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองใต้ใหม่ มีงตะวันตก

ลักษณะโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 1,850 เมตร พร้อมกำแพงกันดินป้องกันคันทางเคลื่อนตัว

และก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 22 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นน. 31 /2562

ประมาณราคาวางที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ปรับปรุงจากแบบเลขที่ 40/2561

ราคาผู้เสนอราคาที่เหมาะสม 31,580,000.00

ราคาผู้เสนอราคาที่เหมาะสม 31,596,706.00

เปรียบเทียบกับอัตราร้อยละ 0.99

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F (F _N)	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
	ประเภทงานทาง (พื้นที่ปกติ)						
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม						
	1.1 งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม (หนา 15 ซม.)	ตร.ม.	10,884.00	64.41	701,038.44	1.2423466	870,932.72
2	งานดิน						
	2.1 งานถางป่าขุดคอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	3,628.00	3.59	13,024.52	1.2423466	16,180.96
	2.3 งานขุดตัดคันทาง						
	2.3(1) งานขุดตัดคัน	ลบ.ม.	544.20	47.22	25,697.12	1.2423466	31,924.72
	2.4 งานถมคันทาง						
	2.4(1) งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	725.60	509.34	369,577.10	1.2423466	459,142.85
	2.4(2) งานดินถมคันทาง โดยใช้วัสดุจากงานขุดตัดคันทาง	ลบ.ม.	462.57	52.96	24,497.70	1.2423466	30,434.63
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง						
	3.2 งานพื้นทาง						
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	2,176.80	709.38	1,544,178.38	1.2423466	1,918,404.76
	3.3 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	362.80	610.34	221,431.35	1.2423466	275,094.48
	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	544.20	564.30	307,092.06	1.2423466	381,514.77
4	งานผิวทางและไหล่ทาง						
	4.3 คอนกรีตเสริมเหล็ก						
	4.3(1) คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 20 ซม.	ตร.ม.	10,884.00	451.05	4,909,228.20	1.2423466	6,098,962.96
	4.3(2) Expansion Joint	ม.	108.00	410.26	44,308.08	1.2423466	55,045.99
	4.3(3) Contraction Joint	ม.	978.00	249.27	243,786.06	1.2423466	302,866.78
	4.3(4) Longitudinal Joint	ม.	1,814.00	67.68	122,771.52	1.2423466	152,524.78
	4.3(5) คอนกรีตเสริมเหล็ก งานทางเชื่อม คสล. หนา 15 ซม.	ตร.ม.	406.00	362.07	147,000.42	1.2423466	182,625.47
5	งานเบ็ดเตล็ด						
	5.5 งานป้ายจราจร						
	- แบบ บ1	ชุด	7.00	4,742.10	33,194.70	1.2423466	41,239.32
	- แบบ บ3 - บ55	ชุด	3.00	2,979.90	8,939.70	1.2423466	11,106.20
	- แบบ ต1-ต27, ต31-ต60, ต75, ต76	ชุด	17.00	3,554.10	60,419.70	1.2423466	75,062.20
	5.7 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง						
	5.7(1) THERMOPLASTIC PAINT						
	5.7(1.1) เส้นจราจร	ตร.ม.	408.15	287.10	117,179.86	1.2423466	145,578.00
6	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กำแพงกันดิน						
	6.1 งานกำแพงกันดิน						
	6.1(3) กำแพงกันดิน สูง 1.20 ม. + Dowel	ม.	1,728.00	7,854.81	13,573,111.68	1.2423466	16,862,509.14
7	เชิงลาดคอสะพาน Approach Slap 0.22 ม.	ตร.ม.	168.00	991.17	166,516.56	1.2423466	206,871.28
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				22,632,993.15		
							28,118,022.01

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 22,632,993.15

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 2,786,645.09

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมด

= 25,419,638.24

F

= 1.2423466

รวมค่าก่อสร้างงานทาง เป็นเงิน

28,118,022.01

รวมค่าก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน

3,461,978.95

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

31,580,000.96

ใช้ราคา

31,580,000.00

(ตัวอักษร)

(สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ พันตำรวจเอก



ผู้ว่าจ้าง

ธงชัย เย็นประเสริฐ

ลงชื่อ



ผู้เสนอราคา

นางลภาภิดา เย็นจิตร





รายการปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง

โครงการ ก่อสร้างถนน คลส. สายเลียบคลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก

ลักษณะโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 1,850 เมตร พร้อมกำแพงกันดินป้องกันคันทางเคลื่อนตัว และก่อสร้างสะพาน คลส. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 22 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาขลุ่ย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ประมาณราคาวัดที่ 25 ตุลาคม 2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ราคาผู้เสนอราคาที่สมควรจ้าง 31,580,000.00

แบบเลขที่ อบจ.นน.

31/2562

ปรับปรุงจากแบบเลขที่ 40/2561

ราคากลางของทางราชการ 31,596,706.00

เปรียบเทียบอัตราร้อยละ 0.99


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	รวม		
1	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม						
1.1	งานก่อสร้างสะพานที่ กม.0+000 ถึง กม.0+022 ความกว้างผิวจราจร 7.00-14.05 เมตร ความยาว 22.00 เมตร (6+10+6) แบบไม่มีทางเท้า						
1.1.1	งานเสาเข็ม						
1.1.1(1)	เสาเข็ม ขนาด 0.40 ม. x 0.40 ม. ความยาว 24.00 ม.	ต้น	25.00	17,983.91	449,597.75	1.2423466	558,556.23
1.1.1(2)	สกรูหัวเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 ม. (กรณีมี Dowel Bar)	ต้น	25.00	366.30	9,157.50	1.2423466	11,376.78
1.1.1(3)	ตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 ม. (ไม่น้อยกว่า 25 ต้น)	ต้น	25.00	2,851.20	71,280.00	1.2423466	88,554.46
1.1.1(4)	นั่งร้านตอกเสาเข็ม	เงินจ	276.00	859.32	237,172.32	1.2423466	294,650.22
1.1.2	งานตอม่อรับพื้นสะพาน						
1.2.2(1)	ตอม่อค้ำรับแบบ Pile Bent ช่วง 6.00 ม. (P1) ความกว้างปากผาย 14.05 เมตร	ต้น	1.00	270,380.43	270,380.43	1.2423466	335,906.20
1.2.2(2)	ตอม่อค้ำรับแบบ Pile Bent ช่วง 6.00 ม. (P4) ความกว้างปากผาย 11.67 เมตร	ต้น	1.00	246,562.16	246,562.16	1.2423466	306,315.66
1.2.2(3)	ตอม่อค้ำรับกลางแบบ Pile Bent ช่วง 10.00 ม.(P2,P3)	ต้น	2.00	218,564.79	437,129.58	1.2423466	543,066.44
1.1.3	งานพื้นสะพานหล่อสำเร็จ และงานพื้นหล่อทับที่						
1.1.3(1)	งานหล่อพื้น คลส.หล่อทับที่ สำหรับช่วงความยาว 6.00 ม. (P1)	ตร.ม.	63.15	2,180.97	137,728.25	1.2423466	171,106.22
1.1.3(2)	งานหล่อพื้น คลส.หล่อทับที่ สำหรับช่วงความยาว 6.00 ม. (P4)	ตร.ม.	56.01	2,180.97	122,156.12	1.2423466	151,760.24
1.1.3(3)	งานหล่อคานอัดแรง Plank - Girder สำหรับช่วงความยาว 10.00 ม. (P2-P3)						
- คานอัดแรง Plank - Girder สำหรับช่วงความยาว 10.00 ม. (ตัวริม)	คาน	2.00	34,707.26	69,414.52	1.2423466	86,236.89	
- คานอัดแรง Plank - Girder สำหรับช่วงความยาว 10.00 ม. (ตัวใน)	คาน	6.00	31,798.87	190,793.22	1.2423466	237,031.30	
1.1.3(4)	ติดตั้งคานอัดแรง Plank - Girder สำหรับช่วงความยาว 10.00 ม.	คาน	8.00	17,325.00	138,600.00	1.2423466	172,189.23
1.1.3(5)	งานคอนกรีต Topping	ตร.ม.	70.00	543.74	38,061.80	1.2423466	47,285.94
1.1.4	งานทางเท้า ราวสะพาน และงาน เบ็ดเตล็ด อื่น ๆ						
1.1.4(1)	งานราวสะพาน คลส.	เมตร	45.00	2,771.88	124,734.60	1.2423466	154,963.60
1.1.4(2)	งานป้ายชื่อสะพาน ชนิดหินอ่อนสีดำ	ป้าย	2.00	1,485.00	2,970.00	1.2423466	3,689.76
1.1.4(3)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว	เมตร	22.00	528.66	11,630.52	1.2423466	14,449.13
1.1.5	งานอื่น ๆ						
1.1.5(1)	Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.	156.00	1,469.72	229,276.32	1.2423466	284,840.65
รวมคำนวณต้นทุนงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม					2,786,645.09		3,461,978.95

ลงชื่อ พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

ธงชัย เย็นประเสริฐ

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

นางลภาภิตา เย็นจิตร



Handwritten signature at the bottom right of the page.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท เอกปรานต์ จำกัด

๓. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย } (K-0) = ๑$$

$$\text{งานดิน } (K-๒.๑) = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{lt/l๐} + ๐.๔๐ \text{Et/E๐} + ๐.๒๐ \text{Ft/F๐}$$

$$\text{งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก } (K-๓.๔) = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{lt/l๐} + ๐.๓๕ \text{Ct/Co} + ๐.๑๐ \text{Mt/M๐} + ๐.๑๕ \text{St/So}$$

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง (K-๓.๖) =

$$๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{lt/l๐} + ๐.๑๕ \text{Ct/Co} + ๐.๒๐ \text{Mt/M๐} + ๐.๒๕ \text{St/So}$$

โดยค่า; P= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO=ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้สัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

lt,l๐ = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt,M๐ = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et,E๐ = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft,F๐ = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

At,A๐ = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....


ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นางลภาภิตา เย็นจิตร)



๔. ผู้รับจ้างต้องทำการให้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้งาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
๕. ผู้รับจ้างต้องทำการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด
ตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๒ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ) (นางลภาภิตา เย็นจิตร)

(ลงชื่อ)..........พยาน (ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวสิริยา โสธน) (นางกานต์รวี ทองโถม)



บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00120/65

โครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองใต้ใหม่ ฝั่งตะวันตก ตำบลบางคู
วัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายละเอียดความเงินทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 64-42-00242-5421000-00004			
ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท เอกปรางค์ จำกัด			
ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 15/51 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี			
วันที่ทำสัญญา 30 พฤศจิกายน 2564		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 300 วัน	
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2564		วันที่สิ้นสุดสัญญา 26 กันยายน 2565	
เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนวันที่ ทำข้อตกลง			
วงเงินทำสัญญา		31,580,000.00 บาท ชำระเงิน 5 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ		31,580.00 บาท/วัน	
หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....			
หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบหลักประกันจำนวนดังกล่าว			
รายละเอียดโครงการ			
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองใต้ใหม่ ฝั่งตะวันตก ตำบลบางคูวัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐.๐๐ เมตร พร้อมกำแพงกันดินป้องกันคันทางเคลื่อนตัว และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๔๐/๒๕๖๑			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

วันที่ตรวจเอกสาร.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(.....(ธงชัย เย็นประเสริฐ).....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....(นางสาวสิริยา ไสธน์).....)

วันที่ ๓๑ พ.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(.....(นายอภิรักษ์ เจริญ).....)

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....พยาน

(.....(นางกานต์วิ ทองโอบ).....)

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔



สัญญาเลขที่ : CNTR-00120/65

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	6,789,700.00	6,789,700.00	0.00	0.00	6,789,700.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2562 6,789,700.00 บาท				
2	6,789,700.00	6,789,700.00	0.00	0.00	6,789,700.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2562 6,789,700.00 บาท				
3	5,368,600.00	5,368,600.00	0.00	0.00	5,368,600.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2562 5,368,600.00 บาท				
4	4,579,100.00	4,579,100.00	0.00	0.00	4,579,100.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2562 4,579,100.00 บาท				
5	8,052,900.00	8,052,900.00	0.00	0.00	8,052,900.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2562 8,052,900.00 บาท				
รวม	31,580,000.00	31,580,000.00	0.00	0.00	31,580,000.00

ผู้มีอำนาจเบิก ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(..... (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

วันที่.....

ลงชื่อ..... พยาน

(..... (นางสาวสิริยา ไสธน)

วันที่ ๓๑ พ.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(..... (นางสาวทริศนา เขื่อนจิตต์
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

วันที่.....

ลงชื่อ..... พยาน

(..... (นางกานต์วิทย์ ทองโคตร)

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔



หลักฐานการรับหนังสือคำประกัน

เลขที่ CB-00012/65

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


ชื่อ บริษัท เอกปรรานต์ จำกัด

15/51 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คลส .สายเลียบคลองไต่ใหม่ ฝั่งตะวันตก ตำบลบางคู วัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง) เป็นหนังสือคำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส-วัดลาดปลาตก เลขที่ 100045876289 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564	2208010101.001	1,579,000.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00120/65
รวมเงิน			1,579,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือคำประกัน

นางกานต์วี ทองโณ



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100045876289

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส วัดลาดปลาตก สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 85/7 ชั้น 1 หมู่ที่ 6 ถนนลาดปลาตก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย น.ส. สวณีย์ ปิ่นทะศิริ และ น.ส. ชฎาพร โตแทนสมบัติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท เอกปรางค์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายเสียบคลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 36/2565 ลงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 1,579,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 1,579,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้


3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ

(น.ส. สวณีย์ ปิ่นทะศิริ)

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



(น.ส. ชฎาพร โตแทนสมบัติ)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(น.ส. กาญจนา หวานรอบรู้)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(น.ส. ปารย์พลิกา ธนทอนวันดี)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11120

SR-806000138182-1 :-

EFF_C_1_PLUS

1837221

Issue/Renew by K CONNECT-LG

K-Contact Center 02-8888888

www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315