

สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย นายไพโรจน์ คลังนุช ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด อยู่บ้าน เลขที่ ๖๖/๑๑๗ ซอยประชาราษฎร์ ๑๐ ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายภาณุเขต จันทร์ฉาย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๔๙๕๕๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๓๐๐๐๘๕๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ภาค ก. การออกแบบ

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้างงานออกแบบ

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างออกแบบ โครงการจ้างเหมา ออกแบบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม หมู่ ๔ ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ก โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้อง ดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. ค่าจ้างงานออกแบบและการจ่ายเงิน

๓.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ ได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญานี้

บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

DESIGN NETWORK CO.,LTD

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๘,๘๓๑.๗๘ บาท (แปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๓.๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (หนึ่งร้อย) ของค่าจ้างออกแบบตามข้อ ๓.๑

เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อ จ้างที่ปรึกษาออกแบบ จ้างเหมาออกแบบ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม หมู่ ๔ ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.ปรับปรุงอาคารเรียน คสช. (ตึกม่วง)

- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงพื้นและผนังห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหายทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบการเดินท่อน้ำประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำใหม่ทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายพื้น, ผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ ที่จะทำการปรับปรุงทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุดและพังทลายทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและขยายงานฝ้าเพดานที่จะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบงานประตูและหน้าต่างที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายงานประตูและหน้าต่างของอาคารเรียนที่จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบผิวพื้นอาคารที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานผิวพื้นอาคารที่จะมีการปรับปรุงทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจผนังทุกชนิดภายในและภายนอกอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือทรุดโทรมจากการใช้งาน เพื่อปรับปรุงโดยวิธีทาสีอาคารเรียน
- ดำเนินการจัดทำแบบแปลนและแบบขยายผนังภายในและภายนอกอาคารที่จะทำการปรับปรุงด้วยวิธีทาสีอาคาร
- ดำเนินการจัดทำรายการประกอบแบบ และรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

๒.ปรับปรุงอาคารเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงพื้นและผนังห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหายทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบการเดินท่อน้ำประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำใหม่ทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายพื้น, ผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ ที่จะทำการปรับปรุงทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุดและพังทลายทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและขยายงานฝ้าเพดานที่จะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลังนุช)

บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

- ดำเนินการสำรวจและออกแบบงานประตูและหน้าต่างที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายงานประตูและหน้าต่างของอาคารเรียนที่จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบผิวพื้นอาคารที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานผิวพื้นอาคารที่จะมีการปรับปรุงทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจผนังทุกชนิดภายในและภายนอกอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือทรุดโทรมจากการใช้งานเพื่อปรับปรุงโดยวิธีทาสีอาคารเรียน
- ดำเนินการจัดทำแบบแปลนและแบบขยายผนังภายในและภายนอกอาคารที่จะทำการปรับปรุงด้วยวิธีทาสีอาคาร
- ดำเนินการจัดทำรายการประกอบแบบ และรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

๓.ปรับปรุงอาคารภัทราภิรมหาเถร ๗

- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงพื้นและผนังห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหายทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบการเดินท่อน้ำประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำใหม่ทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายพื้น, ผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ ที่จะทำการปรับปรุงทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุดและพังทลายทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและขยายงานฝ้าเพดานที่จะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบงานประตูและหน้าต่างที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายงานประตูและหน้าต่างของอาคารเรียนที่จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบผิวพื้นอาคารที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานผิวพื้นอาคารที่จะมีการปรับปรุงทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจผนังทุกชนิดภายในและภายนอกอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือทรุดโทรมจากการใช้งานเพื่อปรับปรุงโดยวิธีทาสีอาคารเรียน
- ดำเนินการจัดทำแบบแปลนและแบบขยายผนังภายในและภายนอกอาคารที่จะทำการปรับปรุงด้วยวิธีทาสีอาคาร

- ดำเนินการจัดทำรายการประกอบแบบ และรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

๔.ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล

- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงพื้นและผนังห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหายทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบการเดินท่อน้ำประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำใหม่ทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายพื้น, ผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ ที่จะทำการปรับปรุงทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุดและพังทลายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลังนุช)


บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

- จัดทำแบบแปลนและขยายงานฝ้าเพดานที่จะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบงานประตูและหน้าต่างที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายงานประตูและหน้าต่างของอาคารเรียนที่จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบผิวพื้นอาคารที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้ทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานผิวพื้นอาคารที่จะมีการปรับปรุงทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจผนังทุกชนิดภายในและภายนอกอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือทรุดโทรมจากการใช้งานเพื่อปรับปรุงโดยวิธีทาสีอาคารเรียน
- ดำเนินการจัดทำแบบแปลนและแบบขยายผนังภายในและภายนอกอาคารที่จะทำการปรับปรุงด้วยวิธีทาสีอาคาร
- ดำเนินการจัดทำรายการประกอบแบบ และรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด ✓

๕.ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.ระยะเวลาส่งมอบผลงาน

การส่งมอบงานแบบรูปและรายการประกอบแบบฉบับสมบูรณ์ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างประกอบด้วย

- แบบรูปรายการขนาด A๓ จำนวน ๕ ชุด
- รายละเอียดประกอบแบบ ขนาด A๓ จำนวน ๕ ชุด
- รายการคำนวณด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน ๕ ชุด
- ประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๕ ชุด
- จัดทำรูปแบบลงใน Program Auto Cad เป็นแผ่น CD จำนวน ๕ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองผู้ออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด ✓

ทั้งนี้แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและอาคารสาธารณะหรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ✓

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๔. หน้าที่ของผู้ให้บริการงานออกแบบ

๔.๑ ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบผลงาน พร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบ จำนวน ๕ (ห้า) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลังนุช)


บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO.,LTD.
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

๔.๒ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญา
แต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตไว้ ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งกฎหมาย หรือลิขสิทธิ์
หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง

๔.๓ ในกรณีที่ผลงานของผู้ให้บริการบกพร่องอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการมิได้ดำเนินการ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือทรัพย์สิน
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างผู้ให้บริการต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับ
โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่รับจัดการแก้ไข
ให้เป็นที่ยอมรับในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ให้บริการรายอื่นทำการแทน โดยผู้
ให้บริการจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการได้
ออกแบบงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือ
ทรัพย์สินแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะต้องรับทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนดให้ ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย

๔.๔ หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้ว
เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ
ล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ให้บริการทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือขาด
คุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย

๔.๕ ระหว่างดำเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
ที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก

๔.๖ ผู้ให้บริการจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้รับจ้างในงานก่อสร้าง
ที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะต้อง
ไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลังนุช)


บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายภาณุเขต จันทรฉาย)

๔.๗ กรณีที่ผู้ให้บริการทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ผู้ให้บริการจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน

ภาค ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อ ๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายของงานออกแบบและควบคุมงาน

ก่อสร้าง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ให้บริการไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมด

ข้อ ๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงาน

ก่อสร้าง

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบต่ออยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๗. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลังนุช)

บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

เงิน ๖,๗๕๐.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๖ รวมกัน มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้ให้บริการใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้บริการพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้บริการนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้บริการส่งมอบงานออกแบบล่าช้าหรืองานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการควบคุมงานแล้วเสร็จล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๘. การจ้างช่วงงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้ให้บริการจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ให้บริการช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้ให้บริการไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)

ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ขอบเขตของงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙. การโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลังนุช)


บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00409/65

โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
----------------	----------------------------------	------------	--------------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 65-45-00211-5320100-00003

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 66/117 ซอยประชาราษฎร์ 10 ถนนประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ฯ

วันที่ทำสัญญา 17 มกราคม 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 60 วัน

วันที่ดำเนินการ 18 มกราคม 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 18 มีนาคม 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 135,000.00 บาท ค่าระเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญาข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

135.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
รับหลักประกันจำนวนดังกล่าว

รายละเอียดโครงการ

จ้างเหมาออกแบบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนจันทรทองเยี่ยม หมู่ที่ 4 ถนนจันทรทองเยี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลังนุช)รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี
วันที่ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ.....พยาน

(นางเกษร เกตุสารพันธ์)

วันที่ 17, ม.ค. 2565

บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO.,LTD.

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายภานุพงศ์ ลิ้มทวีชัย)

วันที่ 17, ม.ค. 2565

ลงชื่อ.....พยาน

(น.ส.พนัดดา แห่งฟูม)

วันที่ 17, ม.ค. 2565

สัญญาเลขที่ : CNTR-00409/65

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักเงินเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 135,000.00 บาท					
รวม	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลิ่งนุช)รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีลงชื่อ.....พยาน
(นางเกษร กิตตะนันท์)

วันที่ 17 ม.ค. 2565

บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO.,LTD.ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายทนเชก จันทร์มาข)

วันที่ 17 ม.ค. 2565

ลงชื่อ.....พยาน
(น.ส.พนิดดา เท่งพุ่ม)

วันที่ 17 ม.ค. 2565

เรื่อง ขออนุญาตใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (มหาชน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
เรียน นายอรรถพร วัฒนศิริกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท (มหาชน)

บริษัท (มหาชน) ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทได้จัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

() ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ดีไซน์ เนตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.

บริษัท ดีไซน์ เนตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.
(นายโพธิ์พล คุ้มภัย)
(นายโพธิ์พล คุ้มภัย)
(นายโพธิ์พล คุ้มภัย)
(นายโพธิ์พล คุ้มภัย)

บริษัท ดีไซน์ เนตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.
(นายโพธิ์พล คุ้มภัย)
(นายโพธิ์พล คุ้มภัย)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ, ฝ้าเพดาน, ประตู, หน้าต่าง, ผิวพื้นอาคารเรียนและ
ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม จังหวัดนนทบุรี

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยผู้บริหารมีความประสงค์ที่จะดำเนินการ งานจ้างเหมา
ออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ, ฝ้าเพดาน, ประตู, หน้าต่าง, ผิวพื้นอาคารเรียนและทาสีภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม จังหวัดนนทบุรี และทรัพย์สินของทางราชการ ให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ และบริเวณโดยรอบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างบรรยากาศที่ดี

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ได้รูปแบบรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ, ฝ้าเพดาน, ประตู,
หน้าต่าง, ผิวพื้นอาคารเรียนและทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม จังหวัดนนทบุรี

๓. สถานที่ก่อสร้าง / หน่วยงาน

ก่อสร้าง ณ บริเวณ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม หมู่ ๔ ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังต่อไปนี้

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ผู้ให้บริการที่เสนองานที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุม กรณีผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพ
งานประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม กรรมการหรือผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคล
ต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย เกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

๔.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการ หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๕ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๖ ผู้เสนองานต้องมีจำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าดังนี้

๑. วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยต้องยื่นหลักฐานคุณวุฒิ
พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพและลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

๒. สถาปนิก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิกไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยต้องยื่นหลักฐานคุณวุฒิ
พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพและลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

๔.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกาศเชิญชวนทั่วไป

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
Government Procurement : e-GP ของกรมบัญชีกลาง
DESIGN NETWORK CO.,LTD.

นางไพโรจน์ คัตตัญญู
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(นายก อบจ. นนทบุรี)
นางสาวพนิดา เห่งพุ่ม
นางสาวพนิดา เห่งพุ่ม

๕. ขอบเขตของงาน

๕.๑ ปรับปรุงอาคารเรียน คสช. (ตึกม่วง)

๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงพื้นและผนังห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหายทั้งหมด

๒. ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบการเดินท่อน้ำประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำใหม่ทั้งหมด

๓. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายพื้น, ผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ ที่จะทำการปรับปรุงทั้งหมด

๔. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุดและพังทลายทั้งหมด

๕. จัดทำแบบแปลนและขยายงานฝ้าเพดานที่จะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด

๖. ดำเนินการสำรวจและออกแบบงานประตูและหน้าต่างที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

๗. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายงานประตูและหน้าต่างของอาคารเรียนที่จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด

๘. ดำเนินการสำรวจและออกแบบผิวพื้นอาคารที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้ทั้งหมด

๙. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานผิวพื้นอาคารที่จะมีการปรับปรุงทั้งหมด

๑๐. ดำเนินการสำรวจผนังทุกชนิดภายในและภายนอกอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือทรุดโทรมจากการใช้งาน เพื่อปรับปรุงโดยวิธีทาสีอาคารเรียน

๑๑. ดำเนินการจัดทำแบบแปลนและแบบขยายผนังภายในและภายนอกอาคารที่จะทำการปรับปรุงด้วยวิธีทาสีอาคาร

๑๒. ดำเนินการจัดทำรายการประกอบแบบ และรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

๕.๒ ปรับปรุงอาคารเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงพื้นและผนังห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหายทั้งหมด

๒. ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบการเดินท่อน้ำประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำใหม่ทั้งหมด

๓. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายพื้น, ผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ ที่จะทำการปรับปรุงทั้งหมด

๔. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุดและพังทลายทั้งหมด

๕. จัดทำแบบแปลนและขยายงานฝ้าเพดานที่จะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด

๖. ดำเนินการสำรวจและออกแบบงานประตูและหน้าต่างที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

๗. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายงานประตูและหน้าต่างของอาคารเรียนที่จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด

๘. ดำเนินการสำรวจและออกแบบผิวพื้นอาคารที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้ทั้งหมด

๙. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานผิวพื้นอาคารที่จะมีการปรับปรุงทั้งหมด

๑๐. ดำเนินการสำรวจผนังทุกชนิดภายในและภายนอกอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือทรุดโทรมจากการใช้งาน เพื่อปรับปรุงโดยวิธีทาสีอาคารเรียน

๑๑. ดำเนินการจัดทำแบบแปลนและแบบขยายผนังภายในและภายนอกอาคารที่จะทำการปรับปรุงด้วยวิธีทาสีอาคาร

๑๒. ดำเนินการจัดทำรายการประกอบแบบ และรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

๕.๓ ปรับปรุงอาคารภัทราภิรมหาเถร ๗

๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงพื้นและผนังห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหายทั้งหมด

๒. ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบการเดินท่อน้ำประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำใหม่ทั้งหมด

๓. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายพื้น, ผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ ที่จะทำการปรับปรุงทั้งหมด

๔. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุดและพังทลายทั้งหมด

๕. จัดทำแบบแปลนและขยายงานฝ้าเพดานที่จะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด

๖. ดำเนินการสำรวจและออกแบบงานประตูและหน้าต่างที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

๗. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายงานประตูและหน้าต่างของอาคารเรียนที่จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด

๘. ดำเนินการสำรวจและออกแบบผิวพื้นอาคารที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้ทั้งหมด

๙. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานผิวพื้นอาคารที่จะมีการปรับปรุงทั้งหมด

๑๐. ดำเนินการสำรวจผนังทุกชนิดภายในและภายนอกอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือทรุดโทรมจากการใช้งาน เพื่อปรับปรุงโดยวิธีทาสีอาคารเรียน

๑๑. ดำเนินการจัดทำแบบแปลนและแบบขยายผนังภายในและภายนอกอาคารที่จะทำการปรับปรุงด้วยวิธีทาสีอาคาร

๑๒. ดำเนินการจัดทำรายการประกอบแบบ และรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

๕.๔ ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล

๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงพื้นและผนังห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหายทั้งหมด

๒. ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบการเดินท่อน้ำประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำใหม่ทั้งหมด

๓. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายพื้น, ผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ ที่จะทำการปรับปรุงทั้งหมด

๔. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุดและพังทลายทั้งหมด

๕. จัดทำแบบแปลนและขยายงานฝ้าเพดานที่จะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด

๖. ดำเนินการสำรวจและออกแบบงานประตูและหน้าต่างที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

๗. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายงานประตูและหน้าต่างของอาคารเรียนที่จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด

๘. ดำเนินการสำรวจและออกแบบผิวพื้นอาคารที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้ทั้งหมด

๙. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานผิวพื้นอาคารที่จะมีการปรับปรุงทั้งหมด

๑๐. ดำเนินการสำรวจผนังทุกชนิดภายในและภายนอกอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือทรุดโทรมจากการใช้งาน เพื่อปรับปรุงโดยวิธีทาสีอาคารเรียน

๑๑. ดำเนินการจัดทำแบบแปลนและแบบขยายผนังภายในและภายนอกอาคารที่จะทำการปรับปรุงด้วยวิธีทาสีอาคาร

๑๒. ดำเนินการจัดทำรายการประกอบแบบ และรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

(นางสาวพนิดา เทงทุม)

/๕.๕ ประมาณการ ..

๕.๕ ประมาณการก่อสร้าง

๑. บัญชีแสดงปริมาณ (BOQ) โดยละเอียดตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการกำหนดราคากลาง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแยกเป็นแบบ ประ.๑ - ประ.๖ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.๐๑ จำนวน ๑ ชุด

๖. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาส่งมอบผลงาน

การส่งมอบงานแบบรูปและรายการประกอบแบบฉบับสมบูรณ์ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------|
| - แบบรูปรายการขนาด A๓ | จำนวน ๕ ชุด |
| - รายละเอียดประกอบแบบ ขนาด A๓ | จำนวน ๕ ชุด |
| - รายการคำนวณด้านวิศวกรรมโครงสร้าง | จำนวน ๕ ชุด |
| - ประมาณราคาก่อสร้าง | จำนวน ๕ ชุด |
| - จัดทำรูปแบบลงใน Program Auto Cad เป็นแผ่น CD | จำนวน ๕ ชุด |
| - สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร | จำนวน ๑ ชุด |
| - สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก | จำนวน ๑ ชุด |
| - สำเนาพร้อมลงนามรับรองผู้ออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | จำนวน ๑ ชุด |

ทั้งนี้แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและอาคารสงเคราะห์หรืออื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้

๘. วงเงินค่าจ้างออกแบบ

งบประมาณค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบก่อสร้าง ใช้บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการออกแบบครั้งนี้เป็นงานสถาปัตยกรรมโครงการขนาดเล็กมีวงเงินค่าก่อสร้างน้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท เป็นงานออกแบบที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน จึงกำหนดค่าจ้างออกแบบคิดเป็นร้อยละ ๔.๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้ออกแบบต้องประมาณราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ

ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะเรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุคลังสินค้า อาคารจอดรถยนต์ขนาดเล็ก ศูนย์อาหาร ครัวรวม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือที่พักขนาดเล็ก ส่วนสาธารณะเช่น ห้องเก็บขยะ ถนนหนทางหรือเส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนสาธารณะ สวนหย่อม ร่องน้ำขุดลอกคูคลอง เป็นต้น

DESIGN NETWORK CO.,LTD.

ลงชื่อ..... (นางเกศรา เกตดาวพันธ์) / ๙. เงื่อนไขการ...

ลงชื่อ..... (นางสาวพนิดา เห่งพุ่ม) /

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดไว้ ๑ งวด (๑๐๐%) หลังจากส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑๐. ลิขสิทธิ์ในการออกแบบ

ลิขสิทธิ์ในการออกแบบและรายละเอียดทั้งหมดของแบบแปลนอาคารโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม จังหวัดนนทบุรี เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ห้ามนำไปก่อสร้างซ้ำที่อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพัฒนา แก่นอินทร์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายไพโรจน์ คลังนุช)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

DESIGN NETWORK CO., LTD.

(นางเพชร (กตต.พันธ์))

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทศพล จงประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวพนิดดา เท่งพุ่ม)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-โปรดพิจารณา

ตามประเด็น คกก. เสนอ

(ลงชื่อ) (นางสาวศศิเลีย รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ อื่นๆ.....

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ใบนำส่งเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ข้าพเจ้า นางสาวพนิดดา แห่งพุ่ม ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	เลขที่บัญชี	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน	
1	เงินรับฝากประกันสัญญาค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	2112010101.001	RCPT-01879/65	6,750.00	
2	เงินรับฝากประกันสัญญาค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	2112010101.001	RCPT-01880/65	6,250.00	

รวม 13,000.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	2	ใบ	ยอดเงินสด	13,000.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
			ยอดเงินฝากเข้าบัญชี	0.00	
			ยอดเงินฝากเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร	0.00	
			รวมรับ	13,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดดา แห่งพุ่ม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน่วยงาน.....

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดดา แห่งพุ่ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ RCPT-01879/65

วันที่ 17 มกราคม 2565

ได้รับเงินจาก บริษัท ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินสด	2112010101.001	6,750.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00409/65
รวมเงิน			6,750.00	
ตัวอักษร (ขอพิมพ์โดยรอบหน้าใบบวทกวน)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวพนิดดา เห่งพุ่ม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๑๐๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาออกแบบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม หมู่ ๔ ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาออกแบบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม หมู่ ๔ ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาออกแบบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม หมู่ ๔ ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ๑. นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล | ประธานกรรมการฯ |
| นักบริหารงานการศึกษา | |
| ๒. นายพัฒนา แก่นอินทร์ | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการ | |

๓. นายทศพล จงประเสริฐ

กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอขอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑. นายธนธีรภัทร วงษ์ไทย

ประธานกรรมการฯ

สถาปนิกชำนาญการ

๒. นางสาวอิสรา สิทธิเดช

กรรมการ

นักผังเมืองชำนาญการ

๓. นายธนภูมิ พิมพา

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายไพโรจน์ คลิ่งนุช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รองนายกฯ
ปลัดองค์การฯ
ผอ.สำนักการคลัง
ผอ.ส่วนบริหารงานพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน

๒๕๖๕