

สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย นายไพโรจน์ คลังนุช ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด อยู่บ้าน เลขที่ ๖๖/๑๑๗ ซอยประชาราษฎร์ ๑๐ ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายภาณุเขต จันทร์ฉาย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๔๙๕๕๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๓๐๐๘๕๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ภาค ก. การออกแบบ

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้างงานออกแบบ

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างออกแบบ โครงการจ้างออกแบบ โรงอาหาร รั้วโรงเรียนพร้อมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำโรงเรียนระดังหินประสาธรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ก โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐาน วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้อง ดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)



บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO.,LTD

ข้อ ๓. ค่าจ้างงานออกแบบและการจ่ายเงิน

๓.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ ได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๘,๑๗๗.๕๗ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๓.๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (หนึ่งร้อย) ของค่าจ้างออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อ จ้างที่ปรึกษาออกแบบ จ้างออกแบบ โรงอาหาร รั้วโรงเรียนพร้อมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำโรงเรียนระดังหินประชาสรรค์ หมู่ ๗ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.งานรั้วโรงเรียน

- สำรวจผังบริเวณพื้นที่ในการก่อสร้างจริงประกอบกับแผนผัง Master Plan
- ดำเนินการออกแบบแผนผังและรั้ว แบบรูปรายการ รวมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรั้วรอบโรงเรียน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
- ดำเนินการจัดทำและรับรองรายการประกอบแบบและรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

๒.งานโรงอาหารหลังใหม่

- สำรวจและรังวัด พื้นที่ก่อสร้างเพื่อวางผังอาคารโรงอาหาร โดยเก็บรายละเอียดต่างๆ ของพื้นที่ เช่น ระดับดินเดิม ต้นไม้ยืนต้น สิ่งปลูกสร้างโดยรอบที่ใกล้เคียง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
- ดำเนินการออกแบบอาคารโรงอาหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับการใช้งานอาคาร
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานออกแบบโรงอาหารโรงเรียน
- ดำเนินการจัดทำและรับรองรายการประกอบแบบและรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

๓.ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน

- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงพื้นและผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหายทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายพื้นห้องน้ำ, ผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ที่จะทำการปรับปรุงทั้งหมด
- ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบการเดินท่อประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำทั้งหมด
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายระบบการเดินท่อประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำทั้งหมด
- ดำเนินการจัดทำและรับรองรายการประกอบแบบและรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

๔.งานทาสีอาคารเรียน

- ดำเนินการสำรวจผนังทุกชนิดภายในและภายนอกอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือทรุดโทรมจากการใช้งาน เพื่อปรับปรุงโดยวิธีทาสีอาคารเรียน

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

ผู้รับจ้าง

บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

DESIGN NETWORK CO.,LTD



- ดำเนินการจัดทำแบบแปลนและแบบขยายผนังภายในและภายนอกอาคารที่จะทำการปรับปรุงด้วยวิธีทาสีอาคาร
- ดำเนินการจัดทำและรับรองรายการประกอบแบบ และรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

๕.ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.ระยะเวลาส่งมอบผลงาน

การส่งมอบงานแบบรูปและรายการประกอบแบบฉบับสมบูรณ์ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ประกอบด้วย

- แบบรูปรายการขนาด A๓ จำนวน ๕ ชุด
- รายละเอียดประกอบแบบ ขนาด A๓ จำนวน ๕ ชุด
- รายการคำนวณด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน ๕ ชุด
- ประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๕ ชุด
- จัดทำรูปแบบลงใน Program Auto Cad เป็นแผ่น CD จำนวน ๕ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองผู้ออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและอาคารสาธารณะหรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๔. หน้าที่ของผู้ให้บริการงานออกแบบ

๔.๑ ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบผลงาน พร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบ จำนวน ๕ (ห้า) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานตามสัญญา

๔.๒ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์แห่งกฎหมาย หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง

๔.๓ ในกรณีที่ผลงานของผู้ให้บริการบกพร่องอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือละเมิดสิทธิแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างผู้ให้บริการต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่รับจัดการแก้ไข



บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

DESIGN NETWORK CO.,LTD.

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

ให้เป็นที่ยอมรับในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ให้บริการรายอื่นทำการแทน โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย

๔.๔ หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ให้บริการทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย

๔.๕ ระหว่างดำเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก

๔.๖ ผู้ให้บริการจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้รับจ้างในงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะต้องไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำการหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

๔.๗ กรณีที่ผู้ให้บริการทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ผู้ให้บริการจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน


ภาค ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป


ข้อ ๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายของงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ให้บริการไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที



บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลิ่งนุช)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายภาณุเขต จันทรฉาย)

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมด

ข้อ ๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๗. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๖,๒๕๐.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๖ รวมกัน มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ให้บริการใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้บริการพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้



บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO.,LTD.

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลังสุข)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้บริการนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้บริการส่งมอบงานออกแบบล่าช้าหรืองานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการควบคุมงานแล้วเสร็จล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๘. การจ้างช่วงงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้ให้บริการจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ให้บริการช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้ให้บริการไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)

ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ขอบเขตของงาน จำนวน ๔ (สี่) หน้า


ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ข้อ ๙. การโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้



บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลังสุข)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายภาณุเขต จันทรฉาย)

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพโรจน์ คลังนุช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO.,LTD


(ลงชื่อ).....ที่ปรึกษา
(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเกษร เกตตะพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพนัดดา เท่งพุ่ม)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๓๕๘๖๔๖

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๑๐๘๐๐๐๐๙๓



บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00414/65

โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าชดเชย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
----------------	----------------------------------	----------	--------------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 65-45-00211-5320100-00005

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 66/117 ซอยประชาราษฎร์ 10 ถนนประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๙

วันที่ทำสัญญา 24 มกราคม 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 60 วัน

วันที่ดำเนินการ 25 มกราคม 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 25 มีนาคม 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 125,000.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

125.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปรับหลักประกันจำนวนดังกล่าว

รายละเอียดโครงการ

จ้างเหมาออกแบบโรงอาหาร ครัวโรงเรียนพร้อมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน หอพักนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ได้นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 020-2-11201-1 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาผล จึงมีการยกเลิกใบเสร็จ

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO.,LTD.

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ.....พยาน

(นางเกียรติกมลย์ เกตุพันธ์)

วันที่ 24 ม.ค. 2565

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายทศพล เกตุพันธ์)

วันที่ 24 ม.ค. 2565

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวพนิดา เกตุพันธ์)

วันที่ 24 ม.ค. 2565

สัญญาเลขที่ : CNTR-00414/65

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 125,000.00 บาท					
รวม	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00



บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังสุข)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน/

วันที่.....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ.....พยาน

(นางเพชร เกตุวงษา)

วันที่.....24 มค 2565

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายทศน เติ จันทระ)

วันที่.....24 มค 2565

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวพนิตดา เสงี่ยม)

วันที่.....24 มค 2565

24 มกราคม 2565

ที่ 004/65

เรื่อง เสนอราคางานออกแบบโรงอาหาร รื้อโรงเรียน พร้อมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำ
โรงเรียนระดิงหินประชาสรรค์ จังหวัดนนทบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

บริษัท ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอเสนอราคางานออกแบบโรงอาหาร รื้อโรงเรียน พร้อมปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำ โรงเรียนระดิงหินประชาสรรค์ จังหวัดนนทบุรี
ขอเสนอราคาเป็นเงิน เงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน ยื่นราคา 30 วัน



(นายปานุชต์ จันทร์ฉาย)

กรรมการผู้จัดการ



ชื่อ (นายไพโรจน์ คลังนุช)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่งนายก อบจ. นนทบุรี
(นายปานุชต์ จันทร์ฉาย)

ลงชื่อ พยา
(นายเกษม เกตุวงษ์)

ลงชื่อ พยา
(นางสาวพนิดดา เหมพุ่ม)



บริษัท ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO.,LTD.




บริษัท ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO.,LTD.



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบ โรงอาหาร รั้วโรงเรียนพร้อมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำ
โรงเรียนระดิงหินประชาสรรค์ จังหวัดนนทบุรี

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยผู้บริหารมีความประสงค์ที่จะดำเนินการ งานจ้าง
เหมาออกแบบ และรับรองแบบโรงอาหาร รั้วโรงเรียนพร้อมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำโรงเรียน
ระดิงหินประชาสรรค์ จังหวัดนนทบุรี และทรัพย์สินของทางราชการ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้โดยมีคุณภาพ
และบริเวณโดยรอบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างบรรยากาศที่ดี

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ได้แบบรูปการประกอบแบบก่อสร้าง โรงอาหาร รั้วโรงเรียนพร้อมปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำโรงเรียนระดิงหินประชาสรรค์ จังหวัดนนทบุรี

๓. สถานที่ก่อสร้าง / หน่วยงาน

ก่อสร้าง ณ บริเวณ โรงเรียนระดิงหินประชาสรรค์ หมู่ ๗ ตำบลพิมลราช อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ดังต่อไปนี้

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ผู้ให้บริการที่เสนองานที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุม กรณีผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพ
งานประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม กรรมการหรือผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคล
ต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย เกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

๔.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการ หรือ
หน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๕ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.๖ ผู้เสนองานต้องมีจำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าดังนี้

๑. วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยต้องยื่นหลักฐานคุณวุฒิ
พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพและลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

๒. สถาปนิก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิกไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยต้องยื่นหลักฐานคุณวุฒิ
พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพและลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

๔.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๕. ขอบเขตของงาน

๕.๑ งานรั้วโรงเรียน

๑. สำรวจผังบริเวณพื้นที่ในการก่อสร้างจริงประกอบกับแผนผัง Master Plan
๒. ดำเนินการออกแบบแผนผังและรั้ว แบบรูปรายการ รวมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรั้วรอบโรงเรียน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

๓. ดำเนินการจัดทำและรับรองรายการประกอบแบบและรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

๕.๒ งานโรงอาหารหลังใหม่

๑. สำรวจและรังวัด พื้นที่ก่อสร้างเพื่อวางผังอาคารโรงอาหาร โดยเก็บรายละเอียดต่างๆ ของพื้นที่ เช่น ระดับดินเดิมต้นไม้ยืนต้น สิ่งปลูกสร้างโดยรอบที่ใกล้เคียง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
๒. ดำเนินการออกแบบอาคารโรงอาหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับการใช้งานอาคาร (นายไพโรจน์ คุลสินข)
๓. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานออกแบบโรงอาหารโรงเรียน (นายไพโรจน์ คุลสินข)
๔. ดำเนินการจัดทำและรับรองรายการประกอบแบบและรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด (นายไพโรจน์ คุลสินข)
- ๕.๓ ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน (นายไพโรจน์ คุลสินข)

๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงพืชน้ำและผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหาย (นางสาวพนิดา เท่งพุ่ม)

ทั้งหมด

๒. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายพื้นห้องน้ำ, ผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ที่จะทำการปรับปรุง (นางสาวพนิดา เท่งพุ่ม)

ทั้งหมด

๓. ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบการเดินท่อประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำทั้งหมด

๔. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายระบบการเดินท่อประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำทั้งหมด

๕. ดำเนินการจัดทำและรับรองรายการประกอบแบบและรายการปริมาณงานก่อสร้างทั้งหมด

๕.๔ งานทาสีอาคารเรียน

๑. ดำเนินการสำรวจผนังทุกชนิดภายในและภายนอกอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือทรุดโทรมจากการใช้งาน เพื่อปรับปรุงโดยวิธีทาสีอาคารเรียน

๒. ดำเนินการจัดทำแบบแปลนและแบบขยายผนังภายในและภายนอกอาคารที่จะทำการปรับปรุงด้วยวิธีทาสีอาคาร

๓. ดำเนินการจัดทำและรับรองรายการประกอบแบบ และรายการปริมาณงานก่อสร้าง


ทั้งหมด

๕.๕ ประเมินการก่อสร้าง

๑. บัญชีแสดงปริมาณ (BOQ) โดยละเอียดตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแยกเป็นแบบ ปร.๑ - ปร.๖ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.๐๑ จำนวน ๑ ชุด

๖. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา



/ ๗. ระยะเวลา...

๗. ระยะเวลาส่งมอบผลงาน

การส่งมอบงานแบบรูปและรายการประกอบแบบฉบับสมบูรณ์ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างประกอบด้วย

- แบบรูปรายการขนาด A๓ จำนวน ๕ ชุด
- รายละเอียดประกอบแบบ ขนาด A๓ จำนวน ๕ ชุด
- รายการคำนวณด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน ๕ ชุด
- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง DESIGN NETWORK CO., LTD. จำนวน ๕ ชุด
- จัดทำรูปแบบลงใน Program Auto Cad เป็นแผ่น CD จำนวน ๕ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองผู้ออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและอาคารสาธารณะหรืออื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้

๘. วงเงินค่าจ้างออกแบบ

งบประมาณค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ต้องไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)


ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบก่อสร้าง ใช้บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการออกแบบครั้งนี้เป็นงานสถาปัตยกรรมโครงการขนาดเล็กมีวงเงินค่าก่อสร้างน้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท เป็นงานออกแบบที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน จึงกำหนดค่าจ้างออกแบบคิดเป็นร้อยละ ๔.๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้ออกแบบต้องประมาณราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ

ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะเรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุคลังสินค้า อาคารจอดรถยนต์ ตลาด ร้านค้า ศูนย์อาหาร โชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะขนาดเล็ก สวนสาธารณะหรือสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดไว้ ๑ งวด (๑๐๐%) หลังจากส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว





๑๐. ลิขสิทธิ์ในการออกแบบ

ลิขสิทธิ์ในการออกแบบและรายละเอียดทั้งหมดของแบบแปลนอาคารโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ห้ามนำไปก่อสร้างซ้ำที่อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (นายไพโรจน์ คลังนุช)
DESIGN NETWORK CO., LTD. (นายพัฒนา แก่นอินทร์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (นางเจษฎา ภัคศรสังข์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวพนัดดา เห่งพุ่ม)

(นายทศพล จงประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐสันต์ พิหาระทานชัยกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ อื่นๆ.....

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ใบนำส่งเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ข้าพเจ้า นางสาวพนิดดา แห่งพุ่ม ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	เลขที่ ใบเสร็จ/หลักฐาน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินรับฝากประกันสัญญาค่าออกแบบ ค่า ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	2112010101.001	RCPT-02101/65	6,250.00	

รวม 6,250.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1	ใบ	ยอดเงินสด	0.00	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0	ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
			ยอดเงินเคาน์เตอร์เช็ค	0.00	
			ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
			ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร	6,250.00	
			รวมรับ	6,250.00	
ตัวอักษร (หกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)					

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดดา แห่งพุ่ม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน่วยงาน.....

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ) ๒๖ a

(นางสาวบุษบา อุทะมาลา)
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

ตำแหน่ง.....



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-02101/65

วันที่ 25 มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินสด	2112010101.001	6,250.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00414/65
รวมเงิน			6,250.00	

ตัวอักษร (หกพื้นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวนัตตา ห่งพุ่ม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี : 6,250.00 บาท
020-2-11201-1 วันที่ 17 มกราคม 2565
รวม : 6,250.00 บาท



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๑๐๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างออกแบบโครงการ
จ้างออกแบบโรงอาหาร รื้อโรงเรียนพร้อมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำโรงเรียนระดังหินประชาสรรค์
หมู่ที่ ๗ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบ
โรงอาหาร รื้อโรงเรียนพร้อมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำโรงเรียนระดังหินประชาสรรค์ หมู่ที่ ๗
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง
รายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างออกแบบโครงการ
จ้างออกแบบโรงอาหาร รื้อโรงเรียนพร้อมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำโรงเรียนระดังหินประชาสรรค์
หมู่ที่ ๗ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล ประธานกรรมการฯ

นักบริหารงานการศึกษา

๒. นายทศพล จงประเสริฐ กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๓. นายณรงค์ รัศมี กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญ
ชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอขอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จภายใน
๑ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑. นายธนธีรภัทร วงษ์ไทย

ประธานกรรมการฯ

สถาปนิกชำนาญการ

๒. นางสาวอิสรา สิริเดช

กรรมการ

นักผังเมืองชำนาญการ

๓. นายธนภูมิ พิมพา

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายไพโรจน์ คลังนุช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รองนายกฯ
ปลัดองค์การฯ
ผอ.สำนักการคลัง
ผอ.ส่วนบริหารงานฯ
47865
24/01/65
วัน/เดือน/ปี
ชื่อ/นามสกุล