

สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๖/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย นายไพโรจน์ คลังนุช ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ๖๖/๑๑๗ ซอยประชาราษฎร์ ๑๐ ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายภาณุเขต จันทรฉาย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๔๔๕๕๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๓๐๐๐๘๕๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ภาค ก. การออกแบบ

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้างงานออกแบบ

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างออกแบบ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ก โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายภาณุเขต จันทรฉาย)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๓. ค่าจ้างงานออกแบบและการจ่ายเงิน

๓.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ ได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๑๘,๘๔๑.๑๒ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว

๓.๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (หนึ่งร้อย) ของค่าจ้างออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อ จ้างที่ปรึกษาออกแบบ จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.งานปรับปรุงหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ

- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานโครงสร้างหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

๒.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ

- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

๓.งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลของอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ

- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

๔.งานปรับปรุงระบบและซ่อมแซมอาคารและประตู-หน้าต่างของอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ

- ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงงานซ่อมแซมอาคารและประตู-หน้าต่างทั้งหมดของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี
- จัดทำแบบแปลนและแบบขยายงานซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์และงานประตู-หน้าต่างทั้งหมดของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

๕.ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.ระยะเวลาส่งมอบผลงาน

การส่งมอบงานแบบรูปและรายการประกอบแบบฉบับสมบูรณ์ ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างประกอบด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

- แบบรูปรายการขนาด A๓ จำนวน ๕ ชุด
- รายละเอียดประกอบแบบ ขนาด A๓ จำนวน ๕ ชุด
- รายการคำนวณด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน ๕ ชุด
- ประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๕ ชุด
- จัดทำรูปแบบลงใน Program Auto Cad เป็นแผ่น CD จำนวน ๕ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองผู้ออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและอาคารสาธารณะหรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๔. หน้าที่ของผู้ให้บริการงานออกแบบ


๔.๑ ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบผลงาน พร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบ
จำนวน ๕ (ห้า) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานตามสัญญา

๔.๒ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้
แต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง

๔.๓ ในกรณีที่ผลงานของผู้ให้บริการบกพร่องอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการมิได้ดำเนินการ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือละเมิด
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างผู้ให้บริการต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย
โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่รับจัดการแก้ไข
ให้เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ให้บริการรายอื่นทำการแทน โดยผู้
ให้บริการจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง


(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังสุข)

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นายภาณุเขต จันทนาราย)



ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญาอื่นเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะต้องรับทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย

๔.๔ หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ให้บริการทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย

๔.๕ ระหว่างดำเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก

๔.๖ ผู้ให้บริการจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้รับจ้างในงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะต้องไม่รวมกับผู้รับจ้างกระทำการหรือดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

๔.๗ กรณีที่ผู้ให้บริการทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ผู้ให้บริการจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน

ภาค ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อ ๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายของงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ให้บริการไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายภาณุเชษฐ ทรัพย์ฉาย)

ผู้รับจ้าง

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมด

ข้อ ๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อยกข้องดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอยกข้องดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๗. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๖ รวมกัน มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ให้บริการใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้บริการพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายภาณุ จันทร์ฉาย)

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้บริการนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้บริการส่งมอบงานออกแบบล่าช้าหรืองานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการควบคุมงานแล้วเสร็จล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๘. การจ้างช่วงงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้ให้บริการจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ให้บริการช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้ให้บริการไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)

ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ขอบเขตของงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙. การโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายภาณุเขต อัครฉาย)

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.

(ลงชื่อ).....

(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

ที่ปรึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนัดดา เท่งพุ่ม)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางเกษร เกตตะพันธ์)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๓๗๐๑๗๘

เลขคู่สัญญา ๖๕๐๓๐๘๐๐๐๑๕๘

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00507/65

โครงการทำออกแบบ ค่าความคณานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายละเอียดวงเงินทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 65-45-00211-5320100-00006			
ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด			
ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 66/117 ซอยประชาราษฎร์ 10 ถนนประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			
วันที่ทำสัญญา 21 มีนาคม 2565		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 150 วัน	
วันที่ดำเนินการ 22 มีนาคม 2565		วันที่สิ้นสุดสัญญา 18 สิงหาคม 2565	
เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนวันที่ ทำข้อตกลง			
วงเงินทำสัญญา		288,000.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ		288.00 บาท/วัน	
หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....			
หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับหลักประกันจำนวนดังกล่าว			
รายละเอียดโครงการ			
จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ..... (นายไพโรจน์ คลังนุช)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ..... (นายไพโรจน์ คลังนุช)
 วันที่..... 21/3/2565

ลงชื่อ..... (นายไพโรจน์ คลังนุช)
 วันที่..... 21/3/2565

ลงชื่อ..... (นายไพโรจน์ คลังนุช)
 วันที่..... 21/3/2565

ลงชื่อ..... (นายไพโรจน์ คลังนุช)
 วันที่..... 21/3/2565

สัญญาเลขที่ : CNTR-00507/65

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินรอบเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 288,000.00 บาท					
รวม	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00



บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังนวล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศนา เกษมสันต์)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังนวล)

วันที่ 21 มี.ค. 2565

ลงชื่อ.....พยาน

(นายไพโรจน์ คลังนวล)

วันที่ 21 มี.ค. 2565

ที่ 10/65

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอบเขตการให้บริการและค่าธรรมเนียมวิชาชีพปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑสถานชาติ จ.นนทบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

บริษัท ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ไคร์ขอแจ้งขอบเขตการให้บริการและค่าธรรมเนียมวิชาชีพปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑสถานชาติ จ.นนทบุรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ขอบเขตของงานบริการ

1. งานสถาปัตยกรรม

1.1 ออกแบบปรับปรุงตัวอาคารภายนอก

1.2 ออกแบบปรับปรุง-ซ่อมแซม ประตู-หน้าต่างต่าง

1.3 ออกแบบปรับปรุงโครงสร้างหลังคา

1.4 ออกแบบปรับปรุงฝ้าเพดานภายในและภายนอกอาคาร

1.5 ออกแบบปรับปรุง-ซ่อมแซม ปูนปั้น, ค้ำยัน, คันทวย, หน้าบัน ตกแต่งภายนอกตัวอาคาร

2. งานระบบ

2.1 ออกแบบงานระบบไฟฟ้าตัวอาคาร

2.2 ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล ส่วนห้องน้ำภายในตัวอาคาร

โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการครบถ้วนถูกต้องภายใน 150 วัน และยืนยันราคาอยู่เป็นเวลา 30 วัน

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและงานระบบ คิดเป็นเงิน 288,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุเขต จันทร์ฉาย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO.,LTD.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. ๖๘๖

ที่ นบ.๕๑๐๐๕/๓๕๐

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนเขตจัดงานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
จังหวัดนันทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนันทบุรี จังหวัดนันทบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ที่ ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดนันทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนันทบุรี จังหวัดนันทบุรี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างได้จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมา
ออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดนันทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอ
เมืองนันทบุรี จังหวัดนันทบุรี รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอมาพร้อมนี้ ดังนี้

๑. ความเป็นมาของโครงการ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดนันทบุรี เป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดนันทบุรี ซึ่งได้ใช้เป็นสถานที่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ภูมิประเทศแก่เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนันทบุรี ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรีในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จึงมีความประสงค์ที่จะ
ดำเนินการจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดนันทบุรี และบริเวณ
โดยรอบของพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีความสมบูรณ์เหมาะสมต่อการใช้งาน และเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อ
การเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนผู้รับบริการ

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ได้แบบบูรณาการประกอบแบบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์จังหวัดนันทบุรี

๓. สถานที่ก่อสร้าง / หน่วยงาน

ก่อสร้าง ณ บริเวณ อาคารพิพิธ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดนันทบุรี ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนันทบุรี จังหวัดนันทบุรี

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่เสนอราคาดังต่อไปนี้
๔.๑ มีความสามารถ DESIGN NET ๔.๒ เป็นบุคคลธรรมดา/

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางอรรษา ใจดี)

ลงชื่อ.....

(นางสาวพนิดดา เก่งพุ่ม)

๔.๓ ผู้ให้บริการที่เสนองานที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุม กรณีผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพงานประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม กรรมการหรือผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคล ต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย เกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

๔.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ตั้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๕ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๖ ผู้เสนองานต้องมีจำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าดังนี้

๑. วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยต้องยื่นหลักฐานคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพและลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

๒. สถาปนิก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิกไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยต้องยื่นหลักฐานคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพและลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

๔.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง



ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (นายไพโรจน์ คลังนุช)
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

๕. ขอบเขตของงาน

๕.๑ งานปรับปรุงหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์

๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติ

จังหวัดนนทบุรี

๒. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานโครงสร้างหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติ

จังหวัดนนทบุรี

๕.๒ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารพิพิธภัณฑ์

๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติ

จังหวัดนนทบุรี

๒. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติ

จังหวัดนนทบุรี

๕.๓ งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลของอาคารพิพิธภัณฑ์

๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

๒. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

๒. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

๒. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

๒. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

/๕.๔ งานปรับปรุง...

.....
.....
.....

๔.๓ ผู้ให้บริการที่เสนองานที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุม กรณีผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพงานประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม กรรมการหรือผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคล ต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย เกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

๔.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีดำของทางราชการหรือหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๕ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๖ ผู้เสนองานต้องมีจำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าดังนี้

๑. วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยต้องยื่นหลักฐานคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพและลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

๒. สถาปนิก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิกไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยต้องยื่นหลักฐานคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพและลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

๔.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง



ชื่อ.....
บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (นายไพโรจน์ คลังนุช)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

๕. ขอบเขตของงาน

๕.๑ งานปรับปรุงหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์

๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติ
จังหวัดนนทบุรี

๒. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายของงานโครงสร้างหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติ
จังหวัดนนทบุรี

๕.๒ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ (นางสาวพัตตา เห่งพุ่ม)

๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติ
จังหวัดนนทบุรี

๒. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติ
จังหวัดนนทบุรี

๕.๓ งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลของอาคารพิพิธภัณฑ์

๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

๒. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

/๕.๔ งานปรับปรุง...

.....
.....
.....

๕.๔ งานปรับปรุงระบบและซ่อมแซมอาคารและประตู-หน้าต่างของอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ

๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงงานซ่อมแซมอาคารและประตู-หน้าต่างทั้งหมดของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

๒. จัดทำแบบแปลนและแบบขยายงานซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์และงานประตู-หน้าต่างทั้งหมดของอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี

๕.๕ ประมาณการก่อสร้าง

๑. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) โดยละเอียดตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการกำหนดราคากลาง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยแยกเป็นแบบ ป.ร.๑ - ป.ร.๖ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.๐๑ จำนวน ๑ ชุด

๖. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาส่งมอบผลงาน

การส่งมอบงานแบบรูปและรายการประกอบแบบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างประกอบด้วย



- แบบรูปรายการขนาด A๓ จำนวน ๕ ชุด
- รายละเอียดประกอบแบบ ขนาด A๓ จำนวน ๕ ชุด
- รายการคำนวณด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน ๕ ชุด
- ประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๕ ชุด
- จัดทำรูปแบบลงใน Program Auto Cad เป็นแผ่น CD จำนวน ๕ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาพร้อมลงนามรับรองผู้ออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและอาคารสาธารณะหรืออื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้

๘. วงเงินค่าจ้างออกแบบ

งบประมาณค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ต้องไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบก่อสร้างใช้บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการออกแบบครั้งนี้เป็นงานสถาปัตยกรรมโครงการขนาดเล็กมีวงเงิน ค่าก่อสร้างน้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท เป็นงานออกแบบที่มีลักษณะการก่อสร้างที่ไม่ซับซ้อน จึงกำหนดค่าจ้างออกแบบคิดเป็นร้อยละ ๔.๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยผู้ออกแบบต้องประมาณราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

   /หมายเหตุ...

หมายเหตุ

ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะเรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุคลังสินค้า อาคารจอดรถยนต์ตลาด ร้านค้า ศูนย์อาหาร โชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะในเมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือเส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดไว้ ๑ งวด (๑๐๐%) หลังจากส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (ใช้ราคาต่ำสุด)

๑๑. สิทธิในการออกแบบ

สิทธิในการออกแบบและรายละเอียดทั้งหมดของแบบแปลนอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ห้ามนำไปก่อสร้างซ้ำที่อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รับ (นายไพโรจน์ คลังนุช) ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
บริษัท ดีไซน์เน็ตเวิร์ก จำกัด (มหาชน) บริษัทรับจ้างออกแบบและก่อสร้าง
DESIGN NETWORK จำกัด
(นางสาวปัทมา จันทนาลัย) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล) นายก อบจ. นนทบุรี
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางสาวพนัดดา เท่งพูน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนธีรภัทร วงษ์ไกร) (นายทศพล จงประเสริฐ)
ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายทรงยศ โคตเตียว)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

/ความ ห็นของ...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

- โปรดพิจารณา

ตามประเด็น คกก. เสนอ

(ลงชื่อ) กัญญา รุ่งพนาวัฒน์
(นางสาวกัญญา รุ่งพนาวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ อื่นๆ.....

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 (ลงชื่อ) ไพโรจน์ คลังนุช
(นายไพโรจน์ คลังนุช)
บริษัท ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
DESIGN NETWORK CO., LTD.
ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(นางสาว.....)
(นางสาว.....)
(นางสาว.....)

ใบนำส่งเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ข้าพเจ้า นางสาวพนิดดา แห่งพุ่ม ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

1.	เงินรับฝากประกันสัญญาค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	2112010101.001	RCPT-03299/65	14,400.00
----	---	----------------	---------------	-----------

รวม 14,400.00

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1 ใบ	ยอดเงินสด	14,400.00
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0 ใบ	ยอดเช็ค	0.00
		ยอดเงินฝากออมทรัพย์	0.00
		ยอดเงินฝากเงิน	0.00
		ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร	0.00
		รวมเงิน	14,400.00

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดดา แห่งพุ่ม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน่วยงาน.....


ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ)

(นางกัญญ์ณกุล อรุณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ RCPT-03299/65

วันที่ 21 มีนาคม 2565

ได้รับเงินจาก บริษัท ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

ลำดับ	รายละเอียด	รหัสรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินสด	2112010101.001	14,400.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00507/65
รวมเงิน			14,400.00	
หลักฐาน (ขอใบเป็นหลักฐานให้ ยกเว้น)				

เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวพนัดดา เฟื่องพุ่ม)

เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๖๑๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างออกแบบ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการจ้าง
ออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล ประธานกรรมการฯ

นักบริหารงานการศึกษา

๒. นายธีรภัทร วงษ์ไทย กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการ

๓. นายทศพล จงประเสริฐ กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอขอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไว้แล้วเสร็จภายใน

๑ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑. นางสาวอิสรา สิริเดช

ประธานกรรมการฯ

นักผังเมืองชำนาญการ

๒. นายพัฒนา แก่นอินทร์

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๓. นายธนภูมิ พิมพา

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ลง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รองนายกองค์การบริหาร
ปลัดองค์การบริหาร
รองปลัดองค์การบริหาร
ผอ.ส่วนกลาง
ผอ.ส่วนบริหารงานพัสดุฯ
หัวหน้าฝ่าย 2565-
เจ้าหน้าที่พัสดุ 2565-
รุ่งวิทย์ พิมพ์/ทาน