

# ค้นฉบับ



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่ จก.๓ (ผกม) ๔๑/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย นาย ศุภโข กาญจนะ ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปนี้ สัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสุรชาติ ว่องไวพาณิชย์ ที่อยู่เลขที่ ๑๖๒๑/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล อุทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐ ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้าตาม แนวทางหลวงชนบท กจ.๔๐๑๖ ช่วงแยกทางหลวง ๓๔๘๘ ถึงวัดตรอกสะเดา ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการและ รูปแบบ และราคาที่ได้ตกลงกันในอัตราดังนี้.-

| รายการ                                               | จำนวน |       |      |
|------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| ๑. แผนกแรงสูง                                        |       |       |      |
| ๑.๑ ขุดหลุม-ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒.๒๐ ม.                  | จำนวน | ๑๒๗   | ต้น  |
| ๑.๒ ขุดหลุม-ปักเสา ตอม่อ คอ.ขนาดต่างๆ                | จำนวน | ๑     | ต้น  |
| ๑.๓ ติดตั้งคอน คอ.ขนาดต่างๆ                          | จำนวน | ๔๐    | ท่อน |
| ๑.๔ ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกประกอบสายยึดโยง               | จำนวน | ๑๔    | หลุม |
| ๑.๕ ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนแบบ Cross Arm             | จำนวน | ๒๕    | ชุด  |
| ๑.๖ ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง(แบกเกิด)       | จำนวน | ๑๑๑   | ชุด  |
| ๑.๗ ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ขนาด ๕๐-๑๘๕ ต.มม.     | จำนวน | ๙๙    | ชุด  |
| ๑.๘ ติดตั้งสเตรนแคลมป์เข้าปลายสาย                    | จำนวน | ๕     | ชุด  |
| ๑.๙ ติดตั้งกราวด์รีด                                 | จำนวน | ๑๘    | จุด  |
| ๑.๑๐ การต่อเชื่อมสายกราวด์ด้วยความร้อน               | จำนวน | ๕๔    | จุด  |
| ๑.๑๑ พาดลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๒๕-๓๕ ต.มม.Span<๕๐ เมตร | จำนวน | ๓.๙๙  | กม.  |
| ๑.๑๒ พาดสายแรงสูงขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.Span<๕๐ เมตร        | จำนวน | ๐.๑๓๕ | กม.  |
| ๑.๑๓ พาดสายแรงสูงขนาด ๑๘๕-๒๔๐ ต.มม.Span<๕๐ เมตร      | จำนวน | ๑๑.๙๗ | กม.  |
| ๑.๑๔ ติดตั้งเหล็กฉาก/เหล็กรางน้ำ รับสายล่อฟ้า        | จำนวน | ๑๒๙   | ชุด  |
| ๑.๑๕ ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง                             | จำนวน | ๙     | ชุด  |
| ๑.๑๖ ติดตั้งดรอพแฮทพีส์ ๒๒ เควี.                     | จำนวน | ๓     | ชุด  |
| ๑.๑๗ ติดตั้งลูกถ้วย Line Post Type ๒๒ เควี.          | จำนวน | ๔๓๔   | ลูก  |
| ๑.๑๘ ติดตั้งลูกถ้วยแขวน ๒๒ เควี.                     | จำนวน | ๑๓๖   | ชุด  |





**๒. แผนกรื้อถอนแรงสูง**

|     |                                           |       |        |      |
|-----|-------------------------------------------|-------|--------|------|
| ๒.๑ | รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘.๐๐ ม.              | จำนวน | ๒      | ต้น  |
| ๒.๒ | รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ ม.             | จำนวน | ๕๔     | ต้น  |
| ๒.๓ | รื้อคอน คอร.ขนาดต่าง ๆ                    | จำนวน | ๗๙     | ท่อน |
| ๒.๔ | รื้อชุดเหล็กประกับไม้คอนสายแบบ Cross Arm  | จำนวน | ๖๑     | ชุด  |
| ๒.๕ | รื้อคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย               | จำนวน | ๓      | ชุด  |
| ๒.๖ | รื้อสายแรงสูงขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.Span<๕๐ เมตร | จำนวน | ๑๒.๑๐๕ | กม.  |
| ๒.๗ | รื้อดรอพเอ้าท์พีส ๒๒ เควี.                | จำนวน | ๓      | ชุด  |
| ๒.๘ | รื้อลูกถ้วย Line Post Type ๒๒ เควี.       | จำนวน | ๒๑๓    | ลูก  |
| ๒.๙ | รื้อลูกถ้วยแขวน ๒๒ เควี.                  | จำนวน | ๒๐     | ชุด  |

**๓. แผนกหม้อแปลง**

|     |                                                  |       |   |         |
|-----|--------------------------------------------------|-------|---|---------|
| ๓.๑ | ติดตั้งคอน คอร.ขนาดต่างๆ                         | จำนวน | ๖ | ท่อน    |
| ๓.๒ | ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนแบบ Cross Arm            | จำนวน | ๖ | ชุด     |
| ๓.๓ | ติดตั้งกราวด์รื้อด                               | จำนวน | ๓ | จุด     |
| ๓.๔ | การต่อเชื่อมสายกราวด์ด้วยความร้อน                | จำนวน | ๙ | จุด     |
| ๓.๕ | ติดตั้งแอลทีพีสส์วิตช์แรงต่ำ                     | จำนวน | ๙ | ชุด     |
| ๓.๖ | ติดตั้งดรอพเอ้าท์พีส ๒๒ เควี                     | จำนวน | ๗ | ชุด     |
| ๓.๗ | ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง                              | จำนวน | ๗ | ชุด     |
| ๓.๘ | ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐-๕๐ เควีเอ. ๑ เฟส(แบบแขวน) | จำนวน | ๒ | เครื่อง |
| ๓.๙ | ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐-๕๐ เควีเอ. ๓ เฟส          | จำนวน | ๑ | เครื่อง |

**๔. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง**

|     |                                             |       |   |         |
|-----|---------------------------------------------|-------|---|---------|
| ๔.๑ | รื้อคอน คอร. ขนาดต่าง ๆ                     | จำนวน | ๖ | ท่อน    |
| ๔.๒ | รื้อเหล็กประกับคอนแบบ Cross Arm             | จำนวน | ๖ | ชุด     |
| ๔.๓ | รื้อการต่อเชื่อมสายกราวด์ด้วยความร้อน       | จำนวน | ๙ | จุด     |
| ๔.๔ | รื้อแอลทีพีสส์วิตช์แรงต่ำ                   | จำนวน | ๙ | ชุด     |
| ๔.๕ | รื้อดรอพเอ้าท์พีส ๒๒ เควี                   | จำนวน | ๗ | ชุด     |
| ๔.๖ | รื้อล่อฟ้าแรงสูง                            | จำนวน | ๗ | ชุด     |
| ๔.๗ | รื้อหม้อแปลงขนาด ๑๐-๕๐ เควีเอ.๑เฟส(แบบแขวน) | จำนวน | ๒ | เครื่อง |
| ๔.๘ | รื้อหม้อแปลงขนาด ๑๐-๕๐ เควีเอ.๓เฟส          | จำนวน | ๑ | เครื่อง |

**๕. แผนกแรงต่ำ**

|     |                                        |       |       |                  |
|-----|----------------------------------------|-------|-------|------------------|
| ๕.๑ | ชุดหลุม-ปักเสา คอร.ขนาด ๘.๐๐ เมตร      | จำนวน | ๑     | ต้น              |
| ๕.๒ | ชุดหลุมกายฝั่งแผ่นสมอบกประกอบสายยึดโยง | จำนวน | ๑๘    | ชุด <i>ขลุ่ย</i> |
| ๕.๓ | ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย         | จำนวน | ๑๔๘   | ชุด              |
| ๕.๔ | ติดตั้งกราวด์รื้อด                     | จำนวน | ๑๐    | จุด              |
| ๕.๕ | การต่อเชื่อมสายกราวด์ด้วยความร้อน      | จำนวน | ๓๐    | จุด              |
| ๕.๖ | พาดสายแรงต่ำขนาด ๕๐ ต.มม.              | จำนวน | ๖.๕๓๕ | กม.              |
| ๕.๗ | พาดสายแรงต่ำขนาด ๙๕ ต.มม.              | จำนวน | ๓.๕๖  | กม.              |
| ๕.๘ | ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ                    | จำนวน | ๒๐    | ชุด              |
| ๕.๙ | ติดตั้งแร็คขนาดต่าง ๆ                  | จำนวน | ๑๕๗   | ชุด              |





## ๖. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

|     |                               |       |       |     |
|-----|-------------------------------|-------|-------|-----|
| ๖.๑ | รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๘.๐๐ เมตร | จำนวน | ๓๗    | ต้น |
| ๖.๒ | รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑     | ต้น |
| ๖.๓ | รื้อคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย   | จำนวน | ๘๒    | ชุด |
| ๖.๔ | รื้อสายแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.   | จำนวน | ๖.๕๓๕ | กม. |
| ๖.๕ | รื้อสายแรงต่ำ ขนาด ๙๕ ต.มม.   | จำนวน | ๓.๕๖  | กม. |
| ๖.๖ | รื้อแร่ขนาดต่างๆ              | จำนวน | ๑๑๖   | ชุด |

ข้อ ๒. ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๒.๑ การขนเสาดมื่อ, เสา คอร.ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุด ๆ ตามจำนวนเสา ที่รถบรรทุกทุกเสาสามารถขนได้

๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางไว้ให้พนักงาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.

๒.๓ การรื้อถอนเสา คอร.และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญาข้อ ๑ เป็นเงิน ๖๖๑,๐๓๖.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๖,๒๗๒.๕๕ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๗๐๗,๓๐๙.๐๕ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันสามร้อยเก้าบาทห้าสตางค์) การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน ๓๕,๓๖๕.-บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา ๓๖๕ วันบริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่ต้องจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้าง กับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดี ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย,เสา คอร., ลูกถ้วย, คอน คอร. หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้กับผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย,ชำรุด ซึ่งผู้รับจ้างได้รับมอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดเชยให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบ มุลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๕ ... / หน้า ๔





ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กพ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆ ละ ๐.๑๕% ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญาจนกว่าผู้รับจ้าง จะทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาและผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่าย ที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่าง เวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับ จ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความ เสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อนหรือระหว่างการทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับ จ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรณัั้นๆ ให้โดย ไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ ต้องยกเลิกสัญญานี้ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ เพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงให้คิดตาม ราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ (๒๑) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างตามที่ ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้จ้างได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็น สัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการ และรูปแบบมีดังนี้.-

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| ๘.๑ แผนผัง แบบเลขที่ RN๑๑-A๐๓/๕๙๐๐๔๗                     | จำนวน ๑ ชุด มี ๗ แผ่น  |
| ๘.๒ คู่มือการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า | จำนวน ๑ ชุด มี ๑๐ แผ่น |
| ๘.๓ ใบสอบราคาจ้างของนายสุรชาติ ว่องไวพาณิชย์             | จำนวน ๑ ชุด มี ๔ แผ่น  |

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนส่งรายละเอียด เพิ่ม เดิมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและราย ละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้าง หรือ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่ง ผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้ แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้อง เป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และใน เวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ติ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิ ที่จะเข้า ไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลาผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตาม



สมควร ... / หน้า ๕

FM-CO-02/01



สมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพนักงานอื่นหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตาม รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงาน นั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้น หนึ่งไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรับผิดชอบการ แก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความ ซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุม งานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญาไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอด หนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต้องงานของผู้ รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้ เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ ได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่ น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่น หนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ (๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำ ได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ (๒๑)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตามข้อ (๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่งแผนกใด (แรงสูง, แรงต่ำ หรือ หม้อแปลง) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่นงานพาดสายผู้ ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อนและจะจ่าย คืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ ดำเนิน การให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ(๑๗) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่องผู้ว่าจ้าง จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการ ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ ในข้อ (๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนิน การงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ในข้อ (๑๖) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละสิบของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด



ข้อ ๒๐ ... / หน้า ๖

FM-CO-02/01



ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๓๖๕ วันนับตั้งแต่วันที่ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอา ค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจ เข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริง โดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้การจ่ายเงินค่าจ้างจะ จ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญาข้อ ๑.

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมีได้รับความ ยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และรับเงินประกัน เป็นจำนวนร้อยละสิบของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหาย จากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับและผู้รับจ้างเก็บหนึ่ง ฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และ เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายศุภโชค กาญจนะ)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุรชาติ ว่องไวพาณิชย์)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสาวชนรดา ยวนะเดมีย์)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสาวจรินทร์ คิดอ่าน)

