

# กัมพูชา



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่ จก.๓ (ผกม) ๓๔/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย นายศุโข กาญจนะ ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสุรชาติ ว่องไวพาณิชย์ ที่อยู่เลขที่ ๑๖๒๑/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลอุโมง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐ ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตาม แนวทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๐ (ปรักระปุ - ถ้ำธารลอด) ช่วงหลัก กม.ที่ ๓๒+๗๗๐ ถึง กม.๓๖+๗๑๑ (ขวาทาง) ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการและรูปแบบ และราคาที่ตกลงกันในอัตราดังนี้.-

| รายการ                                               | จำนวน             |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>๑. แผนกแรงสูง</b>                                 |                   |
| ๑.๑ ขุดหลุม-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ ม.                 | จำนวน ๑๓๐ - ต้น   |
| ๑.๒ ขุดหลุม-ปักเสา ตอม่อ คอร.ขนาดต่างๆ               | จำนวน ๑๖ - ต้น    |
| ๑.๓ ติดตั้งคอน คอร.ขนาดต่างๆ                         | จำนวน ๔๔ - ท่อน   |
| ๑.๔ ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกประกอบสายยึดโยง               | จำนวน ๑๙ - ชุด    |
| ๑.๕ ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนแบบ Cross Arm             | จำนวน ๒๕ - ชุด    |
| ๑.๖ ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง(แบกเก็ด)       | จำนวน ๑๑๒ - ชุด   |
| ๑.๗ ติดตั้งสเตรนแคลมป์เข้าปลายสาย                    | จำนวน ๑๐ - ชุด    |
| ๑.๘ ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย ขนาด ๕๐-๑๘๕ ต.มม.     | จำนวน ๑๑๒ - ชุด   |
| ๑.๙ ติดตั้งกราวด์รีด                                 | จำนวน ๒๔ - จุด    |
| ๑.๑๐ การต่อเชื่อมสายกราวด์ด้วยความร้อน               | จำนวน ๗๒ - จุด    |
| ๑.๑๑ พาดลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๒๕-๓๕ ต.มม.Span<๕๐ เมตร | จำนวน ๔ - กม.     |
| ๑.๑๒ พาดสายแรงสูงขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.Span<๕๐ เมตร        | จำนวน ๑๒.๓๐ - กม. |
| ๑.๑๓ ติดตั้งเหล็กฉาก/เหล็กทรงน้ำ รับสายล่อฟ้า        | จำนวน ๑๓๐ - ชุด   |
| ๑.๑๔ ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง                             | จำนวน ๑๙ - ชุด    |
| ๑.๑๕ ติดตั้งลูกถ้วย Line Post Type ๒๒ เควี.          | จำนวน ๔๖๔ - ลูก   |
| ๑.๑๖ ติดตั้งลูกถ้วยแขวน ๒๒ เควี.                     | จำนวน ๑๖๐ - ชุด   |
| <b>๒. แผนกรีดถอนแรงสูง</b>                           |                   |
| ๒.๑ รีดถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ ม.                     | จำนวน ๗๒ - ต้น    |
| ๒.๒ รีดถอน คอร.ขนาดต่างๆ                             | จำนวน ๑๐๖ - ท่อน  |

|                               |                                           |       |       |   |         |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|---|---------|
| ๒.๓                           | รื้อเหล็กประกบไม้คอนแบบ Cross Arm         | จำนวน | ๘๙    | ✓ | ชุด     |
| ๒.๔                           | รื้อสายแรงสูงขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.Span<๕๐ เมตร | จำนวน | ๑๒.๓๐ | ✓ | กม.     |
| ๒.๕                           | รื้อลูกถ้วย Line Post Type ๒๒ เควี.       | จำนวน | ๒๗๕   | ✓ | ชุด     |
| ๒.๖                           | รื้อลูกถ้วยแขวน ๒๒ เควี.                  | จำนวน | ๓๗    | ✓ | ชุด     |
| <b>๓. แผนกหม้อแปลง</b>        |                                           |       |       |   |         |
| ๓.๑                           | ติดตั้งคอน คอร.ขนาดต่างๆ                  | จำนวน | ๔     | ✓ | ท่อน    |
| ๓.๒                           | ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนแบบ Cross Arm      | จำนวน | ๔     | ✓ | ชุด     |
| ๓.๓                           | ติดตั้งกราวด์รื้อด                        | จำนวน | ๒     | ✓ | จุด     |
| ๓.๔                           | การต่อเชื่อมสายกราวด์ด้วยความร้อน         | จำนวน | ๖     | ✓ | จุด     |
| ๓.๕                           | ติดตั้งแอลทีฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ             | จำนวน | ๒     | ✓ | ชุด     |
| ๓.๖                           | ติดตั้งดรอพเ้าท์ฟิวส์ ๒๒ เควี             | จำนวน | ๔     | ✓ | ชุด     |
| ๓.๗                           | ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง                       | จำนวน | ๔     | ✓ | ชุด     |
| ๓.๘                           | ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐-๕๐ เควีเอ. ๑ เฟส   | จำนวน | ๒     | ✓ | เครื่อง |
| <b>๔. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง</b> |                                           |       |       |   |         |
| ๔.๑                           | รื้อคอน คอร. ขนาดต่าง ๆ                   | จำนวน | ๔     | ✓ | ท่อน    |
| ๔.๒                           | รื้อเหล็กประกบคอนสายแบบ Cross Arm         | จำนวน | ๔     | ✓ | ชุด     |
| ๔.๓                           | รื้อแอลทีฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ                | จำนวน | ๒     | ✓ | ชุด     |
| ๔.๔                           | รื้อดรอพเ้าท์ฟิวส์ ๒๒ เควี                | จำนวน | ๔     | ✓ | ชุด     |
| ๔.๕                           | รื้อล่อฟ้าแรงสูง                          | จำนวน | ๔     | ✓ | ชุด     |
| ๔.๖                           | รื้อหม้อแปลงขนาด ๑๐-๕๐ เควีเอ.๑เฟส        | จำนวน | ๒     | ✓ | เครื่อง |
| ๔.๗                           | รื้อการต่อเชื่อมสายกราวด์ด้วยความร้อน     | จำนวน | ๖     | ✓ | จุด     |
| <b>๕. แผนกแรงต่ำ</b>          |                                           |       |       |   |         |
| ๕.๑                           | ชุดหลุม-ปักเสา คอร.ขนาด ๙.๐๐ เมตร         | จำนวน | ๔     | ✓ | ต้น     |
| ๕.๒                           | ชุดหลุมกายฝั่งแผ่นสมอบกประกอบสายยึดโยง    | จำนวน | ๒๕    | ✓ | ชุด     |
| ๕.๓                           | ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย            | จำนวน | ๑๐๖   | ✓ | ชุด     |
| ๕.๔                           | ติดตั้งกราวด์รื้อด                        | จำนวน | ๒๐    | ✓ | จุด     |
| ๕.๕                           | การต่อเชื่อมสายกราวด์ด้วยความร้อน         | จำนวน | ๖๐    | ✓ | จุด     |
| ๕.๖                           | พาดสายแรงต่ำขนาด ๕๐ ต.มม.                 | จำนวน | ๖.๓๘  | ✓ | กม.     |
| ๕.๗                           | ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ                       | จำนวน | ๙     | ✓ | ชุด     |
| ๕.๘                           | ติดตั้งแร็คขนาดต่าง ๆ                     | จำนวน | ๑๑๗   | ✓ | ชุด     |
| <b>๖. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ</b>   |                                           |       |       |   |         |
| ๖.๑                           | รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๘.๐๐ เมตร             | จำนวน | ๒๒    | ✓ | ต้น     |
| ๖.๒                           | รื้อคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย               | จำนวน | ๖๐    | ✓ | ชุด     |
| ๖.๓                           | รื้อสายแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.               | จำนวน | ๖.๓๔  | ✓ | กม.     |
| ๖.๔                           | รื้อแร็คขนาดต่างๆ                         | จำนวน | ๙๑    | ✓ | ชุด     |

ข้อ ๒. ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๒.๑ การขนเสาดอนเสา คอร.ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุด ๆ ตามจำนวนเสา  
ที่รถบรรทุกเสาสมาารถขนได้



๒.๒ การขณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางไว้ให้พนักงาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.

๒.๓ การรื้อถอนเสา คอ.และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญาข้อ ๑ เป็นเงิน ๘๗๒,๔๔๓.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๑,๐๗๑.๐๑ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๙๓๓,๕๑๔.๐๑ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน ๔๖,๖๗๖.-บาท (สี่หมื่นหกพันหกกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา ๓๖๕ วันบริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่ต้องจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้าง กับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดี ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอกการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย,เสา คอ., ลูกถ้วย, คอน คอ. หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้กับผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย,ชำรุด ซึ่งผู้รับจ้างได้รับมอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดเชยให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาการแสดมภ์ มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กพ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆ ละ ๐.๑๕% ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญาจนกว่าผู้รับจ้าง จะทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาและผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อนหรือระหว่างการทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๗ ... / หน้า ๔

FM-CO-02/01

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ (๒๑) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างตามที่ ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้จ้างได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการ และรูปแบบมีดังนี้.-

๘.๑ แผนผัง แบบเลขที่ RN๑๑-A๐๓/๕๙๐๐๑๖ จำนวน ๑ ชุด มี ๙ แผ่น

๘.๒ คู่มือการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด มี ๑๐ แผ่น

๘.๓ ใบสอברהค่าจ้างของนายสุรชาติ ว่องไวพาณิชย์ จำนวน ๑ ชุด มี ๓ แผ่น

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนส่งรายละเอียด เพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิ ที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลาผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตาม รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔ ... / หน้า ๕



๖๐๐๗

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรืออันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ ได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ (๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ (๒๑)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตามข้อ (๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่งแผนกใด (แรงสูง, แรงต่ำ หรือหม้อแปลง) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่นงานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อนและจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ(๑๗) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่องผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ (๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ในข้อ (๑๖) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น


ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละสิบของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๓๖๕ วันนับตั้งแต่วันที่ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญาข้อ ๑.

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหาย จากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย



สัญญาจ้างนี้ ... / หน้า ๖

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับและผู้รับจ้างเก็บหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายศุภโชค กาญจนะ)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุรชาติ ว่องไวพาณิชย์)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสาวชนรดา ยวนะเดมีย์)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสาวอลิษา สุนทรสารทูล)

