

กัมฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมางานติดตั้งโคมไฟแอลอีดี บริเวณภายในพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ จก.๓ (ผกม) ๑๘๓/๒๕๕๙

สัญญฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตำบลไทยוואส อำเภอกรุงศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายไฟชัย วิริยะวัฒนา ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตาม หนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท นุสภูมิ วิศวกรรม จำกัด โดยนางณิชาภรณ์ นิรันพันธ์ ผู้รับมอบอำนาจ ตาม หนังสือมอบอำนาจเลขที่ NP.๑๗๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานอยู่เลขที่ ๕๙/๔ หมู่ ๒ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๓๐ ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงการจ้าง

ผู้จ้างจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงจ้างรับเหมางานติดตั้งโคมไฟแอลอีดี บริเวณภายในพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน
๑	เสาไฟ High Mast ความสูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนสำหรับยึดติดโคมไฟ ได้ จำนวน ๘ โคม พร้อมกราว์ดรอด + J-Bolt & Nut ๑.๑/๔"(ระบบล็อค)	๔ ชุด
๒	โคมไฟ LED ๔๐๐ W. รวมหลอดไฟครบชุด	๔ ชุด
๓	งานก่อสร้างฐานรากพร้อมเสาเข็มและการติดตั้งเสาไฟ	๔ งาน
๔	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	๑ งาน
๕	ค่าขนส่งพร้อมงานยกและติดตั้งเสาโคม	๔ งาน
๖	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	๑ ชุด

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน และวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ใบเสนอราคาเลขที่ NP.๑๗๒๐-๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ หนังสือต่อรองราคาเลขที่ มท ๕๓๐๙.๓๗/๓๗๓๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ แผ่น



NP บริษัท นุสภูมิ วิศวกรรม จำกัด
NUTHAPHUME ENGINEERING CO., LTD.

๒.๓... / หน้า ๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ที่ จก.๓(ผกม) ๑๘๓/๒๕๕๙

๒.๓ หนังสือลดราคาเลขที่ NP.๑๖๒๔-๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑
แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดย
ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ หากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๑๙๕.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปด
พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญามาบอให้ผู้ว่าจ้างเพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน^{ใหม่}หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาบอให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน^{นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง}.

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพัน
จากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๗๗๐,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑๕๓,๙๐๐.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๒,๙๖๓,๙๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสาม
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและกำหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้าง^{ปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้อง}
เรียบร้อยตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามสัญญานี้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
รายละเอียด ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือ^{จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือ^{เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ^{ที่จะเข้าดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย}}}

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิด
ตามสัญญา

ข้อ ๖. ระยะเวลาการจ้าง

สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓๐ วันนับจากวันที่ลงนามใน
สัญญาจ้างหรือนับจากวันส่งมอบพื้นที่

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะรายงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงท้าไม่ได้โดยเด็ดขาดหากผู้รับจ้างฝ่าฝืน<sup>ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและรับหลักประกันทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) และ<sup>ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ที่งานตามข้อบังคับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย</sup></sup>



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ที่ จก.๓(ผกม) ๑๘๓/๒๕๕๙

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ก่อน การดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าววนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธนาห้าที่ตามสัญญา แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างช่วงรายงานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำทำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุปทาวเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จันทร์ถ้วนภัยใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัยจาก กรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชื่อม章程ให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดย ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาว่าต้องลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรครั้งแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างของตนตามวรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาด้วย และผู้ว่าจ้างจะยกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๑. ค่าปรับ.../หน้า



NP

บริษัท นุต្តภูมิ วศวกรรม จำกัด
NUTTHAPHUME ENGINEERING CO.,LTD.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ที่ จก.๓(พกม) ๑๘๓/๒๕๕๙

ข้อ ๑๑. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างไม่ได้บอกรอเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตรา้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคากำไรจ้างตามสัญญาแต่ไม่เกินกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ของแต่ละรายการจนกว่าผู้รับจ้าง จะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ ๑๒. นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้ด้วย

ข้อ ๑๒. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมิสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้นซึ่คราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

เมื่อผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้นโดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าวผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายได้ ๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหัก หรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจ包包รับกัวณ

ข้อ ๑๓. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินได้ ๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๔. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดซึ่งกำหนดเดียวกัน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่ จก.๓(ผกม) ๑๙๗/๒๕๕๘

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๕. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญาใด ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๖. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาที่ทำเป็น หนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงที่เบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีดังกล่าวในวรค ก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสืบบันมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตามความประسنค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญและฝ่ายผู้รับจ้างถือไว้หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....
ผู้ว่าจ้าง

(นายไพบูลย์ วิริยะวัฒนา)

NP บริษัท นัฐภูมิ วิศวกรรม จำกัด
NUTHAPHUME ENGINEERING CO.,LTD. ลงชื่อ.....
ผู้รับจ้าง^{ลายมือ}
(นางณิชาภรณ์ นิรันพันธ์)

ลงชื่อ.....
นางสาวนรดา ยุวนะเตเมียร์

ลงชื่อ.....
นางสาวอรุณรดา ยุวนะเตเมียร์

ลงชื่อ.....
พยาน^{ลายมือ}
นางสาวอลิศษา สุนทรศรีหูล

