



สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติมและก่อสร้างอาคารควบคุมโรงเก็บพัสดุและอําไฟล์  
ป้ายชื่อ ถนน راجระบายน้ำ-บ่อพัก แท่นวางห้วยแปลงและรั้ว ลานลัง บ่อบำบัด รือถอน  
และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม โรงไฟฟ้าดีเซลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ จก.๓(ผกม) ๑๐๐/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม  
เลขที่ ๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลไทยวารส อำเภอครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๒๐ เมื่อวันที่  
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐. ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายไพรุรย์ วิริยะวัฒนา ผู้อำนวยการ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่  
๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ  
บริษัท เอ็ม.ที.โปรด เดคคอร์ จำกัด โดยนายภัทร วรรณานาสิน กรรมการผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่  
เลขที่ ๗๐/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลคุ้วัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  
จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติมและก่อสร้างอาคาร  
ควบคุมโรงเก็บพัสดุและอําไฟล์ ป้ายชื่อ ถนน rajayabani - bopak แท่นวางห้วยแปลงและรั้ว ลานลัง  
บ่อบำบัด รือถอน และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม โรงไฟฟ้าดีเซลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตาม  
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใด  
เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญารับจ้างต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ประกาศประกรหาราคาเลขที่ ปก.กกค.(ก๓)๐๒/๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  
มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ใบเสนอราคาลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ แผ่น

๒.๓ หนังสือต่อรองราคาเลขที่ มท ๕๓๐๙.๓๖/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๔ หนังสือลดราคาเลขที่ MT/PEA-๐๐๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน  
๑ แผ่น

๒.๕ หนังสือแจ้งลงนามในสัญญาเลขที่ มท๕๓๐๙.๓๓ / ผกม.๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓  
มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ แผ่น

๒.๖ ผังที่ดินรายละเอียดจำแนกปรับปรุงที่ดิน เลขที่ CW๐๙ + A๓/๕๙๗๑๕๗ จำนวน  
๑ แผ่น

๒.๗ ผังบริเวณแสดงตำแหน่งอาคารและทางเท้า เลขที่ CW0๙ - A๒/๕๙๐๐๖๖  
จำนวน ๑ แผ่น

๒.๔ ผังบริเวณแสดงตำแหน่งร่างระบายน้ำและถนน เลขที่ CW0๘ - A๒/๕๙๐๐๖๗ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๙ ผังบริเวณแสดงตำแหน่งลงทินเบอร์๒ เลขที่ CW0๔-A๗/๕๘๐๐๖๘ จำนวน๑แผ่น  
๒.๑๐ แบบอาคารควบคุม ขนาด ๕.๓๕ X ๖.๓๐ ม. เลขที่ CW0๔ - A๓/๕๘๐๐๖๙  
จำนวน ๒๒ แผ่น

๒.๑๑ แบบ โรงเก็บพัสดุและอะไหล่ ขนาด ๕.๐๐ X ๕.๐๐ ม. เลขที่ CW0๙ - A๓/๕๘๐๐๗๒ จำนวน ๑๐ แผ่น

๒.๑๒ แบบланคونกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ IA๕ – A๓/๔๒๒๗๔ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ แบบรับว่าดตามข่ายล้อมหน้าแปลงเลขที่ SA๑-๐๔๕/๒๓๐๖๑ จำนวน ๖ แผ่น

๒.๑๔ แบบป้ายชื่อ เลขที่ FA๕ - ๐๑๑/๕๓๑๖ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๑๕ แบบร่างระบบยาน้ำ คสล.ฝ่ายปิดเหล็กเลขที่ ๑ไ-๑๔/๔๗๒๗๙ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๑๖ แบบบอฟัก คสล.พร้อมท่อระบายน้ำเลขที่ IA๕-A๓/๕๓๓๕๑ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๗๙ แบบแท่นตั้งหม้อแปลง เลขที่ ๑๔๑-๐๑๕/๐๙๐๔๖ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๑๙ แบบланลัง เลขที่ CW09 - A3/๕๘๐๐๗๐ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๑๙ แบบบ่อบำบัด เลขที่ CW0๙ - A๓/๔๕๐๐๗๑ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒๐ แบบอาคารควบคุม ขนาด ๗.๓๐ x ๑๒.๕๐ และ ขนาด ๑๐.๓๐ x ๑๒.๕๐ ม..

เลขที่ CW0๔ - A๓/๕๘๐๐๗จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒๑ แบบร่างລາດໜານ ເລກທີ IA~~๕~~-A~~๓~~/๔๙๒๗๕ ຈຳນວນ ๑ ແຜ່ນ

๒.๒๒ รายการประกอบแบบอาคารมาตรฐาน จำนวน ๒๐๘ แผ่น

๒.๒๓ รายละเอียดประกอบมุ้ลีปรับแสงแนวอน (VENETIAN BLIND) จำนวน ๑ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

### ข้อ ๓. การปรับราคา

ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ มาใช้ในการคำนวณค่างานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาข้อ ๕ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและให้อีกว่า “เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้” แนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

#### ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่กำลังดำเนินการจัดซื้อสัญญาดังกล่าว ผู้รับจ้างได้นำหนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๑๐/๐๐๕๑/๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวน ๑๖๗,๗๒๓.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) เป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างพึงประเมินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้



สกม.สธ.(จป) ๐๗

గి.న్సె- ఇంజనీరింగ్ డెసైన్ కంపెనీ

ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้อง หากหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้รับจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

#### ข้อ ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๕,๐๐๐,- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๗๙,๔๕๐,- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๓,๓๕๔,๔๕๐,- บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันสิร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนภาษีอากร และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๓ (สาม) งวด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติครบทั้งหมดตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้รับจ้างได้ ตรวจรับงานจ้างถูกต้องเรียบร้อยตามแบบแปลนรายการและสัญญาทุกประการแล้ว ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้-

ป้ายประกาศ	-ติดตั้งป้ายประกาศแสดงรายการก่อสร้าง
สำนักงานสนาน	-ก่อสร้างสำนักงานสนานสำหรับผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงาน (ขนาดไม่น้อยกว่า $4.00 \times 6.00$ เมตร) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป
รือถอน	-รือถอนอาคารโรงจักร ขนาด $0.๗\cdot๓๐ \times ๑.๒\cdot๘๐$ เมตร -รือถอนอาคารโรงจักรพร้อมส่วนต่อเติม ขนาด $๑.๐\cdot๓๐ \times ๑.๒\cdot๘๐$ เมตร สำหรับวัสดุที่ได้จากการรือถอนและใช้งานได้ เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงที่ดิน	-ถอนดินลูกรังบดอัดแน่น
อาคารควบคุม	-ก่อสร้างฐานรากและตอม่อ
	-ก่อสร้างคานและพื้นชั้น ๑
	-ก่อสร้างเสาชั้น ๑ (เสารับโครงหลังคา)
	-ก่อสร้างบันไดทางขึ้นเฉลียง
โรงเก็บพัสดุและอะไหล่	-ก่อสร้างฐานรากและตอม่อ -ก่อสร้างคานคอติน -ก่อสร้างพื้นภายใต้คานและพื้นเชื่อมทางเท้า -ก่อสร้างเสาและคานรับโครงหลังคา

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้รับจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง ดังกล่าว ถูกต้อง ตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้-

อาคารควบคุม	-ก่อสร้างคานรับโครงหลังคา -ก่อสร้างหลังคา คสล. 
	 ก่อผนัง .../หน้า ๔

- ก่อผนังอิฐและสถาปัตย
  - บุกรเบื้องผนัง ปูกระเบื้องพื้นภายในอาคารและพื้นห้องน้ำ
  - ติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง (ไม้ พีวีซี กระจก) พร้อมอุปกรณ์
  - ติดตั้งผนังระแนงอลูมิเนียม ผนังไม้เมอร่า
  - ติดตั้งฝ้าเพดาน
  - ติดตั้งรากันตกเฉลี่ยงด้านหน้า
  - เดินท่องานระบบต่างๆ ที่จะต้องฝังในผนัง

โรงเก็บพัสดุและอ斋ให้ - ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมหลังคาเหล็กรีดลอน

- ก่อผนังอิฐและฉาบปูน
  - ติดตั้งประตูบานม้วน
  - จัดทำพื้น FLOOR HARDENER
  - ติดตั้งผนังบานเกล็ดเหล็กระบายอากาศ
  - ติดตั้งผนังแผ่นเหล็กรีดเคลือน
  - ก่อสร้างถนนภายนอกบริเวณทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ก่อสร้างถนนภายนอกบริเวณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.
  - ก่อสร้างระบบยาน้ำ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ ม.
  - ก่อสร้างแท่น คสล วางหม้อแปลงและรั้วลดตาข่ายล้อมหม้อแปลง
  - ก่อสร้างลานล้าง แล้วเสร็จ
  - ก่อสร้างบ่อบำบัด แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง  
ดังกล่าว ถูกต้อง ตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

จวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราเร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้.-

อาการควบคุม -ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์
  - ติดตั้งระบบไฟฟ้า
  - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศพร้อมฐานรองรับ
  - ติดตั้งถังดักไขมัน
  - ท่อสีอาคาร
  - ติดตั้งตัวหนังสือสแตนเลส
  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ

โรงเก็บพัสดุและอะไหล่ -ติดตั้งระบบไฟฟ้า

- ทำสีอาคาร
  - ก่อสร้างถนน柏油ในบริเวณ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ก่อสร้างระบายน้ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ก่อสร้างบ่อพัก คสล.แล้วเสร็จ (๓๕,๒๐๓.-)



ขอบคันสำเร็จชุบ  
ลงหินเบอร์๒.../หน้า ๕

ก.พ.๒๕๖๒ ๙๘๘๘๘๘๘๘๘

ลงทินเบอร์ ๒  
รั่วลาดหนาน

-ลงทินเบอร์ ๒  
-ปรับปรุงรั่วลาดหนาน แล้วเสร็จ

พร้อมเก็บงานส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐(สิบ) ของราคากำไรจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อการรับชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น และเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ ผู้ว่าจ้างจะหักชดเชยใช้คืนจากผู้รับจ้างแต่ละวงการจ่าย โดยหักในอัตราร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของเงินที่ผู้รับจ้างเบิกในแต่ละวงด จนกว่าจะครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่จ่ายไป

#### ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับ tráchภัยให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ายโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือมีการทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อูกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

#### ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะอาจงานชั้งหมุดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำ ไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าฯ ซึ่งเป็นสถาบันออกเลิกสัญญาทันทีและรับหลักประกันทั้งหมุดรวมทั้งริบล็อก

ค่าเสียหายอื่นๆ.../หน้า ๖



ค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจังและหรือเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจังนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วนผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อนดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจังจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าวและความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา แต่ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเดิมของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างอาจนำบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจังจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

#### ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອາໄສได้ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำด้าน ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำไม่ได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจังก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๐. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประกันภัย โดยให้มีผลคุ้มครองภัยทุกชนิด ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น และประกันภัยอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจังตลอดจนบุคคลที่สาม โดยมีวงเงินเต็มตามค่าจ้างตามสัญญาและให้มีผลบังคับบัณฑิตตั้งแต่วันทำสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้เอาประกันภัยร่วมและผู้รับผลประโยชน์ร่วม ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดและผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันลงนามในสัญญาด้วย

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย



ความเสียหาย...หน้า ๗

ภ.๗๙ ๑๖๖๗๖๖

ความเสียหายได้ ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย นอกจากรถมีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชอบแทนให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

### ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าวุฒิแทนอื่นได้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียหักหนี้ทั้งหมดก็ได้

### ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้ควบคุมงานนั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน ทำการให้ผู้รับจ้างพั้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

### ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

### ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกใบมีได้



ข้อ ๑๕.../หน้า ๘

ภ.กร ๙ กันยายน ๒๕๖๐

### ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังหวัดหรือรากที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศมนั้นๆอยู่ในขอบข่ายที่ไว้ในแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจัง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ลึกลับค่าจ้างหรือราคากำหนดที่จะนำมายใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจังและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจังจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายตัวตามแต่ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจัง

### ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็นรายวัน ในอัตรา้อยละ ๐.๓๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคากำหนดตามสัญญา และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานนับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ถ้าไม่ถึงวันหรือเศษของวันให้คิดเป็น ๑(หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

### ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจังผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้นซึ่วครัวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจังมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจังนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย



เมื่อผู้ว่าจังฯ หน้า ๙

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗ ๙๙

เมื่อผู้ว่าจังบกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายได้ ๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์หัก หรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือ ไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

#### ข้อ ๑๙. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใด ๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐. การทำบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในกระบวนการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับราดเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๑. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา.

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามายกต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง.../หน้า ๑๐



เข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นได้ ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบเอฟโอลี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นได้

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น และเอกสารตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และจะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างก่อสร้างโยธา

๒๒.๒ ช่างกล

๒๒.๓ ช่างเชื่อม

๒๒.๔ ช่างประปา

๒๒.๕ ช่างไฟฟ้า

๒๒.๖ ช่างปูกระเบื้องและสุขาภัณฑ์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ



ทำงาน... พ.ศ.๒๕๖๐ ๑๑

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจังหวีดหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจังหวีดตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาที่ของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๓. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจังหวีดยอมรับมอบงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญาว่าใช้งาน ผู้ว่าจังหวีดคิดค่าปรับ (Penalty) ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญา และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

#### ข้อ ๒๔. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจังหวีดจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

#### ข้อ ๒๕. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทุกตาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว


ในการนี้เร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน


สัญญานี้ทำขึ้นสืบบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ 

(นายไพบูลย์ วิริยะวัฒนา)

ผู้ว่าจ้าง



ลงชื่อ 

(นายภัทร วรรณธนาสิน)



ลงชื่อ 

(นางสาวชนรดา ยุวนะเตมี)

ลงชื่อ 

(นางสาวจารินทร์ คิดอ่าน)