



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า

ที่ จก.๓ (ผกม) ๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตำบล ไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายไพฑูรย์ วิริยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตามหนังสือ มอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่าย หนึ่ง กับ บริษัท เนโอ เวิร์คกรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยนางสาวดวงใจ แจ่มอัน ในฐานะกรรมการ ผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒ ซอยประวิทย์และเพื่อน ๓ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มี ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องพรรณไม้ น้ำ บริเวณสะพานเสด็จ ๒, สะพานไม้ และสนามจอดเครื่องบิน ภายในพื้นที่ควบคุมวังทวิวัฒนา โดยมีเจ้าหน้าที่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ หน่วยละ	ค่าแรงงาน หน่วยละ
๑.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องพรรณไม้ น้ำ บริเวณสะพาน เสด็จ ๒, สะพานไม้ และสนามจอดเครื่องบิน			
๑.๑	๑X๒c - ๖/G ๔ Sq.mm.NYY CABLE	๓,๓๖๘ ม.	๑๕๖	๒๐
๑.๒	๑X๔C - ๑๐/G ๔ Sq.mm.NYY CABLE	๓๘๑ ม.	๓๖๓	๓๒
๑.๓	๑C - ๙๕ ตร.ม.NYY CABLE	๑๖๔ ม.	๓๙๘	๕๓
๑.๔	๑C - ๑๒๐ ตร.ม.NYY CABLE	๑๖๔ ม.	๕๑๒	๖๒
๑.๕	ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE Ø ๖๓ mm.	๕๘๗ ม.	๘๓	๒๒
๑.๖	ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE Ø ๗๕ mm.	๑๒๔ ม.	๘๙	๓๐
๑.๗	ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE Ø ๙๐ mm.	๑๐๖ ม.	๑๑๖	๓๕
๑.๘	งานขุดดินวางท่อร้อยสายไฟฟ้า	๒๙๕ ลบ.ม.	-	๑๐๕
๑.๙	งานปลูกหญ้าคืนสภาพเดิม	๔๔๕ ตร.ม.	๔๐	๒๕
๑.๑๐	ฐานตู้ E๘ ทำด้วยเหล็กชุบ HOT DIP GALVANIZED สำหรับ รองรับตู้ DB๘/๖, LF ๑๑ และตู้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า TB#๓๒, TB#๓๓พร้อมปรับปรุงบ่อพักสายไฟฟ้าของเดิม	๑ ชุด	๗๖,๐๐๐	๓๘,๐๐๐
๑.๑๑	ฐานคอนกรีตและบ่อพักสาย E๕/๑ สำหรับรองรับตู้ติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า TB#๒๙	๑ ชุด	๒๔,๐๐๐	๗,๕๐๐
๑.๑๒	ฐานคอนกรีตและบ่อพักสาย E๘/๑ สำหรับรองรับตู้ติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า TB#๓๑	๑ ชุด	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐
๑.๑๓	ฐานตู้ E๘/๓ ทำด้วยเหล็กชุบ HOT DIP GALVANIZED สำหรับรองรับตู้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า TB#๓๔	๑ ชุด	๒๖,๐๐๐	๙,๘๐๐
๑.๑๔	ฐานตู้ E๑๐ ทำด้วยเหล็กชุบ HOT DIP GALVANIZEDสำหรับรองรับ ตู้ MDB#๑๑ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า TB#๔๑ TB#๔๒	๑ ชุด	๙๔,๐๐๐	๔๖,๕๐๐



Signature



Neo Workgroup
Engineering Co., Ltd.

๑.๑๕	ฐานคอนกรีตและบ่อพักสาย E๑๐/๑ สำหรับรองรับตู้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า TB#๔๐	๑ ชุด	๑๘,๐๐๐	๕,๐๐๐
๑.๑๖	บ่อพักสายไฟฟ้า(บ่อคอนกรีต)	๑๒ บ่อ	๘,๖๐๐	๔,๕๐๐
๑.๑๗	โคมไฟได้นำ (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด)	๕๒ โคม	๑๙,๔๐๐	๔๐๐
๑.๑๘	หลอดไฟได้นำ LED ๒๔ w. ๑๒v.	๕๒ หลอด	๓,๔๐๐	-
๑.๑๙	งานเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า(ทดแทนของเดิมที่ชำรุด)	๕๒ ตัว	๓,๘๐๐	๒๐๐
๑.๒๐	เสาจับยึดดวงโคมไฟได้นำพร้อมอุปกรณ์	๕๒ ชุด	๑,๕๐๐	๔๐๐
๑.๒๑	งานเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้สแตนเลสเดิม	๗ ตู้	๑๔,๐๐๐	๔,๐๐๐
	ค่าดำเนินการ		๕๗๒,๒๔๐	
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น		๔,๐๖๖,๐๐๐ บาท	

ข้อ ๒.ในการจ้างนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา ข้อ ๑ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๖๖,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ ๑๕) ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้วางเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๒๐๓,๓๐๐.-บาท (สองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา ๓๖๕ วัน บริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่ต้องจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้าง กับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดี ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ ๓.เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ใบเสนอราคาเลขที่ Our ref : J ๐๑ - D๐๐๑/๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ แผ่น

๓.๒ หนังสือต่อรองราคา เลขที่ มท ๕๓๐๙.๓๖/๐๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

๓.๓ ใบลดราคาเลขที่ Our ref : J ๐๑ - D๐๐๐๒/๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ แผ่น

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ กฟผ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันละ ๐.๑๕% ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญาจนกว่าผู้รับจ้าง จะทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาและผู้รับจ้างยินยอมขอใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จ



[Handwritten signature]



Neo Workgroup
Engineering Co., Ltd.

บริบูรณ์.../หน้า ๓

M-CO-02/01

บริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญาได้ และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อน หรือระหว่างการทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรณัั้นๆให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบ และรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานี้ฉบับนี้ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๗. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการ และรูปแบบมีดังนี้-

แผนผัง แบบเลขที่ CWO๘-A๑/๕๙๐๐๖๕ จำนวน ๑ ชุด มี ๓ แผ่น

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อยสำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ทุกเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๐. ผู้ว่าจ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้จ้างไม่ได้ การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๑. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงานและผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไป โดยทันทีกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก



SP



ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้าง.../หน้า ๔
Neo Workgroup
Engineering Co., Ltd.
FM-CO-02/01

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ ได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๕. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ (๑๔) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตามข้อ (๑๕) หากปรากฏงานในแผนกหนึ่ง แผนกใด ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงิน คิดเป็นมูลค่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้น ไว้ก่อนและจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ (๑๖) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่องผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ (๑๖)

๑๗.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ในข้อ (๑๕) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๘. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละสิบของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๙. ภายในกำหนด ๓๖๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้าง จากผู้ว่าจ้างอีกถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๐. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญาข้อ ๒.

ข้อ ๒๑. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๒. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยความเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหายไม่ว่าจะอย่างไรอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย



สัญญา.../หน้า ๕
Neo Workgroup
Engineering Co., Ltd.
PM-CO-02/01

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับและผู้รับจ้างเก็บไว้
หนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และ
เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายไพฑูรย์ วิริยะวัฒน์)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวดวงใจ แจ่มอัน)

ลงชื่อ
(นางสาวชนรดา ยวนะเดมิ)

ลงชื่อ
(นางสาวอลิศา สุนทรสารทูล)

