



สำหรับ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
พร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาง ร้ว-ประตุ
ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และวางระบายน้ำ-บ่อพัก
ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

สัญญาเลขที่ จ.ป.๙๒/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เลขที่ ๙/๑
หมู่ ๑ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๒๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายไพฑูรย์ วิริยะวัฒนะ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓
(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ผู้รับมอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๐) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๒๐ โดย นางสาวนุชนารถ มิตรสัมพันธ์ ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ลงวันที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคาร
สำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาง ร้ว-ประตุ ป้ายชื่อ ถนน-ลาน
และวางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ เอกสารประกวดราคาเลขที่ จก.๘/๒๕๖๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม

๒.๒ รายการประกอบแบบ ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ จก.๘/๒๕๖๑ จำนวน ๑

(หนึ่ง) เล่ม

๒.๓ แผนผังและแบบก่อสร้าง ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ จก.๘/๒๕๖๑ จำนวน

๑ (หนึ่ง)



๒.๔ ...

๒.๔ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

๒.๕ บัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) ของผู้รับจ้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม

๒.๖ หนังสือสั่งจ้างของผู้ว่าจ้างเลขที่ มท ๕๓๐๔.๗/๓๗๙๕๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๘๖๔,๔๘๕.๘๘ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด



ด้านกฎหมาย วรรคที่ ๑ ...

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ (สี่สิบห้า) วัน

- (ป้ายประกาศ) - ติดตั้งป้ายประกาศแสดงรายการก่อสร้าง
- (สำนักงานสนาม) - ก่อสร้างสำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน (ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
- (ปรับปรุงที่ดิน) - ก่อสร้างห้องประชุม (ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
- ถมดินบดอัดแน่นภายนอกบริเวณ
- ถมดินบดอัดแน่นภายในบริเวณ
- ทดสอบความหนาแน่นของดิน พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบจำนวน ๕ (ห้า) ชุด
- (อาคารสำนักงาน) - ก่อสร้างฐานรากและตอม่อ
- (อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) - ก่อสร้างฐานรากและตอม่อ
- (เสาธง) - ตอกเสาเข็ม

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน

- (อาคารสำนักงาน) - ก่อสร้างคานและพื้นส่วนที่ก่อสร้างพร้อมคาน ชั้นที่ ๑
- ก่อสร้างบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๑ (ภายใน - ภายนอก)
- ก่อสร้างทางลาด ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายนอกอาคาร)
- วาง SLEEVE และเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในโครงสร้างพื้นและใต้พื้นอาคาร ชั้นที่ ๑
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป (HOLLOW CORE) ชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
- ก่อสร้างเสารับคาน - พื้น ชั้นที่ ๒ พร้อมเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในเสา
- (อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) - ก่อสร้างคานและพื้นส่วนที่ก่อสร้างพร้อมคาน ชั้นที่ ๑
- ก่อสร้างทางลาด และบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๑
- วาง SLEEVE และเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในโครงสร้างพื้นและใต้พื้นอาคาร ชั้นที่ ๑
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
- (รั้ว-ประตู) - รั้วลวดตาข่าย - ก่อสร้างฐานราก ตอม่อ
- ประตูลวดตาข่าย - ก่อสร้างฐานราก ตอม่อ
- รั้วลวดตาข่าย ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๕๐ (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เมตร
- ก่อสร้างฐานรากและผนังกันดิน
- รั้วคอนกรีตบล็อก ตอนล่างผนังกันดินสูง ๐.๕๐ (ศูนย์จุดห้าศูนย์) เมตร
- ก่อสร้างฐานราก ตอม่อและผนังกันดินพร้อมประตู



(ป้ายชื่อ)

- รั้วคอนกรีตบล็อก ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๐๐ (หนึ่ง) เมตร
- ก่อสร้างฐานราก ตอม่อและผนังกันดินพร้อมคาน
- รั้วคอนกรีตบล็อก ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๕๐ (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เมตร - ก่อสร้างฐานราก ตอม่อและผนังกันดินพร้อมคาน
- ป้ายชื่อ สำนักงาน ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๕๐ (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เมตร - ก่อสร้างฐานราก ตอม่อและผนังกันดินพร้อมคาน

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ (หนึ่งร้อยสามสิบห้า) วัน (อาคารสำนักงาน)

- ก่อสร้างคานและพื้นพร้อมกันสาดส่วนที่ก่อสร้างพร้อมคาน ชั้นที่ ๒
- ก่อสร้างบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๒ (ภายใน - ภายนอก)
- วาง SLEEVE และเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังใน โครงสร้างพื้นและกันสาด ชั้นที่ ๒
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป (HOLLOW CORE) ชั้นที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีต ทับหน้า
- ก่อสร้างเสารับคาน-พื้น ชั้นที่ ๓ พร้อมเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่ จะต้องฝังในเสา
- ก่อสร้างคานและพื้นพร้อมกันสาด ส่วนที่ก่อสร้างพร้อมคาน ชั้นที่ ๓ วาง SLEEVE และเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังใน โครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๓
- ก่อสร้างบันไดชั้น ชั้นที่ ๓ (ภายใน - ภายนอก)

(อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) - ก่อสร้างเสารับคาน-พื้น ชั้นที่ ๒ พร้อมเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในเสา

- ก่อสร้างคานและพื้นพร้อมกันสาดส่วนที่ก่อสร้างพร้อมคาน ชั้นที่ ๒
- ก่อสร้างบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๒
- วาง SLEEVE และเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังใน โครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๒
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
- รั้วลวดหนาม - ติดตั้งเสารั้วลวดหนาม

(รั้ว-ประตู)

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน (อาคารสำนักงาน)

- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป (HOLLOW CORE) ชั้นที่ ๓ พร้อมเทคอนกรีต ทับหน้า
- ก่อสร้างเสารับคานโครงสร้างและรับคาน ชั้นถึงเก็บน้ำ (ชั้นที่ ๓)

- ก่อสร้าง...



- ก่อสร้างคานรับโครงหลังคาและคานชั้นถึงเก็บน้ำ (ชั้นที่ ๔) พร้อมพื้นที่ก่อสร้างพร้อมคาน
- วาง SLEEVE และเดินท่อนงานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในโครงสร้างพื้นชั้นถึงเก็บน้ำและกันสาด (ชั้นที่ ๔)
- ก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นถึงเก็บน้ำ (ชั้นที่ ๔)
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป (HOLLOW CORE) ชั้นถึงเก็บน้ำ (ชั้นที่ ๔) พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
- ก่อสร้างเสารับคาน ชั้นดาดฟ้า
- ก่อสร้างคานและพื้นชั้นดาดฟ้า
- วาง SLEEVE และเดินท่อนงานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในโครงสร้างพื้นชั้นหลังคาห้องถึงเก็บน้ำ
- ก่อผนังอิฐ ชั้นที่ ๑, ๒ พร้อมติดตั้งวงกบส่วนที่เป็นไม้และ พิวซี และเดินท่อนงานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในผนัง

(อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง)

- ก่อสร้างเสารับคานโครงหลังคา ชั้นที่ ๒
- ก่อสร้างคานรับโครงหลังคา และพื้นที่ก่อสร้างพร้อมคาน ชั้นที่ ๒
- ติดตั้งเสาและโครงหลังคา (เหล็กรูปพรรณ) พร้อมมุงหลังคาแผ่นเหล็ก ริดลอน พร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อน
- รั้วลวดตาข่าย - ก่อสร้างคานคอดิน เสาและก่อกำแพงอิฐพร้อมเทคานทับหลัง
- ประตูลวดตาข่าย - ก่อสร้างเสา
- รั้วลวดตาข่าย ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๕๐ (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เมตร
- ก่อสร้างเสาและก่อกำแพงอิฐพร้อมเทคานทับหลัง
- รั้วคอนกรีตบล็อก ตอนล่างผนังกันดินสูง ๐.๕๐ (ศูนย์จุดห้าศูนย์) เมตร
- ก่อสร้างเสาและก่อกำแพงคอนกรีตบล็อกพร้อมเทคานทับหลัง
- รั้วคอนกรีตบล็อก ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๐๐ (หนึ่ง) เมตร
- ก่อสร้างเสาและก่อกำแพงคอนกรีตบล็อกพร้อมเทคานทับหลัง
- รั้วคอนกรีตบล็อก ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๕๐ (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เมตร - ก่อสร้างเสาและก่อกำแพงคอนกรีตบล็อกพร้อมเทคานทับหลัง

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ (สองร้อยยี่สิบห้า) วัน

(อาคารสำนักงาน)

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก (เหล็กรูปพรรณ) และมุงหลังคาแผ่นเหล็ก ริดลอน พร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อน
- ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส
- ก่อผนังอิฐ ชั้นที่ ๓, ชั้นถึงเก็บน้ำ (ชั้นที่ ๔) และชั้นดาดฟ้าพร้อมติดตั้งวงกบส่วนที่เป็นไม้และ พิวซี และเดินท่อนงานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในผนัง



- ก่อผนังอิฐกันตกชั้นหลังคาห้องเก็บถังน้ำ
- ติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน และติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศพร้อมบ่อสูบน้ำ

(อาคารอยู่เวรแก่กระแสน้ำไฟฟ้าขัดข้อง)

- ก่อสร้างเคาน์เตอร์ห้องอยู่เวร
- ก่อผนังอิฐ ชั้นที่ ๑, ๒ พร้อมติดตั้งวงกบไม้และ พิวซี และเดินท่อนงานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในผนัง
- ติดตั้งถังเก็บน้ำ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ

(รั้ว-ประตู)

(รางระบายน้ำ-บ่อพัก)

- รั้วลวดหนาม - ติดตั้งลวดหนาม
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ (ศูนย์จุดสามศูนย์) เมตร ทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน

(อาคารสำนักงาน)

- ฉาบปูนผนังภายในและภายนอก
- ตกแต่งพื้น-ผนัง-บันได-ทางลาด ภายในอาคาร
- ปูกระเบื้องห้องน้ำและติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์
- ทำระบบกันซึม

(อาคารอยู่เวรแก่กระแสน้ำไฟฟ้าขัดข้อง)

- ฉาบปูนผนังภายในและภายนอก
- ตกแต่งพื้น-ผนัง-บันได-ทางลาด ภายในและภายนอก
- เดินท่อนงานระบบต่างๆ ส่วนที่อยู่เหนือฝ้าเพดาน
- รั้วลวดตาข่าย - ฉาบปูนและติดตั้งแผงลวดตาข่าย
- ประตูบานเลื่อนลวดตาข่าย - ฉาบปูนเสาและติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์
- รั้วลวดตาข่ายตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๕๐ (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เมตร
- ฉาบปูนและติดตั้งแผงลวดตาข่าย

(รั้ว-ประตู)


- รั้วคอนกรีตบล็อก ตอนล่างผนังกันดินสูง ๐.๕๐ (ศูนย์จุดห้าศูนย์) เมตร - ฉาบปูนเสา คาน และแต่งแนวคอนกรีตบล็อก
- รั้วคอนกรีตบล็อก ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๐๐ (หนึ่ง) เมตร - ฉาบปูนเสา คาน และแต่งแนวคอนกรีตบล็อก
- รั้วคอนกรีตบล็อก ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๕๐ (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เมตร - ฉาบปูนเสา คาน และแต่งแนวคอนกรีตบล็อก

(ป้ายชื่อ)

- ป้ายชื่อ สำนักงาน ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๕๐ (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เมตร - ก่อสร้างเสาและกำแพงอิฐพร้อมเทคานทับหลัง
- ฉาบปูนทำผิวหินล้าง

(ถนน-ลาน)

- ก่อสร้างถนน-ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ (ห้าร้อย) ตารางเมตร



และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว
ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๐๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ (สามร้อยสิบห้า) วัน

(อาคารสำนักงาน)

- ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิต
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นอลูมิเนียม
- ติดตั้งผนังยิปซัมพร้อมโครงเคร่า วงกบ และบานประตู
- เดินท่อพร้อมร้อยสายงานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในผนัง เสา และส่วนที่อยู่เหนือฝ้าเพดาน
- ติดตั้งบันไดสแตนเลส
- ติดตั้งราวบันได และราวระเบียง
- ติดตั้งประตูเหล็กและประตูสแตนเลสบานม้วน พร้อมอุปกรณ์

(อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง)

- ติดตั้งราวบันไดและราวกันตก
- ติดตั้งชั้นนอกประสงค์และชั้นแขวนเสื้อผ้า
- ปูกระเบื้องห้องน้ำและติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์
- ติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เป็นอลูมิเนียม
- ติดตั้งเคาน์เตอร์อ่างล้างจานพร้อมถังดักไขมัน
- ติดตั้งโครงเคร่าและแผ่นฝ้าเพดาน พร้อมฉนวนกันความร้อน
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์

(ป้ายชื่อ) ,

- ป้ายชื่อ สำนักงาน ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๕๐ (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เมตร - ติดตั้งตัวหนังสือ และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

(ถนน-ลาน)

- ก่อสร้างถนน-ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) ตารางเมตร

(รางระบายน้ำ-บ่อพัก)

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ (ศูนย์จุดสามศูนย์) เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ (ห้าสิบ) เมตร

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว
ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๐๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ (สามร้อยหกสิบ) วัน

(อาคารสำนักงาน)

- ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เป็นไม้ พิวีชี และอลูมิเนียม
- ติดตั้งโครงเคร่าและแผ่นฝ้าเพดาน (ภายนอก - ภายใน)
- ติดตั้งถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าพร้อมเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ควบคุม
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบ่อสูบบระบายน้ำ และอุปกรณ์ควบคุม
- ติดตั้งเคาน์เตอร์อ่างล้างจานพร้อมถังดักไขมัน

(อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง)

- ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมทดสอบระบบ
- จัดทำเตียงเหล็ก (สองชั้น) จำนวน ๔ (สี่) ชุด
- ก่อสร้างเสาธงแล้วเสร็จ

(เสาธง)



(รางระบายน้ำ-บ่อพัก)

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ (ศูนย์จุดสามศูนย์) เมตร ทั้งหมด
- ก่อสร้างบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด
- ฝังท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ (ศูนย์จุดหกศูนย์) เมตร ความยาว ๓.๐๐ (สาม) เมตร (เพื่อระบายน้ำจากบ่อพักภายในบริเวณ ออกภายนอกบริเวณ)

(ถนน-ลาน)

- ก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ ส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ก่อสร้างถนนทางเข้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายนอกบริเวณ
- ก่อสร้างทางเท้าบล็อกปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมขอบคันสำเร็จรูปทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ (สี่ร้อยห้า) วัน

(อาคารสำนักงาน)

- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหุ้มเสาอาคาร
- ติดตั้งแผงบังแดด
- ติดตั้งมู่ลี่ปรับแสงอลูมิเนียม
- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ติดตั้งป้ายชื่อ (ที่ผนังภายนอกอาคาร)
- ตกแต่งพื้น-ผนัง-บันได-ทางลาด ภายนอกอาคาร
- ติดตั้งราวกันตกทางลาด
- ทาสีอาคาร

(อาคารอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง)

- ติดตั้งมู่ลี่ปรับแสงอลูมิเนียม
- ทาสีอาคาร

(รั้ว-ประตู)

- รั้วลวดตาข่าย - ทาสี
- ประตูลวดตาข่าย - ทาสี
- รั้วลวดตาข่าย ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๕๐ (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เมตร - ทาสี
- รั้วคอนกรีตบล็อก ตอนล่างผนังกันดินสูง ๐.๕๐ (ศูนย์จุดห้าศูนย์) เมตร - ทาสี
- รั้วคอนกรีตบล็อก ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๐๐ (หนึ่ง) เมตร - ทาสี
- รั้วคอนกรีตบล็อก ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๕๐ (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เมตร - ทาสี

(ป้ายชื่อ)

- ป้ายชื่อ สำนักงาน ตอนล่างผนังกันดินสูง ๑.๕๐ (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เมตร - ทาสี

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว



งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙

(อาคารสำนักงาน)

- ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
- ติดตั้งงานระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย
- ติดตั้งงานระบบสื่อสาร
- ติดตั้งงานระบบเสียงตามสาย
- ติดตั้งงานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
- ติดตั้งงานระบบโทรศัพท์
- จัดสร้างศูนย์บริการลูกค้า ภายในพื้นที่ชั้นที่ ๑
- ทดสอบงานระบบต่างๆ พร้อมเสนอรายงานผลการทดสอบ

(แบบ Asbuilt Drawing)

- จัดส่งแบบ Asbuilt Drawing ของอาคารสำนักงานและผังบริเวณ จำนวนอย่างละ ๓ (สาม) ชุด โดยส่งเป็นต้นฉบับกระดาษไซ ๑ (หนึ่ง) ชุด และสำเนา ๒ (สอง) ชุด พร้อมแผ่น CD บรรจุ FILE ของงานดังกล่าว จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง
- จัดส่งเอกสารรายการวัสดุและอุปกรณ์ของงานระบบพร้อมคู่มือการใช้งาน จำนวน ๓ (สาม) ชุด พร้อมแผ่น CD บรรจุ FILE ของเอกสารดังกล่าว จำนวน ๓ (สาม) ชุด

(สำนักงานสนาม)

- รื้อถอนสำนักงานสนามและห้องประชุม

พร้อมเก็บงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว

ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างได้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ได้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยคืนในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด ๔๕๐ (สี่ร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาและผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประกันภัย โดยให้มีผลคุ้มครองภัยทุกชนิด ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น และประกันภัยอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนบุคคลที่สาม โดยมีวงเงินเต็มตามมูลค่างานตามสัญญา และให้มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่สัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม และเป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วม ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด และผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันลงนามในสัญญาด้วย

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๓ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้



ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีความจำเป็นที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๕ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๖ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลารวมในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๘,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน และ/หรือค่าจ้างที่ปรึกษา (ถ้ามี) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ถ้าไม่ถึงวันหรือเศษของวันให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับใช้ในการก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร



ในกรณี ...

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวน เงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย บรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้ว ตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



ข้อ ๒๑ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างก่อสร้างโยธา

๒๒.๒ ช่างกล

๒๒.๓ ช่างเชื่อม

๒๒.๔ ช่างประปา

๒๒.๕ ช่างไฟฟ้า

๒๒.๖ ช่างปูกระเบื้องและสุขภัณฑ์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง



ข้อ ๒๓ การปรับราคา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ที่แนบท้ายสัญญานี้ และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ในการคำนวณค่างานที่ตกลงกันได้ไว้ตามสัญญาข้อ ๔ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและให้ถือว่า “เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ที่” แนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ

(นายไพฑูรย์ วิริยะวัฒนะ)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวนุชนารถ มิตรสัมพันธ์)



ลงชื่อ

(นางสาวชนรดา ยูวนะเคมีย์)

พยาน

ลงชื่อ

(นางสาวอลิศรา สุนทรสารทูล)

พยาน

