

สัญญาจ้าง

เลขที่ ๑๓ /๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างจังหวัดหนองคาย โดย นายสมหวัง อารีย์เอื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๒๔๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หนองคาย และคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๒๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ฮาร์ดแวร์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดหนองคาย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘๕/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย โดย นายชัยสุนัน นิตสงวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตาม หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดหนองคาย ที่ นค.๑๑๙๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงจะทำงานปรับปรุงห้องอาคารหอประชุม ประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตามแบบ พร.๔ และ พร.๕ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

๒.๑ สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน ๒	แผ่น
๒.๒ สำเนาบัญชีเอกสารหมายเลข ๑	จำนวน ๑๑	แผ่น
๒.๓ สำเนาบัญชีเอกสารหมายเลข ๒	จำนวน ๑๑	แผ่น
๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน ๑	แผ่น
๒.๕ เอกสารแนบท้ายสัญญา	จำนวน ๒	แผ่น

(ลงชื่อ)..... **สมหวัง** ผู้ว่าจ้าง
(นายสมหวัง อารีย์เอื้อ)

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ)..... **ชัยสุนัน** ผู้รับจ้าง
(นายชัยสุนัน นิตสงวงค์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวน ๔๗,๑๕๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (๕%) ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๐๒๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้วทุกประการ

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอัครวรรณ ซอยปิ้ง คอมเพล็กซ์ ซอยบัญชี “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด” เลขที่บัญชี ๔๙๖-๐-๓๗๐๖๐-๒

ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนนั้น ๆ

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๙๔๓,๘๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๑,๗๔๓.๘๓ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) และกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ๓ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายให้ร้อยละ ๒๕ ของราคาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๓๕,๙๕๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการรายการต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

- รื้อถอนและปรับปรุงระบบประปาและระบบน้ำทิ้ง ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นล่าง - ชั้นบน ผังซ้าย - ขวา แล้วเสร็จ


- รื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิมและติดตั้งใหม่ ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นล่าง - ชั้นบน ผังซ้าย - ขวา แล้วเสร็จ

- ยกแนวกระเบื้องพื้นห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นบนผังซ้าย - ขวา แล้วเสร็จ

- รื้อถอนและติดตั้งใหม่ หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีขา จำนวน ๒ ชุด ชั้นล่าง แล้วเสร็จ

- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมและติดตั้งฝ้าเพดานใหม่พร้อมทาสี ห้องรับรองชั้นล่าง แล้วเสร็จ

- งานทาสีภายในห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นล่าง - ชั้นบน แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสมหวัง อารีย์เอื้อ)

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายชัยสุนัน นิตสว่างค์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



งวดที่ ๒ จ่ายให้ร้อยละ ๓๕ ของราคาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๓๐,๓๓๐ บาท (สามแสน-สามหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการรายการต่อไปนี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม รื้อถอนประตูเดิม รื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเดิมติดตั้งที่ใหม่
- รื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิม ห้องพักรับรอง VIP ชั้นบนแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานใหม่ ติดตั้งประตูใหม่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ ห้องรับรอง VIP ชั้นบน แล้วเสร็จ
- ทาสีภายในห้องพักรับรอง VIP ชั้นบนแล้วเสร็จ
- ทำงานปรับปรุงห้องน้ำในห้องพักรับรอง VIP ชั้นบน ตามรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานปรับปรุงห้องเก็บของชั้นบน ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จ่ายให้ร้อยละ ๔๐ ของราคาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๗๗,๕๒๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการรายการต่อไปนี ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- ทำงานทาสีภายนอกอาคารหอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการตามสัญญากำหนด และทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งงวดงาน งวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย

ข้อ ๕. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มงานรับจ้างภายในวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๘๐ วัน) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ ลงมือในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับจ้าง ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมหวัง อารีเอื้อ)

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย



.....ผู้รับจ้าง
(นายชัยสุนัน นิตสาวรงค์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายใน กำหนด ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความ บกพร่องของผู้รับจ้าง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง บิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการ แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดย ไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และ ผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่ได้รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความ ซื่อสัตย์ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุม ดังกล่าว จะต้องเป็นตัวแทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับ มอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวแทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวแทนที่โดยเร็ว โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ)..... **สมพงษ์** ผู้ว่าจ้าง

(นายสมหวัง อารีย์เอื้อ)

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ)..... **ชัยสุนัน** ผู้รับจ้าง

(นายชัยสุนัน นิตสารวงศ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วยความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างคงต้องผิดเพียงในกรณีชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่มาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนี้ตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรูปแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ)..... **สมพงษ์** ผู้ว่าจ้าง
(นายสมหวัง อารีย์เอื้อ)

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ)..... **ชัยสุนัน** ผู้รับจ้าง
(นายชัยสุนัน นิตสว่างค์)
หัวหน้าผู้จัดการ



ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับพัสดุ มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นขอยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาจ้างนี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง อัตราวันละ ๙๔๔ บาท/วัน (ค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและสิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง
(นายสมหวัง อารีย์เอื้อ)

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง
(นายชัยสุนัน นิตสงวรงค์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความคิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเหตุจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..... **สมพงษ์**ผู้ว่าจ้าง

(นายสมหวัง อารีย์เอื้อ)

(ลงชื่อ)..... **ชัยสุนัน**ผู้รับจ้าง

(นายชัยสุนัน นิตสาวงค์)

(ลงชื่อ)..... **1๐4**พยาน

(นายเจษฎา ปานะถึก)

(ลงชื่อ)..... **กวี**พยาน

(นางสาวสุภาภรณ์ บุตรเสน)