

## แบบสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ นค ๐๐๑๒/๐๑๗/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เลขที่ ๓๕๔ หมู่ ๕ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างจังหวัดหนองคาย โดยนายปริญญา หัสดิทร ณ อยุธยา ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาการแทน ขนส่งจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดหนองคายที่ ๒๘๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับทางหุ้นส่วนจำกัด หนองคายพรอนันต์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดหนองคาย มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยนายสงวน ทาริกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดหนองคาย ที่ นค.๐๐๑๓๘๕ ลงวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน .....จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ที่ทำการก่อสร้างประกอบและอื่น ๆ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑๔ รายการ..... ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เลขที่ ๓๕๔ หมู่ที่ ๕ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑.....(แบบรูป).....                 | จำนวน.....๘๒.....หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒.....(รายการละเอียดและงวดงาน)..... | จำนวน.....๔.....หน้า  |
| ๒.๓ ผนวก ๓.....(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)..... | จำนวน.....๓๒.....หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔.....(ใบเสนอราคา).....             | จำนวน.....๒.....หน้า  |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายปริญญา หัสดิทร ณ อยุธยา)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาการแทน

ขนส่งจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนาน ทาริกุล) ผู้มีส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายพรอนันต์

๐๖/๑๒/๖๐



งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๑๑๘.๐๖ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามรูปแบบและรายการประกอบสัญญาจ้าง รายการก่อสร้างรั้ว คสล. บ้านพักข้าราชการ ตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๖,๘๖๑.๖๑ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามรูปแบบและรายการประกอบสัญญาจ้าง รายการก่อสร้างโรงจอดรถ ตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๗,๙๐๗.๗๔ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามรูปแบบและรายการประกอบสัญญาจ้าง รายการทาสีอาคารโรงตรวจสภาพรถ พื้น โครงหลังคา และปรับปรุงบริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ ตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๘,๒๕๖.๔๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามรูปแบบและรายการประกอบสัญญาจ้าง รายการก่อสร้างโรงอาหาร ตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๖,๕๑๒.๙๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสองบาทเก้าสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามรูปแบบและรายการประกอบสัญญาจ้าง รายการปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุ ตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๙๖,๕๑๒.๙๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสองบาทเก้าสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ตามรูปแบบและรายการประกอบสัญญาจ้าง ดังนี้

- รายการปรับปรุงห้องอบรม ๓ ชั้น ๓
- รายการปรับปรุงโรงจอดรถบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
- รายการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารอาคารโรงตรวจสภาพรถ
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและทดสอบระบบสุขาภิบาลของโครงการทั้งหมดจนใช้งานได้
- ก่อสร้างปรับปรุงงานอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ รวมทั้งทำสถานที่

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

๔๔ ก.๑. 25๖1

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๑ งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๒๑๐ วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

การจ่ายเงิน.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายปริญญา หัสจินตนา ณ อยุธยา)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาราชการแทน  
ขนส่งจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนาน หาริกุล) หัวหน้าส่วนจัดการ

ทางหุ้นส่วนจำกัด หนองคายพรอนันต์

๔๔

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายปริญญ์ หัสดิทร ณ อยุธยา)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาราชการแทน  
ขนส่งจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ).....

(นายสนั่น ทารักลพ หน่องคายพรอนันต์)

หัวหน้าส่วนจำกัด หนองคายพรอนันต์



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

**ข้อ ๑๕. ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ...๓,๙๖๕.๑๒...บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ...๓๐๐...บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย**

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายปริญญ์ ทิสดินทร์ ณ อยุธยา)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาราชการแทน

ขนส่งจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนั่น ทาริณ) หัวหน้าส่วนจัดการ

ทางหุ้นส่วนจำกัด หนองคายพรอนันต์



ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ....๑๐.... ของแต่ละ สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

๒๑.๒ ช่างก่อสร้าง

๒๑.๓ สถาปัตยกรรม หรือมัณฑศิลป์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือมีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และ พร้อมทั้งจะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายปริญญา หัสดิณทร ณ อยุธยา)

หัวหน้ากลุ่มวิชาขนส่ง รัชการราชนครินทร์

ขนส่งจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนาน หิรัญกุล) หัวหน้าผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายพาณิชย์

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวารุณี ชุมพรศรี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาสนา หัสศิลา)

เจ้าหน้าที่

**บันทึกการส่งมอบพื้นที่**  
**ระหว่าง**  
**จังหวัดหนองคาย กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายพรอนันต์**

.....

ตามที่จังหวัดหนองคาย ได้อนุมัติให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายพรอนันต์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการก่อสร้างประกอบและอื่น ๆ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เลขที่ ๓๕๔ หมู่ ๕ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามสัญญาจ้างเลขที่ นค ๐๐๑๒/๐๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จึงส่งมอบพื้นที่บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย และบริเวณพื้นที่ทำรั้วของบ้านพักอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายพรอนันต์ เพื่อไปดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่หรือบริเวณที่ทำการของเจ้าหน้าที่และบริการประชาชนใช้บริการ ให้แจ้งสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายเพื่อทราบก่อน และสำหรับค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ทางห้างฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างดังกล่าวทั้งหมด

ส่งมอบ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ

(นายปริญญา หัสดิษฐ ณ อยุธยา)

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาราชการแทน

ขนส่งจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ

(นายสนาน หารีกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายพรอนันต์

ลงชื่อ.....พยาน

(นางวารุณี ชุมพรศรี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววาสนา ทับศิลา)

เจ้าหน้าที่