




  ขอกําหนดการดําเนินงาน  (TERMS OF REFERENCE : TOR) 

จางผูควบคุมงานปรับปรุงโครงสรางภายในอาคารที่จอดรถช้ันใตดิน ๑ หลัง 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ดวยกรมควบคุมมลพิษ ไดดําเนินการวาจางผูรับจางใหทําการปรับปรุงโครงสรางภายในอาคาร       

ที่จอดรถชั้นใตดิน ๑ หลัง ประกอบดวยการปรับปรุงโครงสรางภายในอาคารที่จอดรถชั้นใตดิน ถนนและรางระบายนํ้า

บริเวณดานหนาอาคารกรมควบคุมมลพิษ  ซึ่งการปรับปรุงโครงสรางฯ ดังกลาว ใชเทคนิคและวิธีการเฉพาะ จึงตองใช 

ผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการควบคุม กํากับการดําเนินงานของผูรับจางใหเปนไปตามแบบรูปและ

มาตรฐานในการกอสราง ทั้งยังใชเวลาในการปรับปรุงโครงสรางฯ จํานวน ๑๕๐ วัน  ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ไมมี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในดานดังกลาว จึงจําเปนตองวาจางผูควบคุมงานมาดําเนินการควบคุมการปรับปรุง

โครงสรางฯ ใหมีความถูกตอง เปนไปตามแบบรูปและมาตรฐานการกอสราง และมีความปลอดภัยในการดําเนินงาน  

๒. วัตถุประสงค 

  ๑. เพ่ือวาจางนิติบุคคลที่มีประสบการณและความชํานาญ  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “ผูควบคุมงาน”     

ทําหนาทีค่วบคุมงานปรับปรุงโครงสรางภายในอาคารที่จอดรถชั้นใตดิน ถนนและรางระบายนํ้าบริเวณดานหนาอาคาร

กรมควบคุมมลพิษ ใหเปนไปตามแบบรูปรายการของสัญญาและมาตรฐานการกอสราง รวมถึงการเสนอแนะตางๆ   

ตามมาตรฐานงานที่ดี ภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีความปลอดภัย เปนไปตามมาตรฐานที่เก่ียวของ   

  ๒. เพื่อควบคุมงานการดําเนินงานของโครงการใหเปนไปตามแผนงานดวยความเรียบรอย ปราศจาก

ขอขัดแยงหรืออุบัติเหตุใด ๆ  โดยมีการประสานงานการทํางาน ทั้งฝายผูรับจางและผูวาจาง  

๓.ขอบเขตงาน 

เพ่ือควบคุมงานปรับปรุงโครงสรางภายในอาคารที่จอดรถชั้นใตดิน ใหเปนไปตาม “แบบซอมแซมการ

ชํารุดและความเสียหายของโครงสรางอาคารชั้น BASEMENT ชั้น GROUND ถนน และรางระบายนํ้ารอบอาคาร 

อาคารกรมควบคุมมลพิษ (จํานวน ๔๙ หนา)” โดยมีงานกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบในการควบคุมงาน 

ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

  ๓.๑ งานเสริมกําลังพ้ืนที่ชั้น Basement ๑ และพื้นชั้น Ground ดวยวิธีการติดต้ังระบบคารบอนไฟเบอร 

(Carbon Fiber Reinforced Polymer : CFRP) และเม่ือมีการดําเนินการเสริมกําลังแลวเสร็จตองทดสอบ Load Test ตาม

มาตรฐานที่วิศวกรรมสถานกําหนด โดยสถาบันที่ไดรับการรับรอง และผูวาจางเห็นชอบ โดยเอกสารผลการทดสอบตอง

มีวิศวกรลงนามรับรอง 

  ๓.๒ งานซอมแซมผิวคอนกรีตของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

  ๓.๓ งานซอมแซมปรับระดับพ้ืน และรางระบายนํ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ชั้น Basement ๒  

  ๓.๔ งานซอมแซมปดรอยราวที่องคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
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  ๓.๕ งานกอสรางถนนคอนกรีตใหม และปรับระดับรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณหนา

อาคาร 

  ๓.๖ งานทาสีอาคาร และงานสีจราจร  

๔. เงื่อนไขและรายละเอียดของงานท่ัวๆ ไป 

 ๔.๑ ผูควบคุมงานจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอผูกพัน และจะตองใชความรูความชํานาญทาง   

ดานเทคนิค อยางดีที่สุด เปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทางวิชาชีพนานาชาติ ผูควบคุมงานจะปฏิบัติงาน         

ดวยความชํานาญ เอาใจใสและขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหเกิดประโยชนแกกรมควบคุมมลพิษมากที่สุด

ตลอดเวลา  โดยจะตองจัดสงแผนบุคลากรในการควบคุมงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานแตละกิจกรรม และจัดใหมี

บุคลากรประจํา ณ สถานที่ปรับปรุงโครงสรางฯ อยางนอยจะตองเสนอบุคลากรดังตอไปน้ี 

ลําดับที ่ ตําแหนง หมายเหต ุ

๑ ผูจัดการโครงการ สามารถติดตอได ๒๔ ชม. 

๒ วิศวกรโครงสราง ประจําสถานที่ปรับปรุงฯ 

๓ วิศวกรไฟฟา สามารถติดตอได ๒๔ ชม.  

๔ เจาหนาที่ความปลอดภัย สามารถติดตอได ๒๔ ชม. 

๔.๒ ผูควบคุมงานจะตองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยวางแผนการ

ปฏิบัติงานใหเหมาะสมและเรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน  

  ๔.๓ ผูควบคุมงานจะตองกํากับ ดูแล ใหผูรับจางและผูปฏิบัติงานของผูรับจาง ปฏิบัติตามระเบียบ

ของผูวาจางอยางเครงคัด ในระหวางดําเนินการปรับปรุงซอมแซมโครงสรางภายในอาคารฯ  

๔.๔ ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบวัสดุกอสรางที่จะนํามาใช และเสนอผูวาจางเพื่ออนุญาตใหผูรับจาง    

ใชวัสดุกอสราง โดยตองระบุรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุที่ใชปรับปรุงใหชัดเจนรวมทั้งสงตัวอยาง และ/หรือ 

Catalogue เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

๔.๕ ผูควบคุมงานจะตองกํากับ ดูแลการขนยายวัสดุและอุปกรณ สําหรับปรับปรุงซอมแซมทุกชนิดที่

จะนํามาใชในการดําเนินงาน โดยผูวาจางจะอนุญาตใหใชงานลิฟตโดยสารขนสงวัสดุและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน

ไดในชวงนอกเวลาราชการ และชวงเวลาอื่นที่มีการตกลงกันไวกอนลวงหนากับผูวาจางเทาน้ัน  เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ

ตอการปฏิบัติงานภายในอาคารของกรมควบคุมมลพิษ และจะตองควบคุมใหมีการปองกันความเสียหายของลิฟต

โดยสาร 

๔.๖ เม่ือมีความจําเปนเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดสัญญาการวาจางแลว ผูควบคุมงานตองพรอมที่จะให

คําปรึกษา ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค และการแกไขปญหาทางดานอ่ืนๆ ที่ เก่ียวของกับงานที่จางแก         

กรมควบคุมมลพิษ อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม 
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๕.  หนาท่ีของผูควบคุมงาน  

๕.๑ ตรวจสอบ วิเคราะหและใหความเห็นตอแผนการปรับปรุงโครงสรางฯ และแผนการจัดบุคลากร

ของผูรับจาง เสนอผูวาจางพิจารณาใหความเห็นชอบ 

๕.๒ ตรวจสอบ Catalogue และ Specification ของวัสดุกอสราง และใหความเห็นตอการทดสอบ

คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณและอ่ืนๆ ที่ผูรับจางจะนํามาใชใหถูกตองตามแบบรูปและขอกําหนด เสนอผูวาจางพิจารณา

ใหความเห็นชอบ 

๕.๓ ประสานและควบคุมใหผูรับจางสงแผนการกํากับดูแลสถานที่กอสรางเก่ียวกับเรื่อง SAFETY 

CONTROL และใหเกิดความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

๕.๔ ผูควบคุมงานจะตองกําหนดแบบฟอรมของเอกสารที่เหมาะสม เกี่ยวกับการบันทึกขอมูล           

การตรวจสอบผลงาน การรายงาน และการอนุมัติตางๆ  เพ่ือใหทุกฝายไดรับทราบความกาวหนาของโครงการ รวมถึง

ผลที่เก่ียวเนื่องทั้งหมดไดอยางครบถวน 

๕.๕ การรายงานการดําเนินงานโครงการ (PROJECT REPORT) ดังน้ี 

   ๑) ตรวจสอบและทําสรุปรายงานประจําวัน แสดงรายละเอียดการทํางานของผูรับจาง          

ทั้งขอกําหนด คําสั่งของผูควบคุมงาน และคําสั่งการเปลี่ยนแปลงงาน 

   ๒) ตรวจสอบและทําสรุปรายงานประจําสัปดาห ซึ่งประกอบดวยขอมูลสรุปจากรายงาน

ประจําวัน ตลอดจนขอมูลเก่ียวกับความกาวหนาของงานที่ไดดําเนินการไปแลว 

 ๓) รายงานประจําเดือน พรอมภาพถายประกอบ สรุปผลงานการปรับปรุงโครงสรางฯ ของ   

ผูรับจาง ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางการแกไข 

   ๔) รายงานสรุปผลของงานทั้งหมดภายหลังจากการปรับปรุงโครงสรางฯ ไดเสร็จสิ้นแลว 

  ๕.๖ เม่ือมีรายการเปลี่ยนแปลง (CHANGE ORDER) ผูควบคุมงานตองจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลง

แบบรูป และรายการละเอียดตลอดจนปญหาความขัดแยง ความคลาดเคลื่อนไมชัดเจนหรือไมปรากฏในแบบรูป  โดย

ชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหทุกฝายดําเนินการแกไขจนเปนที่ถูกตองและปลอดภัย รวมทั้งทํารายละเอียด

ราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงานที่เปลี่ยนแปลงไป ใหผูวาจางทราบเพ่ืออนุมัติ  โดยใชบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ตอหนวยเปนบรรทัดฐานในการตีราคาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณงานตามความเปนจริง 

  ๕.๗ ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติแบบรูปและรายละเอียด SHOP DRAWING       

ที่จัดทําโดยผูรับจาง  เพ่ือตรวจสอบใหม่ันใจถึงความถูกตอง และใหการปรับปรุงโครงสรางฯ เปนไปตามขอกําหนดใน

สัญญาวาจาง 

  ๕.๘ ผูควบคุมงานสามารถสั่งหยุดงาน เม่ือเห็นวาจะเกิดความเสียหายตอการกอสราง หรือเห็นวาจะ

เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน หรือการทํางานน้ันๆ ไมตรงตามแบบรูปและขอกําหนด โดยจะตองแจงใหผูรับจาง

ทราบเปนลายลักษณอักษร 
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  ๕.๙ การตรวจรับงวดงานที่ปรับปรุงโครงสรางฯ ของผูรับจาง  ผูควบคุมงานจะตองรับรองผลผลของ  

ผูรับจางในแตละงวด โดยตรวจสอบผลงานใหถูกตองตามแบบรูป และรายการกอสรางที่ระบุไวในสัญญาจาง เพ่ือ    

นัดหมายคณะกรรมการตรวจการจางดําเนินการตรวจรับมอบงานตอไป 

  ๕.๑๐ ตรวจสอบ และรวบรวมรายการตาง ๆ ในการสงมอบงานของผูรับจาง 

   ๑) เอกสารการทดสอบวัสดุอุปกรณและงานสวนตางๆ ที่จัดทําขึ้น ในระหวางการปรับปรุง

โครงสรางฯ ทั้งหมด รวมทั้งรายงานตางๆ ซึ่งไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงาน  

๒) ตรวจสอบแบบกอสรางจริง (AS-BUILT DRAWING) แบบกระดาษไขที่ผูรับจางจัดทําขึ้น    

ซึ่งรวมถึงขอมูลที่จัดทําเปน ELECTRONIC FILE & AUTO CAD  

๖. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๖.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย และตองมีวิศวกรและบุคลากร

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาที่ มีประสบการณและความชํานาญในวิชาชีพเปนอยางดี มีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอ  

เพ่ือควบคุมงานการปรับปรุงโครงสรางภายในอาคารที่จอดรถชั้นใตดินไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตองมีวิศวกรสาขา

โยธา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไมนอยกวาระดับภาคีวิศวกร เปนผูรับผิดชอบควบคุมงานตลอดเวลาที่ผูรับจาง

ปรับปรุงโครงสรางฯ ปฏิบัติงานอยู และตองเสนอแผนบุคลากรตามขอ ๔.๑ 

๖.๒ ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารแสดงคุณสมบัติและประสบการณ และเอกสารยืนยันผลงาน          

ในการควบคุมงานปรับปรุงซอมแซมโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานบริหารสวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชนที่ผูวาจางเชื่อถือ ที่ดําเนินงานไวภายใน ๕ ป และจะตองไมหยุด

กิจการมาเกินกวา ๓ ป นับถึงวันย่ืนซองเสนอราคา 

๖.๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อ

วาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๖.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

๖.๕ ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบราชการ 

๖.๖ ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน

แตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๖.๗ ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือไมเปน

ผูกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 



- ๕ - 
 

๖.๘ ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูที่ไดรับคัดเลือกจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารสวนราชการทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนราชการ

ทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจที่กรมควบคุมมลพิษเชื่อถือ ใหเปนผูเสนอราคาไดแลวไมมาทําสัญญากับหนวยงานขางตนหรือผู

ที่ไมปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาเปนเหตุใหถูกบอกเลิกสัญญา 

๖.๙  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง  ซึ่งมีมูลคาไมเกิน      

สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 

๖.๑๐ ผูเสนอราคาตองเปนผูรับเอกสารสอบราคาจากกรมควบคุมมลพิษ จะโอนสิทธิใหรายอ่ืน

กระทําการย่ืนซองสอบราคาแทนมิได 

๗.  หนวยงานรับผิดชอบ 

ฝายสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ   

สํานักงานเลขานุการกรม  กรมควบคุมมลพิษ 

๘. การเสนอราคา 

ผูวาจางจะนัดหมายผูเสนอราคารวมฟงการชี้แจงรายละเอียดขอบเขตการดําเนินงาน และเปดโอกาส   

ในการซักถามขอมูลเพ่ิมเติม หากผูเสนอราคารายใดไมเขารวมประชุมตามที่กําหนด จะถือวาผูน้ันไดรับทราบ

รายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ แลว เชนกัน  

ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอดานราคาโดยจัดทําเปนภาษาไทย พรอมแผนงานในการดําเนินการ  

เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูวาจาง และจะตองยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันทีเ่สนอราคา  โดยภายในกําหนด

ยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว จะถอนการเสนอราคามิได 

๙.  สถานที่ควบคุมงาน 

อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ผูควบคุมงานตองควบคุมงานปรับปรุงโครงสรางภายในอาคารที่จอดรถชั้นใตดิน ถนนและรางระบาย

นํ้าบริเวณดานหนาอาคารของผูรับจาง จนกวาจะแลวเสร็จตามสัญญาจาง (สัญญาจางการปรับปรุงโครงสรางฯ            

มีระยะเวลา ๑๕๐ วัน)  ทั้งน้ี รวมถึงระยะเวลาที่ผูรับจางปรับปรุงโครงสรางฯ ดําเนินการเกินกวาระยะเวลาตาม  

สัญญาจางดวย  

๑๑. วงเงินในการจัดจาง 

 เงินงบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถวน) 
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๑๒. เงื่อนไขการจายเงินและสงมอบงาน 

งวดงาน งานที่ตองสงมอบ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ  

๑ - จัดสงแผนงานในการควบคุมงาน รายละเอียดจํานวนบุคลากรที่

รับผิดชอบ พรอมรูปแบบของเอกสารที่ใชในการดําเนินการ  

๑๕ วัน นับจากวันที่ลงนาม

ในสัญญาจาง 

๒ - จัดสงรายงานผลการควบคุมงานตามงวดงานที่ ๒ ของผูรับจาง

ปรับปรุงโครงสรางฯ  

๓ - จัดสงรายงานผลการควบคุมงานตามงวดงานที่ ๓ ของผูรับจาง

ปรับปรุงโครงสรางฯ  

๔ - จัดสงรายงานผลการควบคุมงานตามงวดงานที่ ๔ ของผูรับจาง

ปรับปรุงโครงสรางฯ  

๕ - จัดสงรายงานผลการควบคุมงานตามงวดงานที่ ๕ ของผูรับจาง

ปรับปรุงโครงสรางฯ  

๖ - จัดสงรายงานผลการควบคุมงานตามงวดงานที่ ๖ ของผูรับจาง

ปรับปรุงโครงสรางฯ  

๗ - จัดสงรายงานผลการควบคุมงานตามงวดงานที่ ๗ ของผูรับจาง

ปรับปรุงโครงสรางฯ  

 

 

 

 

๑๐ วัน นับจากวันที่ผูรับจาง

ปรับปรุงโครงสรางสงมอบ

งานในแตละงวดงาน  

 

 

ทั้งน้ี ไดแบงการจายเงินออกเปน ๗ งวด ตามงานที่จะตองสงมอบ ดังน้ี 

งวดเงิน 
รอยละท่ีจาย 

คิดจากคาจางทั้งหมด 
เงื่อนไขการจายงวดเงิน 

งวดที่ ๑ รอยละ ๑๐ 
เม่ือผูควบคุมงานสงมอบงานตาม งวดงานที่ ๑  

และไดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ 

งวดที่ ๒ รอยละ ๒๐ 
เม่ือผูควบคุมงานสงมอบงานตาม งวดงานที่ ๒  

และไดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ 

งวดที่ ๓ รอยละ ๒๐ 
เม่ือผูควบคุมงานสงมอบงานตาม งวดงานที่ ๓  

และไดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ 
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งวดเงิน 
รอยละท่ีจาย 

คิดจากคาจางทั้งหมด 
เงื่อนไขการจายงวดเงิน 

งวดที่ ๔ รอยละ ๑๕ 
เม่ือผูควบคุมงานสงมอบงานตาม งวดงานที่ ๔ 

และไดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ 

งวดที่ ๕ รอยละ ๑๕ 
เม่ือผูควบคุมงานสงมอบงานตาม งวดงานที่ ๕ 

และไดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ 

งวดที่ ๖ รอยละ ๑๕ 
เม่ือผูควบคุมงานสงมอบงานตาม งวดงานที่ ๖ 

และไดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ 

งวดที่ ๗ รอยละ ๕ 
เม่ือผูควบคุมงานสงมอบงานตาม งวดงานที่ ๗ 

และไดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ 

หมายเหตุ  การสงมอบงานผูรับจางสามารถสลับงวดงานได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง ยกเวนงวดงานสุดทาย 

๑๔. การพิจารณาคัดเลือก 

๑๔.๑ ผูวาจางจะแตง ต้ังคณะกรรมการขึ้น ๑ ชุด เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูรับจาง  เรียกวา 

คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 

๑๔.๒ ผูวาจางจะพิจารณาซองขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคาเปนอันดับแรก ซึ่งซองขอเสนอ 

ทางเทคนิคตองมีรายละเอียดไมนอยกวารายละเอียดตาม ขอ ๔ ขอ ๕ และ ขอ ๖ 

 

 

(นายสมชาย  ทรงประกอบ) 

ประธานกรรมการ 

 

                   (นายวิษุวัต  วารีย) 

                        กรรมการ 

 

           (นายพอจิตต  ขันทอง) 

                   กรรมการ 
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