



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส่วนแผนงานและประมวลผล โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๓๑๖-๒๐
ที่ กจอ. พ.๕๒ /๒๕๖๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง ผลการพิจารณาจ้างปรับปรุงระบบรายงานคุณภาพอากาศเว็บไซต์ Air4Thai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน ผอ.กจอ. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่องเดิม

คำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างปรับปรุงระบบรายงานคุณภาพอากาศเว็บไซต์ Air4Thai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินที่จะจ้าง ๘๘๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้จัดทำหนังสือเชิญชวนบริษัท กะทิ สตูดิโอ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ คพ. กำหนด ให้เข้ายื่นข้อเสนอการจ้างปรับปรุงระบบ
รายงานคุณภาพอากาศเว็บไซต์ Air4Thai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหนังสือ กรมควบคุมมลพิษที่ ทส
๐๓๐๖/๓๐๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ยื่นซองซองซอง ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. บริษัท กะทิ สตูดิโอ จำกัด ได้ยื่นซองซองซองในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเมื่อถึงกำหนดวัน
เวลาการเปิดซองซองซอง คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ดำเนินการเปิดซองซองซอง และ
ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการฯ

๓. ผลการตรวจสอบ ปรากฏว่า บริษัท กะทิ สตูดิโอ จำกัด ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด (เอกสารแนบ ๑) และมีคุณสมบัติและข้อเสนอ ทางด้าน
เทคนิคที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ คพ. กำหนด (เอกสารแนบ ๒) โดยบริษัทได้เสนอราคา ๘๘๐,๐๐๐ บาท
(แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงได้
ต่อรองราคา โดยบริษัท กะทิ สตูดิโอ จำกัด มีหนังสือยืนยันราคา ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓)
ซึ่งอยู่ในวงเงินที่กำหนด

๔. คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาแล้ว เห็นควรจ้างปรับปรุงระบบรายงาน
คุณภาพอากาศเว็บไซต์ Air4Thai ในราคา ๘๘๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัท กะทิ
สตูดิโอ จำกัด ตามเหตุผลที่ได้กล่าวแล้วในข้อ ๓

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๓๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้
ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลำดับที่ ๕ (๑) มอบอำนาจให้ ผอ.กอง ศูนย์ ให้ความ
เห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต การดำเนินการทั้งปวงทุกกระบวนการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงินต่อครั้งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน)

ข้อเสนอ...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ขออนุมัติความเห็นชอบ การจ้างปรับปรุงระบบรายงานคุณภาพอากาศเว็บไซต์ Air4Thai ใน
ราคา ๘๘๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัท กะทิ สตูดิโอ จำกัด ตามที่คณะกรรมการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณาเสนอตามข้อ ๔




(นางสาวภัทริยา เกตุสิน)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ



(นางสาวเกศศินี อุณะพำนัก)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ



(นางสาวเกศสุดา พันธุ์ภา)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เขียน ผอ.กจอ.

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และขอเสนอ
มอบหมายให้ดำเนินการจ้าง บริษัท กะทิ สตูดิโอ จำกัด ซึ่งอยู่ในวงเงิน ๘๘๐,๐๐๐.- บาท และ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่เข้าแข่งขันแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ปรากฏในใบสมัคร และ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวเกศสุดา พันธุ์ภา)



(นายพันศักดิ์ ติรมงคล)

ผอ.กจอ.

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๕



รอง ปกท.ทส. (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)
เลขรับ..... 162
วันที่..... ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา..... 14.58 (ต่อจาก ก)

สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขรับ..... 19
วันที่..... 18 มี.ค. 2565
เวลา..... 14:57

กองกลาง
เลขรับ..... 460
วันที่..... 18 มี.ค. 2565
เวลา..... 11:00 (นร.นร.)

บันทึกข้อความ

สคค. 168/2565 (จ.ค. 65)

ส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กองจัดการคุณภาพน้ำ โทร ๐ ๒๒๘๘ ๒๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๘๘ ๕๓๘๐

ที่ ทส ๐๓๐๕/๖๘๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ต่อบันทึก)

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ
เลขรับ..... 695
วันที่..... 19 มี.ค. 2565
เวลา..... 17.47

กรมควบคุมมลพิษ
เลขรับ..... 695
วันที่..... 18 มี.ค. 2565
เวลา..... 19.40 น.

เรื่องเดิม

๑. กรมควบคุมมลพิษ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๓๐๕/๑๒๒๒๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยขออนุมัติจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ จากบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จากผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและยืนยันราคาสุดท้าย และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบ กกล. เพื่อโปรดพิจารณา (เอกสารแนบ ๑)

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือที่ ทส ๐๒๐๑.๘/๕๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อสังเกตให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๒)

ประเด็นที่ ๑ ให้กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) การขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ICT-MGNT๐๑) กรณีเอกสารแบบ พร. ๔ (ข) หมวดงานครุภัณฑ์ ปรากฏรายการโน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง (Spec ICT) และคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง (Spec ICT)

ประเด็นที่ ๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑)

ประเด็นที่ ๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ แจ้งบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ชี้แจงรายการที่เพิ่มเติมหรือที่นอกเหนือจากรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และใบปริมาณงาน (BOQ) ที่ส่วนราชการกำหนดพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยให้คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานฯ และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ทส.ร.๐คพ.๐๘.๐คพ.๐๘)

รับที่..... 187 วันที่..... ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕

เวลา..... 16.13 ผู้รับ..... ดศพร

ข้อเท็จจริง

กรมควบคุมมลพิษ มีหนังสือ ที่ ทส ๐๓๐๕/๖๘๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกรมควบคุมมลพิษดำเนินการตามข้อสังเกต ๓ ประเด็น เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบ ๓)

๑. ประเด็นที่ ๑ กรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการฯ ตามข้อสังเกตของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอความเห็นชอบจาก (๑) คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน (๒) คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และ (๓) คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๕ เครื่อง (Spec ICT) วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง (Spec ICT) วงเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๙๔,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ และมอบหมายให้กองจัดการคุณภาพน้ำ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการต่อไป (เอกสารแนบ ๔)

(๒) คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบวิดีโอเทปทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ ในวงเงิน ๑๙๔,๐๐๐ บาท จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐๕,๙๕๙,๗๐๐.๐๐ บาท

(๓) คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนายวรพล จันทรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชัย ปาปะทา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทำหน้าที่เป็นประธาน ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบวิดีโอเทปทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

(๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ ที่ ทส ๐๒๐๒/ว ๑๗๙๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งว่าโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ มีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในวงเงิน ๑๙๔,๐๐๐ บาท จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐๕,๙๕๙,๗๐๐.๐๐ บาท ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๕)

๒. ประเด็นที่ ๒ กรมควบคุมมลพิษ ชี้แจงว่าเอกสารที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ นั้น เป็นเอกสารที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เรียกให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษนำไปให้เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมภายหลังจากที่กรมควบคุมมลพิษได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๓๐๕/๑๒๒๖๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ จึงได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารการเสนอราคาในส่วนที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เรียกขอเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว (เอกสารแนบ ๖)

๓. ประเด็นที่ ๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีหนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/๑๓๒๐๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งให้ผู้เสนอราคา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ชี้แจงรายการที่เพิ่มเติมหรือนอกเหนือจากรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นยื่นราคาครั้งสุดท้ายในการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการฯ (เอกสารแนบ ๗)

(๑) บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) มีหนังสือ ที่ BWG/KTC/๖๔-๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ชี้แจงรายการที่เพิ่มเติมหรือนอกเหนือจากรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) โครงการฟื้นฟูลำน้ำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ (เอกสารแนบ ๘)

(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีหนังสือ ที่ กจน.๒๘๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จัดส่งเอกสารชี้แจงรายการเพิ่มเติมหรือที่นอกเหนือจากรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้เสนอราคา ตามข้อเท็จจริงข้อ ๓ (๑) ไปยังคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ (เอกสารแนบ ๙)

(๓) คณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานฯ มีหนังสือ ที่ กจน. ๒๘๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ความเห็นต่อข้อเท็จจริงตามรายการที่เพิ่มเติมหรือที่นอกเหนือจากรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) ที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงตามข้อ ๓ (๑) โดยคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานฯ และกำหนดราคากลาง เห็นว่า ประเด็นที่ผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง จำนวน ๑๖,๕๐๙,๓๗๘.๔๘ บาท นั้น เกิดจากการที่ผู้เสนอราคาประเมินกิจกรรมในบางรายการแตกต่างจากที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานฯ และกำหนดราคากลางประเมินไว้ในหมวดที่ ๑ การสำรวจ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และหมวดที่ ๒ การปิดคลุมหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย (เอกสารแนบ ๑๐) ดังนี้

(๓.๑) หมวดที่ ๑ การสำรวจ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ราคากลางกำหนดไว้ ๑,๒๓๗,๑๔๓.๖๓ บาท ผู้เสนอราคายื่นเสนอ ๔,๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งแตกต่างกัน ๓,๑๔๙,๘๕๖.๓๗ บาท โดยคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานฯ เห็นด้วยกับเหตุผลของผู้เสนอราคา เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามเนื้องานที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) และมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในโครงการฯ โดยผู้เสนอราคาชี้แจง

ว่าจำเป็นต้องใช้ในการสำรวจพื้นที่ทั่วไปเพิ่มเติมอีก ๒ เดือน ทำให้ค่าบุคลากร (man-month) สำหรับการสำรวจพื้นที่และการติดตามตรวจสอบตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และค่าเช่าเครื่องมือสำรวจเพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการจัดทำรายการละเอียดขอบเขตของงานฯ ประมาณการสำหรับส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ได้ ๓,๖๗๒,๑๕๘ บาท ซึ่งสูงกว่าผลต่างของราคาของผู้เสนอราคาเสนอมาเทียบกับราคากลาง

(๓.๒) หมวดที่ ๒ การปิดคลุมหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย ราคากลางกำหนดไว้ ๓๒,๐๗๒,๔๕๔.๖๑ บาท ผู้เสนอราคายื่นเสนอ ๔๕,๓๔๐,๖๘๑.๘๕ บาท ซึ่งแตกต่างกัน ๑๓,๒๖๘,๒๒๗.๒๔ บาท โดยคณะกรรมการจัดทำรายการละเอียดขอบเขตของงานฯ เห็นด้วยกับเหตุผลของผู้เสนอราคา เนื่องจากวัสดุที่ผู้เสนอราคาเสนอนั้นเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในโครงการฯ ระยะที่ ๑ ซึ่งไม่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการใช้งานสูงกว่า เช่น ค่าต้านทานแสงแดดหรือรังสียูวี (UV Resistance) และค่าต้านทานการเจาะทะลุ (Puncture Resistance) เป็นต้น และเป็นราคาของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถจัดส่งวัสดุได้ตามแผนการดำเนินการที่วางไว้ พร้อมด้วยค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับการกำหนดราคากลางนั้นได้ใช้ราคาต่ำสุดจากการสืบราคา ๓ ราย อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยของผู้เสนอราคากับราคาเฉลี่ยจากการสืบราคา ๓ ราย พบว่า มีราคาใกล้เคียงกัน และมีบางรายการต่ำกว่าราคากลาง ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำรายการละเอียดขอบเขตของงานฯ ประมาณการในส่วนนี้ได้ ๑๓,๒๘๐,๐๘๗.๖๒ บาท ซึ่งสูงกว่าผลต่างของราคาของผู้เสนอราคาเสนอเทียบกับราคากลาง

สำหรับงานหมวดที่ ๓ หมวดที่ ๔ และหมวดที่ ๕ มีราคากลางรวมค่าดำเนินการรวมกัน ๑๕๕,๐๙๖,๗๙๐.๐๑ บาท ซึ่งผู้เสนอราคายื่นเสนอรวม ๑๕๕,๒๖๒,๓๑๘.๑๔ บาท จึงมีค่าใช้จ่ายของรายการที่แตกต่างกันจำนวน ๑๖๕,๕๒๘.๑๓ บาท นั้น พบว่าเกิดจากการประเมินการทำงานที่ราคาน้ำมันและค่าอำนาจการแตกต่างกัน

ประเภทวัสดุ	ราคา (บาทต่อตารางเมตร)		
	ราคากลาง	ราคาเฉลี่ย (ใหม่)	ราคาของผู้เสนอ
แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (Geosynthetic Clay Liner; GCL)	๓๐๗.๔๓	๓๑๗.๕๓	๔๐๕.๕๕
แผ่นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene; HDPE)	๑๒๘.๒๔	๑๖๙	๒๑๕.๘๕
ตาข่ายระบายน้ำ (Drainage System)	๑๕๖.๙๘	๓๑๐.๘๐	๔๒๕.๑๖
แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)	๗๘.๔๙	๑๒๓	๑๗๖.๖๐
รวมราคา (บาทต่อตารางเมตร)	๖๑๗.๑๔	๙๒๐.๓๓	๑,๒๒๓.๕
งานดิน	ราคา (บาทต่อลูกบาศก์เมตร)		
	ราคากลาง	ราคาประเมิน (ใหม่)	ราคาของผู้เสนอ
งานปูดินเดิม	๓๒.๖๓	๘๖.๙๓	๑๑๔.๐๔
งานปูดินชั้นบนสุด	๖๗๒.๗๑	๖๗๒.๗๑	๕๔๐.๘๖
รวมราคา (บาทต่อลูกบาศก์เมตร)	๗๐๕.๓๔	๗๕๙.๖๔	๖๕๔.๙๐

โดยรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาได้ชี้แจงเพิ่มเติมมาดังกล่าวนี้นี้ ต้องนำไปประกอบการทำสัญญาจ้างของโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ ด้วย

ข้อเสนอ

กองกลางตรวจสอบแล้ว กรมควบคุมมลพิษได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๒๐๕,๙๕๕,๗๐๐ บาท (สองร้อยห้าล้านเก้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๕๙๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนเก้าพันสามพันบาทถ้วน) ต่อมากรมควบคุมมลพิษประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. มีผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร จำนวน ๗ ราย และมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตามที่ส่วนราชการกำหนด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่ล้านเก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณแต่สูงกว่าราคากลาง โดยบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ชี้แจงรายการที่เพิ่มเติมหรือนอกเหนือจากรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ ได้ยืนยันราคาครั้งสุดท้ายในการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการฯ ไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และกรมควบคุมมลพิษเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงเห็นว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) การขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ICT-MGNT๐๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ทั้งนี้เป็นอำนาจรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๔ (๒) ประกอบคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๓๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๓๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติ ฉายอรุณ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

อนุมัติ/ดำเนินการ ตามแผนงานที่ ๑๕๖๖/๑๕๖๖

๙๔

(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑ ๘ มี.ค. ๒๕๖๕

(นางสาวนารีรัตน์ คงกระ)
ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ