



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ โทร.มท. ๓๔๒๑๕

ที่ รย ๐๐๑๗.๓/--

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำเอกสารการจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ด้วย จังหวัดระยอง โดย สำนักงานจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะดำเนินโครงการติดตั้งระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชาคมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อปรับปรุงตกแต่งห้องสำหรับเป็นห้องระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนระดับต่างๆและเป็นสถานที่ติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ เพื่อให้พร้อมรองรับและสามารถใช้เป็นสถานที่ประชุมและสถานที่ประชาคมอื่นๆ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง

ตามแบบสรุปค่าก่อสร้างและแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง จำนวน ๒๘๗,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘๗,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายจิรวุฒิ เปรมดิษฐ์

ประธานคณะกรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒. นายสมนึก แสงแพรว

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายศุภวิชญ์ วงษ์อุรา

กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/อำนาจและ...

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

นายยศกร ชลรัตน์

พนักงานวิศวกรโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามไปสัญญาจ้างและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น และขออนุญาตใช้บันทึกฉบับนี้แทนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานต่อไป



(นายรัตน์ชัย บุญศรี)

เจ้าหน้าที่



(นายนิวิวัฒน์ สังฆะมะณี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

☒ ทราบ/เห็นชอบ/อนุมัติดำเนินการตามเสนอ



(นางสาวประภาศรี พิษณุพงศ์วิชา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด

ชื่อโครงการ : โครงการติดตั้งระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด

วงเงิน ๒๘๗,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดระยอง

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวประภาศรี พิษณุพงศ์วิศา ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐-๓๘๘๗-๐๔๐๐-๑

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)

ศูนย์ราชการจังหวัดระยองก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ ปัจจุบันมีส่วนราชการใช้เป็นสำนักงานจำนวนมาก ภายในศูนย์ราชการมีห้องประชุมหลัก จำนวน ๔ ห้อง ได้แก่ ห้องภักดีศรีสงคราม ห้องศรีสมุทโกศไชย ห้องอุตรกิจพิจารณา ห้องสิ่งหีบห่ออนุรักษ์ แต่ละห้องจัดให้มีขนาดและสัดส่วนที่แตกต่างกันไป เพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายและแตกต่างกัน

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด จัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒

- กรณิแผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

สำนักงานจังหวัดระยองได้ทำการปรับปรุงห้องประชุมบริเวณชั้น ๒ มุขหน้า เดิมเป็นห้องทำงานของสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ปัจจุบันไม่มีการใช้งานเนื่องจากสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดระยอง ได้ย้ายไปอยู่ ณ บริเวณ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดระยอง

เพื่อให้ครบองค์ประกอบและสามารถใช้เป็นสถานที่ประชุม สถานที่ประชุมและอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องมีการติดตั้งระบบเสียง ระบบวิดิทัศน์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในการนี้ สำนักงานจังหวัดระยองในฐานะผู้ควบคุมดูแลการใช้สถานที่ภายในศูนย์ราชการ จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับ

๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อปรับปรุง ตกแต่งห้องสำหรับเป็นห้องระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนระดับต่างๆ และเป็นสถานที่ติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ

๒.๒ สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่

๒.๓ ประเภทของการพัฒนา

☒ พัฒนา ☐ ดำเนินการตามปกติ

๒.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๖๐ วัน)

๒.๕ สถานที่ดำเนินโครงการ :

ห้องชั้น ๒ มุขหน้า อาคารศาลากลางจังหวัดระยอง

๓. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย : ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดระยอง

๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดระยอง

๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

๔.๑ เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด

ติดตั้งระบบเสียง ระบบวีดิทัศน์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

๔.๒ ผลลัพธ์ :

ห้องชั้น ๒ มุขหน้า อาคารศาลากลางจังหวัดระยอง ได้รับการปรับปรุงเพื่อห้องระดมความคิดเห็น
การจัดทำแผนระดับต่างๆ และเป็นสถานที่ติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ

๔.๓ ผลกระทบ

เชิงบวก :

เชิงลบ : ไม่มี

๕. แนวทางการดำเนินงาน

จ้างเหมาดำเนินการ

๖. วิธีการดำเนินงาน

☒ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

๗. วงเงินของโครงการ จำนวน ๒๘๗,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๘. ความพร้อมของโครงการ

๘.๑ พื้นที่ดำเนินโครงการ

☒ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

๘.๒ แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- ☐ มี และสมบูรณ์ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบ
☐ มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบ
☒ ไม่มี

๘.๓ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☒ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☒ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

๘.๔ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
☒ ไม่ต้องศึกษา

๘.๕ รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☒ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

๙. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

สำนักงานจังหวัดระยอง ดูแลรักษา

๑๐. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :

- ไม่มี

๑๑. ผู้เสนอโครงการติดตั้งระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด



(นางสาวประภาศรี พิษณุพงศ์วิชน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง

๑๒. ผู้เห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด




ว่าที่ร้อยตรี

(พิจน เพชรรักษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

๑๓. ผู้อนุมัติโครงการติดตั้งระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด



(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม ชุดเครื่องเสียง และ โต๊ะเก้าอี้ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	287,500.00	1.0000	287,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			

รวมราคาก่อสร้าง 287,500.00

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 287,500.00

(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประมาณการโดย



(นายภุชญา วัฒนบุตร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ

หัวหน้าฝ่ายฯ

(นายสมนึก แสงแพรว)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(นายธวัชชัย สุภาพล)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป/ร.4

Page1/4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานที่สำหรับประชาชนจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	งานปรับปรุงสำนักงาน									
1	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ									
	รวมงานครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น							266,800.00		



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานที่สำหรับประชาชนจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2	งานครุภัณฑ์									
	1. งานห้องประชุม ประกอบด้วย									
	- โต๊ะประชุม ขนาดไม้ต่ำกว่า 150 x 60 x 75 cm. (ก.*ล.*ส.)	10.00	ตัว	4,200.00	42,000.00	-	-	42,000.00		
	***ผลิตจากไม้อัด Particle Board หนาโต๊ะหนาไม้ต่ำกว่า 25 มม.									
	เคลือบเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน กันรอยขีดข่วน									
	แผ่นบังหน้าหนาไม้ต่ำกว่า 18 มม. เคลือบด้วย PU foil คุณภาพสูง									
	- เก้าอี้ ขนาดไม้ต่ำกว่า 63 x 71 x 99 - 109.5 cm. (ก.*ล.*ส.)	3.00	ตัว	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00		
	บุด้วยฟองน้ำอย่างหนาหุ้มหนัง PU คุณภาพสูง ท้าวแขนบุนวม									
	แข็งแรง พับเก็บข้างเก้าอี้ได้ หุ้มหนังสวยงาม ขา 5 แฉกใหญ่									
	ปรับระดับขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิค พนักพิงและเบาะขนาดกว้างนั่งสบาย									
	- เก้าอี้ ขนาดไม้ต่ำกว่า 50 x 52 x 78 - 88 cm. (ก.*ล.*ส.*)	10.00	ตัว	3,400.00	34,000.00	-	-	34,000.00		
	บุด้วยหนัง PU คุณภาพสูง ปรับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิค									
	เบาะนั่งและพนักพิง บุด้วยฟองน้ำหนา รองรับน้ำหนักได้ดี									
	โครงขาเหล็ก 5 แฉก ขาโครเมียม									
	2. งานสายสัญญาณระบบเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมโปรเจ็คเตอร์	1.00	ชุด	84,800.00	84,800.00	-	-	84,800.00		
	3. งานระบบปรับอากาศ	2.00	ชุด	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00		
	รวมราคางานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ เป็นเงิน				266,800.00	-	-	266,800.00		

