



สัญญาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร
ด้วยวิธีสำมะโนที่มีการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้และระบบเพื่อการบริหารงานจัดเก็บข้อมูล
สำมะโนการเกษตร (รูปแบบใหม่)

สัญญาเลขที่ ๐๒๘/๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดย นางสาวกฤษณา จิรวัดน์สถิตย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ ๓๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๔๙/๑ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยนายชาญชัย วงศ์จำรัส ผู้รับมอบอำนาจจากนายมาตี สุธิมมะ และนางสาวพรเพ็ญ แก้วสุรพล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๒๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจเลขที่ PL๖๕๐๖-๐๐๗๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการจ้างพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรด้วยวิธีสำมะโนที่มีการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้และระบบเพื่อการบริหารงานจัดเก็บข้อมูลสำมะโนการเกษตร (รูปแบบใหม่) ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

จำนวน ๒๒ หน้า

โครงการจ้างพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ถือครอง

ทำการเกษตรด้วยวิธีสำมะโนที่มีการนำข้อมูล

ทะเบียนมาใช้และระบบเพื่อการบริหารงานจัดเก็บข้อมูล

สำมะโนการเกษตร (รูปแบบใหม่)

ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

PRIME
solution and services co.,ltd.

๒.๒ ผนวก ๒...

๗๓

๒.๒ ผนวก ๒ เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค ของบริษัท ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จำนวน ๒๓๐ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา ของบริษัท ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕	จำนวน ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ หลักประกันสัญญา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ เอกสารของบริษัท ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และหนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๒๙ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน ๓๙ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๑๐๘๕๔๓/๐๐๓๑/๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๒,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้อง มีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุครอบคลุมถึงความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๖๙,๙๕๓.๒๗ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ รวม ๕ งวด ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ข้อ ๖ ระยะเวลาส่งมอบ และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างครบถ้วนถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างทั้งสัญญา เป็นเงินจำนวน ๒๘๒,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรด้วยวิธีสำมะโนที่มีการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้และระบบเพื่อการบริหารงานจัดเก็บข้อมูลสำมะโนการเกษตร (รูปแบบใหม่) และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ข้อ ๖ ระยะเวลาส่งมอบ ดังนี้

(๑) แผนการดำเนินงานโครงการตามขอบเขตของงานข้อ ๓.๔ (แผนสำมะโนทดลองและแผนสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖) และแผนการฝึกอบรม ข้อ ๑๕

(๒) ส่งมอบแผนการดำเนินงานโครงการ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน จำนวน ๑๐ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๙ ชุด) และบรรจุลงสื่อคอมพิวเตอร์ (Thumb Drive) ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ๒ อัน

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้างทั้งสัญญา เป็นเงินจำนวน ๑,๔๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรด้วยวิธีสำมะโนที่มีการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้และระบบเพื่อการบริหารงานจัดเก็บข้อมูลสำมะโนการเกษตร (รูปแบบใหม่) และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ข้อ ๖ ระยะเวลาส่งมอบ ดังนี้

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานข้อ ๓.๔ (สำมะโนทดลอง) ดังนี้

(๑) ส่งมอบและติดตั้งระบบงานสำหรับการจัดทำสำมะโนทดลอง ประกอบด้วย

(๑.๑) ส่วนงานระบบนำเข้าและกำหนดสิทธิ์ผู้ปฏิบัติงาน

(๑.๒) ส่วนงานระบบนำเข้าข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรตามเขตปฏิบัติงาน

(๑.๓) ส่วนงานระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับสำมะโนการเกษตร

(๑.๔) ส่วนงานระบบมอบหมายงาน

(๑.๕) ส่วนงานระบบติดตาม นับจุดและระบุสถานะผู้ถือครองทำการเกษตร (นับจุด

เดิม)

(๑.๖) ส่วนงานระบบเจนนับผู้ถือครองทำการเกษตร

(๒) ส่งมอบและติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พร้อมส่งมอบลิขสิทธิ์การใช้งาน

โปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

(๓) ทดสอบการใช้งานระบบและรายงานผลการทดสอบตามข้อ ๑

PRIME
solution and services co.,ltd.

๕๓๖

(๔) ส่งมอบ...

๗

(๔) ส่งมอบรายงานการติดตั้งระบบและรายงานผลการทดสอบการใช้งานระบบ เป็นรูปเล่ม รายงาน จำนวน ๑๐ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๙ ชุด) และบรรจุลงสื่อคอมพิวเตอร์ (Thumb Drive) ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ๒ อัน

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๙ สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ กำหนดจ่ายร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าจ้างทั้งสัญญา เป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ถือครองทำการเกษตรด้วยวิธีสำมะโนที่มีการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้และระบบเพื่อการบริหารงานจัดเก็บข้อมูลสำมะโน การเกษตร (รูปแบบใหม่) และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ข้อ ๖ ระยะเวลา ส่งมอบ ดังนี้

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานข้อ ๓.๔ (สำหรับสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖)

ดังนี้

(๑) เอกสารการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบ (System Requirement Specification : SRS) ของระบบงานสำหรับสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามภาคผนวก ๒ ข้อ ๑.๒

(๒) เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ตาม ภาคผนวก ๒ ข้อ ๑.๓

(๓) โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ (Prototype) สำหรับสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖

(๔) รายงานผลการฝึกอบรม ตามข้อ ๑๕.๑

(๕) จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน จำนวน ๑๐ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๙ ชุด) และบรรจุลงสื่อ คอมพิวเตอร์ (Thumb Drive) ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ๒ อัน

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๘ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ กำหนดจ่ายร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้างทั้งสัญญา เป็นเงินจำนวน ๑,๔๓๓,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่ง ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ถือครองทำการเกษตรด้วยวิธีสำมะโนที่มีการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้และระบบเพื่อการบริหารงานจัดเก็บข้อมูลสำมะโน การเกษตร (รูปแบบใหม่) และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ข้อ ๖ ระยะเวลา ส่งมอบ ดังนี้

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานข้อ ๓.๔ (สำหรับสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖)

ดังนี้

(๑) ส่งมอบและติดตั้งระบบงานสำหรับใช้ในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกอบด้วย

(๑.๑) ส่วนงานระบบนำเข้าและกำหนดสิทธิ์ผู้ปฏิบัติงาน

(๑.๒) ส่วนงานระบบนำเข้าข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรตามเขตปฏิบัติงาน

(๑.๓) ส่วนงานระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับสำมะโนการเกษตร

(๑.๔) ส่วนงานระบบมอบหมายงาน

PRIME
solution and services co.,ltd.

(๑.๕) ส่วนงาน...

๗

(๑.๕) ส่วนงานระบบติดตาม นับจุดและระบุสถานะผู้ถือครองทำการเกษตร (นับจุดเดิม)

(๑.๖) ส่วนงานระบบติดตามผู้ถือครองทำการเกษตร (Tracking)

(๑.๗) ส่วนงานระบบแจ้งนับผู้ถือครองทำการเกษตร

(๒) ทดสอบการใช้งานระบบและรายงานผลการทดสอบตามข้อ ๑

(๓) รายงานการติดตั้งระบบและรายงานผลการทดสอบการใช้งานระบบเป็นเอกสารรูปเล่ม จำนวน ๑๐ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๙ ชุด) และบรรจุลงสื่อคอมพิวเตอร์ (Thumb Drive) ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ๒ อัน
(๔) ปรับปรุงระบบตามงวดงานที่ ๒ ข้อ ๑.๑ - ๑.๖ ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) กำหนดจ่ายร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้างทั้งสัญญา เป็นเงินจำนวน ๑,๔๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรด้วยวิธีสำมะโนที่มีการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้และระบบเพื่อการบริหารงานจัดเก็บข้อมูลสำมะโนการเกษตร (รูปแบบใหม่) และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ข้อ ๖ ระยะเวลาส่งมอบ ดังนี้

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานข้อ ๓.๔ (สำหรับสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖)

ดังนี้

(๑) ส่งมอบและติดตั้งระบบงานสำหรับใช้ในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกอบด้วย

(๑.๑) ส่วนงานระบบประชาสัมพันธ์ (PR)

(๑.๒) ส่วนงานระบบ Pre-census

(๑.๓) ส่วนงานระบบออนไลน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสนาม

(๑.๔) ส่วนงานระบบสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

(๑.๕) ส่วนงานระบบติดตามการปฏิบัติงานเป็นรายเขตปฏิบัติงาน

(๑.๖) ส่วนงานระบบนำเสนอผลข้อมูลสำคัญ

(๑.๗) ส่วนงานระบบรายงานความก้าวหน้า

(๑.๘) ส่วนงานระบบยืนยันข้อมูลสามเส้า

(๒) ทดสอบการใช้งานระบบและรายงานผลการทดสอบตามข้อ ๑

(๓) ทดสอบการใช้งานระบบและรายงานผลการทดสอบตามภาคผนวก ๒ ข้อ ๔

(๔) เอกสารการติดตั้งระบบ

(๕) เอกสารการสนับสนุนทางเทคนิคของระบบ

(๖) เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๗) โปรแกรมต้นฉบับ (Source Code) ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นให้กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

(๘) ดำเนินการฝึกอบรมและรายงานผลการฝึกอบรม ตามข้อ ๑๕.๒

PRIME
solution and services co., ltd.

๗๓

(๙) เอกสารให้จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน จำนวน ๑๐ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๙ ชุด) และ
บรรจุลงสื่อคอมพิวเตอร์ (Thumb Drive) ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ๒ อัน

ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๖๖

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะดี (ปทุมธานี) ชื่อบัญชี บริษัท ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่บัญชี ๓๒๙๓๐๑๗๐๑๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้
ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้ว
เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้า
เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่
เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ
บอกเลิกสัญญาดังข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่
ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย
โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และต้องเป็นไปตามที่กำหนดใน
เอกสารแนบท้ายสัญญา ผผนวก ๑ ข้อ ๘ การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ
รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้

PRIME
solution and services co.,ltd.

ข้อ ๗ การจ้าง...

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

PRIME
solution and services co.,ltd.

ข้อ ๑๐ การตรวจรับ...

๕๓

ข้อ ๑๐ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๑ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๒ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕,๖๕๕.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๓ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๓ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

PRIME
solution and services co.,ltd.
หากค่าปรับ...

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อยกข้องดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอยกข้องดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๖ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้ว แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

PRIME
solution and services co.,ltd.

ในกรณี...

๗๗

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

PRIME
solution and services co.,ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชาญชัย วงศ์จำรัส)

ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข)

เลขานุการกรม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายมานะชัย บุญเอก)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เลขที่โครงการ ๖๕๐๕๗๓๖๐๓๕๗

เลขคู่สัญญา ๖๕๐๖๒๔๐๐๔๔๕๙