



# ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย

ที่ จ.นบ. - ๑๐๙/๒๕๖๐

หนังสือสัญญานฉบับนี้ทำที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายพันธ์เลิศ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ผู้รับมอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัมอินทร์การโยธา โดย นางศิริลักษณ์ ทองน้อย หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้ง สองฝ่าย ได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้.-

ข้อ ๑. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของและสัมภาระที่ดี และช่างฝีมือดีเพื่อประกอบการรับจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่แนบท้าย สัญญานี้ทุกประการ

ข้อ ๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด ๒๑๐ (สองร้อยสิบ) วัน นับต่อจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้าง มิได้ลงมือทำงานหรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาก็ดี หรือล่วงกำหนดเวลาแล้วเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วก็ดี หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดีผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างนี้ได้ และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้าง พ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

ข้อ ๓. การจ้างรายนี้ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างได้ตกลงราคา รวมค่าสิ่งของสัมภาระ และค่าแรงงาน เป็นเงิน ๓,๔๔๖,๗๒๘.๙๗บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๔๑,๒๗๑.๐๓บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๘๘,๐๐๐.-บาท (สามล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยกำหนดการเบิกจ่ายเงิน ๓ (สาม) งวด ดังนี้



๑๕



๒/ งวดที่ ๑ ...

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

งวดที่ ๑ จ่ายเงิน ๓๐ % เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๖,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการดังนี้

- (ป้ายประกาศ) - ติดตั้งป้ายประกาศแสดงรายการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- (รื้อถอน) - รื้อรั้วลวดตาข่าย - ประตู แล้วเสร็จ
- รื้อถอนผิวถนนเดิม แล้วเสร็จ
- รื้อถอนโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ
- (รั้ว-ประตู) - ก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างประตูลวดตาข่ายบานเลื่อน แล้วเสร็จ
- (อาคารอยู่เวรฯ) - ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างฐานราก และ เสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคานชั้น ๑ , เสาชั้น ๑ , พื้นชั้น ๑ วาง SLEEVE และเดินท่อ งานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในส่วนโครงสร้าง พร้อมเดินท่อระบบ สุขาภิบาลส่วนที่อยู่ใต้พื้นและโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคานชั้น ๒ , เสาชั้น ๒ , พื้นชั้น ๒ วาง SLEEVE และเดินท่อ งานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในส่วนโครงสร้างพร้อมเดินท่อระบบ สุขาภิบาลส่วนที่อยู่ใต้พื้นและโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคานหลังคา, พื้นหลังคา วาง SLEEVE และเดินท่อ งานระบบ ต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในส่วนโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบันได ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบันได ชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จ
- พื้นขัดมัน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคา แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานของผู้รับจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๒ จ่ายเงิน ๓๐ % เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๖,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการดังนี้

- (อาคารอยู่เวรฯ) - ก่อผนังอิฐ พร้อมติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง เดินท่อ งานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จะต้องฝังในผนัง แล้วเสร็จ
- ฉาบปูน ผนัง , เสา , คาน แล้วเสร็จ



๓/ - บุกระเบื่อง .

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

- บุกระเบื่องเคลือบ ขนาด ๘"x๘" แล้วเสร็จ
- ผนังผิวฉาบปูนขัดมัน แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบงานต่างๆ ส่วนที่อยู่เหนือฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- พื้นหินขัดในที่ แล้วเสร็จ
- พื้นบุกระเบื่องเคลือบผิวด้าน แล้วเสร็จ
- พื้นทำผิวล้าง สลับแผ่นกระเบื่องแกรนิต แล้วเสร็จ
- บัวเชิงผนังหินขัด, บัวเชิงผนังหินล้าง แล้วเสร็จ
- ผิวหินล้างบันได, ผิวหินขัดบันได แล้วเสร็จ
- จมูกบันไดเซาะร่อง แล้วเสร็จ
- ราวกันตก, ราวตั้ง และราวจับ แล้วเสร็จ
- เคาน์เตอร์ (ห้อง PANTRY) แล้วเสร็จ
- เคาน์เตอร์ห้องอยู่เวร (รับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติระบบถังแรงดัน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP) ความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งงานระบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบระบายน้ำฝนและระบบระบายน้ำในอาคาร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ( ชนิดไม่เติมอากาศ ) และบ่อดักไขมัน แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างถนน-ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

(ถนน-ลาน)

และคณะกรรมการตรวจรับงานของผู้รับจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๓ จ่ายเงิน ๔๐ % เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๗๕,๒๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการดังนี้ (อาคารอยู่เวรฯ)

- เดินท่อประปา, ท่อระบายน้ำทิ้ง, ท่อโสโครก, ท่ออากาศ, ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสายสัญญาณ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ



๔/ - ติดตั้งระบบ ...

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

- ติดตั้งระบบไฟฟ้า และกล่องร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโลโก้ PEA ไฟ LED แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตัวหนังสือ แสตนด์เลส แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ติดตั้งตายตัว แล้วเสร็จ
- กรูผนังพาร์ติเกิ้ลบอร์ด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโต๊ะควบคุม พร้อม เก้าอี้ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ แล้วเสร็จ
- ทาสีอาคาร แล้วเสร็จ
- ผนังระแนงอลูมิเนียม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งมู่ลี่ปรับแสง แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างทางเท้าบล็อกปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมขอบคันสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

(ถนน-ลาน)

และคณะกรรมการตรวจรับงานของผู้รับจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

เพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ขาย ได้นำหลักประกันเป็นเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ที่ผู้ซื้อเชื่อถือได้ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๔,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า ของค่าจ้างเหมาทั้งหมด มามอบให้ไว้แก่ผู้ซื้อในวันทำสัญญานี้ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา


หากมีการแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค้ำประกันมีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กำหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน

หลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. ผู้รับจ้าง จะต้องทำบัญชีแสดงจำนวนกรรมกรไทย และต่างด้าวที่ใช้ในงานนี้ ให้แก่ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนเป็นรายวันจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ถ้าผู้รับจ้างใช้กรรมกรไทยไม่ครบจำนวนร้อยละเจ็ดสิบของจำนวนกรรมกรทั้งหมด จำนวนที่ขาดนั้น ผู้รับจ้าง ยอมให้ปรับแรงละสิบบาทต่อวัน

ข้อ ๕. ทวิ ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีใบสำคัญประจำตัวลูกจ้าง เพื่อจะได้ตรวจสอบในเวลาจ่ายค่าจ้าง

ใบสำคัญประจำตัวลูกจ้างขึ้นในกรณีที่ถูกจ้างให้ปฏิบัติงานให้เสร็จรูปถ่ายไว้ในใบสำคัญ



๕/ ประจำตัว ...

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ประจำตัว ถ้าลูกจ้างไม่มีรูปถ่ายก็ให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อไว้ในใบสำคัญประจำตัว และถ้าลูกจ้างไม่สามารถจะลงลายมือชื่อได้ ก็ให้ลูกจ้างพิมพ์ลายนิ้วมือ และมีพยานรับรองสองคนในใบสำคัญประจำตัวกับทั้งต้องแสดงอัตราค่าจ้างตามที่ได้ตกลงหรือสัญญากันไว้ในใบสำคัญประจำตัวนั้นด้วย

ข้อ ๔. ตริ เมื่อลูกจ้างออกจากงานไม่ว่ากรณีใด ผู้รับจ้างจะต้องเรียกใบสำคัญประจำตัวลูกจ้างคืน ในกรณีที่ลูกจ้างไม่คืนใบสำคัญประจำตัว ให้ผู้รับจ้าง แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็ว

เงินค่าจ้างที่ ผู้ว่าจ้าง ได้จ่ายให้ลูกจ้างไปตามความใน ข้อ ๔. จัตวา โดยเชื่อว่าเป็นใบสำคัญประจำตัวก่อนหน้าที่ได้รับแจ้งการออกจากงานตามความในวรรคแรก ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย


ข้อ ๔. จัตวา ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้าง จ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้า ผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ ผู้ว่าจ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปนี้ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้น มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมอมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการบอกเลิกสัญญานี้ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้างโต้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกันและสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายในกำหนดเวลา ๑๕ วันนับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ว่าจ้างจะรอกการจ่ายเงินไว้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ ๕. ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานนี้จากผู้รับจ้าง เป็นต้นไปถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่งานจ้างนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้สัณหาระที่ไม่ดีผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่โดยไม่คิดเอาค่าสิ่งของ สัมภาระอันเสียหายจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้าง บิดพลิ้ว ไม่รับจัดการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้



๖/ รับแจ้ง ...

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปได้ โดย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญา ข้อ ๑๓. ทุกประการ

ข้อ ๖. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายการละเอียดต่อท้ายสัญญานี้คลาดเคลื่อนผิดไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือว่าเป็นอันเด็ดขาดงานอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมแต่อย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างได้ตกลงว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจัดถือว่าเป็นสัญญาอันบริบูรณ์ ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง อันดับของรายการและรูปแบบมีดังต่อไปนี้.-

- หนังสือสั่งจ้างที่ มท ๕๓๐๗.๑๙/กม.-๒๓๑๒๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น
- ใบประกวดราคา ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอราคา เลขที่ น.๒ กกค.(ยธ.)๐๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ แผ่น
- หนังสือลดราคา ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น
- ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
- ผังบริเวณ และแบบก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน ๔๙ แผ่น

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน ส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญา หรือรูปแบบ หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบ และรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อยสำหรับ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยสำหรับตรวจการงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ ในเวลาที่ไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งแก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนผู้แทนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงานเพื่อผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนไปประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนเห็นงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการละเอียดแล้ว ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นได้ และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะคิดยึดเวลาเอากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนสำหรับควบคุมการดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้หาได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข และจัดทำงานซึ่งได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต และปรากฏว่าไม่ประณีตเรียบร้อยให้เรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๒. ห้ามผู้รับจ้างเอางานทั้งหมดตามสัญญาไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้าง จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและ หรือเป็นผู้ที่งานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ต้องการจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงิน ของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่องานที่ให้อ้างเหมาช่วงไปนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ถือเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้ หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งต้องเสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของคนงาน หรือช่างของ ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะตรวจสอบหรือเพิ่มเติมหรือลดจำนวนจากแบบ และรายการเดิม



๘/ ได้ทุกอย่าง ...

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๘-

ได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การเพิ่ม หรือลดงานจักต้องคิด และตกลงราคากันใหม่ และถ้าจักต้องเพิ่มหรือลดเงิน หรือยืดเวลาออกไปอีกก็จักได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น

ข้อ ๑๕. การยื่นใบเบิกเงินจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน เพื่อลงชื่อรับรองว่าได้ทำถูกต้องตามข้อสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงจะจ่ายเงินให้

ถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้างทำการผิดสัญญาขึ้นเมื่อใด หรือทำการชักช้า ซึ่งผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่มีหวัง จะทำการนี้ให้เสร็จได้ตามกำหนดเวลาในสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างเลย ในกรณีเช่นนี้สิ่งของและสัมภาระที่มีอยู่ ณ ที่ปลูกสร้างต้องตกเป็นของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖. ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงงานและโรงเก็บของของตนเอง โดยจะต้องระวังรักษาความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยและเศษอาหารซึ่งคนงานของผู้รับจ้างได้ทำไว้ทุกวัน

ข้อ ๑๗. ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

๑๗.๑ ปรับผู้รับจ้าง เป็นรายวัน วันละ ๓,๖๘๘.๐๐ บาท (สามพันหกร้อยแปดสิบแปด บาทถ้วน) นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

๑๗.๒ เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี)

๑๗.๓ เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน นับจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จสัญญาจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๘. นอกเหนือจากการปรับ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานจ้างล่าช้า

ข้อ ๑๘. ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

๑๘.๑ รับผิดชอบประกันสัญญาดังกล่าวใน ข้อ ๓. วรรคสอง

๑๘.๒ เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

๑๘.๓ เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

๑๘.๔ เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๙. ผู้รับจ้างจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินซึ่งได้ทำการก่อสร้างรายนี้ให้เรียบร้อยดังเดิม เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราย โรงงาน และส้วม จะต้องขนไปให้พ้นบริเวณภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างเป็นต้นไป



๙/ ข้อ ๒๐. ...

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๙-

ข้อ ๒๐. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก


ข้อ ๒๑. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถามบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ผู้รับจ้างไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใด ถ้าหากได้ส่งไปยังสถานที่อยู่ของผู้รับจ้างตามที่ระบุไว้ข้างต้น ของสัญญานี้แล้วให้ถือว่าได้จัดส่งให้กับผู้รับจ้างแล้ว และผู้รับจ้างได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่ผู้รับจ้างได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาที่สามารถติดต่อกับผู้รับจ้าง โดยชัดเจนให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยทำเป็นหนังสือแล้วส่งหนังสือดังกล่าวแก่ผู้ว่าจ้างทางไปรษณีย์ และลงทะเบียนตอบรับก่อนการส่งหนังสือติดตามทวงถาม หรือบอกกล่าวดังกล่าวนั้น


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และฝ่ายผู้รับจ้าง เก็บคู่ฉบับไว้หนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความดังกล่าวข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน



(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
( นายพันธ์เลิศ เกียรติโพบูลย์ )

(ลงชื่อ)..........  
( นางศิริลักษณ์ ทองน้อย )

(ลงชื่อ)..........พยาน  
( นายศรายุทธ วงศ์คำ )

(ลงชื่อ)..........พยาน  
( นายณัฐวัฒน์ ไตชีละสุนทร )