




สำหรับ กฟภ.

ตั้มฉบับปี

สัญญาจ้างเหมาจ่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสารง รัว ป้ายชื่อ ถนน-ลาน พร้อมรื้อถอนลิ่งปลูกสร้างของเดิม

ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเกอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ จ.บ.



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๙ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแขวงเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.

ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายวิชิต เกตวงศ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับมอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๓๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ

(นามหนังสือมอบอำนาจ)

ค่าแรงฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๓๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง



ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างเหมาจ่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสารง รัว ป้ายชื่อ ถนน-ลาน พร้อมรื้อถอนลิ่งปลูกสร้างของเดิม ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเกอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ เอกสารประ gw ราคา เลขที่ วธ. ๕/๒๕๕๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม

๒.๒ รายการประกอบแบบ ตามเอกสารประ gw ราคา เลขที่ วธ. ๕/๒๕๕๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
ผนังและแบบก่อสร้าง ตามเอกสารประ gw ราคา เลขที่ วธ. ๕/๒๕๕๖ จำนวน

๑ (หนึ่ง) เล่ม



๒.๔ ...

- ๒.๔ เอกสารหลักฐานของผู้รับจ้าง จำนวน ๑๓ (สิบสาม) แผ่น
๒.๕ แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ของผู้รับจ้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น
๒.๖ เอกสารสรุปผลการประเมินคุณภาพของบริษัท บีส ໄคเม้นชั่น จำกัด
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๖ (หก) แผ่น
- ๒.๗ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๒.๘ รายละเอียดปริมาณวัสดุในบัญชีประมาณการ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม

๒.๙ หนังสือสั่งจ้างของผู้ว่าจ้าง ที่ บก ๕๓๐๘.๑๐/๕๒๕๙๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายลักษณะที่ใช้เบี้ยนกับผู้ว่าจ้างในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายลักษณะที่ใช้เบี้ยนกับผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. การปรับราคา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวน ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ มาใช้ในการคำนวนค่างานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาข้อ ๕ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและให้อธิบายว่า “เงื่อนไข” หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวน ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้” แบบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา นามชอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพนักงานข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๒,๗๕๕,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนราษฎร์อื่นๆ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็น ๑๐ (สิบ) วัน ดังนี้



งวดที่ ๑ ...

หมวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๖๗,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ค้างต่อไปนี้

ป้ายประกาศ

- ติดตั้งป้ายประกาศแสดงรายการก่อสร้าง

อาคารสำนักงาน

- จัดทำแผนผังแสดงลำดับการตอกเสาเข็ม (PILE SEQUENCE)

เสาหง
ร์อ่อน

- จัดทำรายการคำนวณความสามารถในการรับน้ำหนัก
บรรทุกของเสาเข็ม

- ตอกเสาเข็ม

- ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย

โดยวิธี DYNAMIC LOAD TEST พร้อมจัดทำรายงานผล
การทดสอบ จำนวน ๕ (ห้า) ชุด

- ก่อสร้างฐานรากและตอม่อ

- ตอกเสาเข็มพร้อมก่อสร้างฐานเสาหง

- รื้อถอนอาคารสำนักงาน ขนาด ๔.๐๐ x ๑๑.๐๐ เมตร (สูง ๒ ชั้น)
พร้อมส่วนต่อเติมด้านหลัง ขนาด ๔.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร (สูง ๒ ชั้น)
และส่วนต่อเติมด้านหลัง ขนาด ๓.๖๐ x ๑๕.๐๐ เมตร (ชั้นเดียว)

- รื้อถอนอาคารแม่นกบริการลูกค้า ขนาด ๗.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร
(ชั้นเดียว) พร้อมส่วนต่อเติม ขนาด ๕.๐๐ x ๗.๐๐ เมตร (ชั้นเดียว)

- รื้อถอนห้องเก็บเอกสาร ขนาด ๕.๖๐ x ๔.๖๕ เมตร (ชั้นเดียว)

- รื้อถอนห้องน้ำ ขนาด ๔.๓๕ x ๕.๐๐ เมตร (ชั้นเดียว)

- รื้อถอนโรงจอดรถชั่วคราว ขนาด ๖.๕๐ x ๑๕.๐๐ เมตร

- รื้อถอนเสาธงสูง ๑๐.๐๐ (สิบ) เมตร

- รื้อถอนรั้วลวดตาข่าย ก-๓ พร้อมป้ายชื่อสำนักงานที่รั้ว
ด้านหน้า ความยาว ๕.๕๐ (ห้าจุดห้าศูนย์) เมตร

- รื้อถอนลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ ๘๖๕.๐๐
(เจ็ดร้อยหกสิบห้า) ตารางเมตร

- รื้อถอนระบบต้นไม้ก่ออิฐฉาบปูน จำนวน ๓ (สาม) ชุด
พื้นที่ประมาณ ๕๕.๐๐ (เก้าสิบห้า) ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ ๑ (หนึ่ง) ชุด และล้อมต้นไม้เพื่อย้ายไป
ปลูกใหม่

- วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนและใช้งานได้ เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้ว่าจ้าง

- วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนและใช้งานไม่ได้ ให้ช่วยย้ายไปทิ้ง
นอกบริเวณ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้จัดซื้อ ได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว
ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาประการแล้ว



งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๕๑,๕๕๐.- บาท (สองล้านห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้

อาคารสำนักงาน

- ก่อสร้างคานและพื้นล่างที่ก่อสร้างพร้อมคาน ชั้นที่ ๑
- ก่อสร้างบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๑ (ภายใน - ภายนอก)
- ก่อสร้างทางลาด ก่อสร้างผังคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายนอก
อาคาร)
- วาง SLEEVE และเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝัง
ในโครงสร้างพื้น และใต้พื้นอาคาร ชั้นที่ ๑
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป (HOLLOW CORE) ชั้นที่ ๑ พร้อม
เทคอนกรีตทับหน้า
- ก่อสร้างเสารับคาน - พื้น ชั้นที่ ๒ พร้อมเดินท่องาน
ระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในเสา

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว
ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๕๑,๕๕๐.- บาท (สองล้านห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้

อาคารสำนักงาน

- ก่อสร้างคานและพื้นพร้อมกันลาดล่างที่ก่อสร้างพร้อมคาน
ชั้นที่ ๒
- ก่อสร้างบันไดทางขึ้น ชั้นที่ ๒ (ภายใน - ภายนอก)
- วาง SLEEVE และเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝัง
ในโครงสร้างพื้นและกันสาด ชั้นที่ ๒
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป (HOLLOW CORE) ชั้นที่ ๒ พร้อม
เทคอนกรีตทับหน้า
- ก่อสร้างเสารับคาน - พื้น ชั้นที่ ๓ พร้อมเดินท่องานระบบ
ต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในเสา
- ก่อสร้างคานและพื้นพร้อมกันลาด ลุ่นที่ก่อสร้างพร้อมคาน
ชั้นที่ ๓
- วาง SLEEVE และเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้อง
ฝังในโครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๓
- ก่อสร้างบันไดทางขึ้น ชั้นที่ ๓ (ภายใน - ภายนอก)

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว
ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

VR



งวดที่ ๗ ...

หมวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๒๓,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสามพัน
หกร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้

อาคารสำนักงาน

- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป (HOLLOW CORE) ชั้นที่ ๓ พร้อม
เทคอนกรีตทับหน้า
- ก่อสร้างเสารับคานโครงหลังคาและรับคานชั้นถังเก็บน้ำ
(ชั้นที่ ๔)
- ก่อสร้างคานรับโครงหลังคาและคานชั้นถังเก็บน้ำ (ชั้นที่ ๕)
และพื้นส่วนที่ก่อสร้างพร้อมคาน
- วาง SLEEVE และเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้อง^{ผ่าน}ในโครงสร้างพื้นชั้นถังเก็บน้ำและกันสาด (ชั้นที่ ๕)
- ก่อสร้างบันไดชั้นถังเก็บน้ำ (ชั้นที่ ๕)
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป (HOLLOW CORE) ชั้นถังเก็บน้ำ
(ชั้นที่ ๕) พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
- ก่อสร้างเสารับคานชั้นดาดฟ้า
- ก่อสร้างคานและพื้นชั้นดาดฟ้า
- วาง SLEEVE และเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้อง^{ผ่าน}ในโครงสร้างพื้นชั้นหลังคาก่อถังเก็บน้ำ

เสาหง
ร้าว

- ก่อสร้างเสาหงส์แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงรั่วลาดตัดข่ายมาตรฐาน (เสริมความสูงรั่วเดิมอีก
๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) เมตร) ความยาว ๔๐.๗๕ (สี่สิบ
จุดสองห้า) เมตร แล้วเสร็จ

ป้ายชื่อ

- ป้ายชื่อสำนักงานที่รั้วด้านหน้า (เพิ่มความสูงเสาขึ้นอีก
๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) เมตร) ๑ (หนึ่ง) ชุด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างถนน - ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีชั้นลูกรัง แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดเหล็กกว้าง
๐.๓๐ (ศูนย์จุดสามศูนย์) เมตร แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว

ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

หมวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๗๕,๕๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้

อาคารสำนักงาน

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก โครงเหล็กรับรางน้ำ (เหล็กซีบบาร์รูบบาร์)
พร้อมมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดคลอนและติดตั้งรางน้ำสแตนเลส



- ก่อผนังอิฐ ...



- ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๑, ๒, ๓, ชั้นถังเก็บน้ำ (ชั้นที่ ๔) และชั้นคาดฟ้า พร้อมติดตั้งวงกบล่วนที่เป็นไม้ และ พีวีซี. และเดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในผนัง
- ก่อผนังอิฐกันตก ชั้นหลังคาห้องถังเก็บน้ำ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว
ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๒๓,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตั้งต่อไปนี้

อาคารสำนักงาน

- ดาบปูนผนัง ภายในและภายนอก
- ติดตั้งประตูเรลลิกและประตูสแตนเลสบานม้วนพร้อมอุปกรณ์
- ตกแต่งพื้น - ผนัง - บันได ทางลาด ภายในและภายนอก
- ติดตั้งราบบันได รวมกันตระเบียงและราวกันตกทางลาด

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว
ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๗๙,๕๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาท
ห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตั้งต่อไปนี้

อาคารสำนักงาน

- ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ส่วนที่เป็นอลูมิเนียม
- ติดตั้งผนังบิ๊บชิ้มพร้อมโครงเครื่าระบานประตูส่วนที่เป็นไม้
- เดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่จะต้องฝังในผนัง
เดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่คอกยูเหนือคฝ้าเพดาน
- ปูกระเบื้องห้องน้ำและติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำทั้งหมดพร้อม
อุปกรณ์
- ระบบกันชื้น
- ติดตั้งบันไดสแตนเลส

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว
ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๔๕,๕๕๐.- บาท (สองล้านห้าหมื่นห้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตั้งต่อไปนี้

อาคารสำนักงาน

- ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เป็น
อลูมิเนียม พีวีซี. และไม้
- ติดตั้งถังเก็บน้ำชั้นคาดฟ้าและถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินพร้อม
เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ควบคุม
- ติดตั้งบันไดบันไดเสียงชนิดเดียวอาการพร้อมบ่อสูบระบายน้ำ
และเครื่องสูบน้ำในบ่อ
- ติดตั้งปอร์กไก่มัน

ถนน - ลาน

- ก่อสร้างทางเข้าบ่อสูบปืนสำเร็จรูปพร้อมขอบคันสำเร็จรูป

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว
ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว



งวดที่ ๙ ...

รุ่ดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๓,๓๕๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ประจำให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้

อาคารสำนักงาน

- ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิต
- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหุ้มเสาอากาศ
- ติดตั้งแบ่งบังคับ
- ติดตั้งโครงเครื่าระและแผ่นฟ้าเดดาน (ภายใน - ภายนอก)
- ทาสีอาคาร
- ติดตั้งป้ายชื่อ (พื้นที่ภายนอกอาคาร)

และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจสอบก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

รุ่ดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๐๓,๑๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประจำให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้

อาคารสำนักงาน

- ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
- ติดตั้งงานระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย
- ติดตั้งงานระบบสื่อสาร
- ติดตั้งงานระบบเสียงตามสาย
- ติดตั้งงานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
- ติดตั้งงานระบบโทรศัพท์
- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบประปา
- ทดสอบงานระบบต่างๆ ทุกระบบ พร้อมเสนอรายงานผลการทดสอบ
- ติดตั้งมุ่ส์ปรับแสงอลูมิเนียม

แบบ Asbuilt Drawing

- จัดส่งแบบ Asbuilt Drawing ของอาคารสำนักงานและผังบริเวณ จำนวนอย่างละ ๓ (สาม) ชุด โดยส่งเป็นต้นฉบับระยะเวลา ๑ (หนึ่ง) ชุด และสำเนา ๒ (สอง) ชุด พร้อมแผ่น CD บรรจุ FILE ของงานดังกล่าว จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด ให้คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างของผู้ว่าจ้าง

พร้อมเก็บงานส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จเรียบร้อย

และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจสอบงานจ้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคากำหนดให้แก่ค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนการรับชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น และเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ ผู้ว่าจ้างจะหัก扣 เดย์ใช้คืนจากผู้รับจ้างแต่ละงวดการจ่าย โดยหักในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ผู้รับจ้างเบิกใช้แต่ละงวด จนกว่าจะครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่จ่ายไป



ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๔๖๐ (สี่ร้อยยี่สิบ) วัน นับถ้วนจากวันที่คุ้มสัญญาลงนามในสัญญาและวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการล่วงมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำมิคสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนดไม่น้อยกว่า ๒ (สอง) ปี นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว เว้นแต่เงื่อนไขประมวลราคาเพิ่มเติม และ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่หักชา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน น้ำด้วยวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะรายงานห้องหมอดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทามาได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และรับหลักประกันห้องหมอดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและหรือเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย



ในกรณี ...

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่างเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติ ความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่าง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากการรับผิดชอบพันธะหน้าที่ตามสัญญา แต่หันนี้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่างหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างรายงานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่าง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก็อ้วนเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประกันภัย โดยให้มีผลคุ้มครองภัยทุกชนิด ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น และประกันภัยอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนบุคคลที่สาม โดยมีวงเงินเต็มตามมูลค่างานตามสัญญา และให้มีผลบังคับบัตรังแต่วันทำสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้าง ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม และผู้รับประโยชน์ร่วม ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด และผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันลงนามในสัญญาร่วม

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอุปทานเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนทรัพย์ด้วยใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย นอกจกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อปฏิบัติสุ่นสุดลางเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน

ข้อ ๗ เท่านั้น



ข้อ ๑๑ ...

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้กับลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างฝิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะ บอกเลิกสัญญาระเบียบทั้งหมดได้

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อ ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจ เข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือในการนับตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อนี้นี้ข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียด โดยถัด้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง วิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำนิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายโดยฯ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจรับ งานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณี เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกใบอนุญาต

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่นำไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยไม่ทำให้เกิดข้อ不便ในระยะยาวแต่อย่างใด



อัตราค่าจ้าง ...

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดໄວ่ในสัญญาให้กำหนดໄว่สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดถอนลงหั่งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดໄว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคากذاๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดໄว่ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตรา้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งกุนย์) ของราคาก่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน และ/หรือค่าจ้างที่ปรึกษาบัญชีจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงถ้าไม่ถึงวันหรือเศษของวันให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินไป ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ที่งานตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย



VR

ผู้ว่าจ้าง ...

เมื่อผู้ว่าจังบกเลิกสัญญาแล้ว บรรดาคนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจัง โดยผู้รับจ้างจะ เรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายได้ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังมีสิทธิหัก หรือระงับการจ่าย ค่าจ้างที่ค้างชำระหรืองานที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นลงครอบคลุม

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจัง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าไร ผู้ว่าจังจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน ลิ้งอำนวย ความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วยให้อุปกรณ์ความสะอาด ปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างซึ่งควรตั้งไว้ตามสัญญา (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบ กลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ ผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อม หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจังทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจาก วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซม หรือเงินอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจังทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ตามที่เห็นสมควร



ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาบัญชีประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ นั้นนี้ไม่ว่าการสั่งเรือสั่งจ่อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ชีเอฟอาร์, ชีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ลักษณะนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบในตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น และเอกสารตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาบัญชีประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอสั่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากรสถานที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานกลางของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากรสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างก่อสร้างโยธา

๒๒.๒ ช่างกล

๒๒.๓ ช่างเชื่อม

๒๒.๔ ช่างประปา

๒๒.๕ ช่างไฟฟ้า

๒๒.๖ ช่างปูกระเบื้องและลุขภัณฑ์



ผู้รับจ้าง ...

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนห้างหง茴โดยจำแนกตามแต่ละสาขาซึ่งและ
ระดับซ่าง พร้อมระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณวิบัตรดังกล่าวในวรคแรก
นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และ
พร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบคุณภาพโดยตลอดเวลาการทำงานตามลัญญาดังนี้ของ
ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามลัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบงานจ้างที่ไม่ตรงตามลัญญาไว้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับ
(PENALTY) ในอัตราเรื้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างที่ล่วงมอบไม่ถูกต้องตามลัญญา และหรือค่าชดเชย
และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อลัญญาทุกประการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายลัญญา

ข้อ ๒๔. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากลัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่
ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๕. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางสถาน บอกรกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่ลัญญาให้ทำเป็น
หนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของผู้รับ หมายที่ระบุไว้ในข้างหนังสือ
ลัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่ลัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่ลัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่ลัญญาทราบ
โดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่ลัญญาอาจส่งคำบอกรกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรคก่อนโดยพลัน

ลัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่ลัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่ลัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชิต เกตุวงศ์)

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

พยาน

(นายอาทิตย์ วรรณพินิจ)

ลงชื่อ

พยาน

(นายวิชัย ศรีสุริ)

