

รายละเอียดโครงการที่กอง / กลุ่มอิสระจัดจ้าง / สัญญาจ้าง / TOR
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	โครงการ	วิธีจ้าง	วงเงิน
๑	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีเฉพาะเจาะจง	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล โทร ๖๘๕๘

ที่ ทส ๑๐๐๘.๓/ ๑๖๖๖

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการ สผ. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามบันทึกข้อความ กพส. ที่ ทส ๑๐๐๘.๓/๘๑๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รongเลขาธิการ สผ. (นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช) ได้อนุมัติหลักการในการว่าจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงิน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดจ้าง

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้พัฒนาเว็บไซต์กอง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กพส. มาระยะหนึ่ง จากการดำเนินการที่ผ่านมา พบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ แบ่งเป็น ดังนี้ ปัญหาการใช้งานของบุคคลภายนอก และปัญหาการใช้งานของผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยปัญหาของผู้ใช้งานของบุคคลภายนอก ได้แก่ ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล การดาวน์โหลดข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานทำให้เกิดความสับสนในการสืบค้นข้อมูล ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน สำหรับปัญหาการใช้งานของผู้ดูแลเว็บไซต์ ได้แก่ ปัญหาการเข้าใช้งานในส่วนของ back office การกำหนดสิทธิแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลยังไม่ครอบคลุมการทำงานของผูดูแลเว็บไซต์ โครงสร้างข้อมูลในแต่ละเมนูไม่เชื่อมโยงกันทำให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องอัปเดตข้อมูลซ้ำซ้อน นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดเรียงลำดับของข้อมูลที่ไม่เรียงลำดับตามการอัปเดตข้อมูลหรือการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

จากปัญหาดังกล่าว กพส. จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กอง โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูล การแสดงผลเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา ความสวยงามน่าสนใจของเว็บไซต์ มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของ กพส. ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ดังนั้น กพส. จึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กองให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการเข้าใช้งานมากยิ่งขึ้น มีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของผู้ใช้งาน มีเนื้อหาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในเว็บไซต์ และเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA) ตลอดจนมีความสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

๒. ขอบเขตของงานจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๓. ราคากลางรายการที่จะจ้าง จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๔. วงเงิน...

๔. วงเงินที่จัดจ้าง ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากแผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ๑๖๔

๕. กำหนดเวลาส่งมอบ และงานแล้วเสร็จ

๕.๑ ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินงาน จำนวน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาโดยไม่นับรวมระยะเวลาที่คณะกรรมการใช้ในการพิจารณาตรวจรับรายงานที่ส่งมอบ

๕.๒ การเสนอผลงาน (การส่งมอบงานของผู้รับจ้าง)

๘.๒.๑ จัดส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจัดทำเป็นภาษาไทย จำนวน ๕ เล่ม โดยเนื้อหาในรายงานต้องประกอบด้วย

(๑) เอกสารแผนการดำเนินงานโดยสรุปของโครงการ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ วิธีการ แผนการดำเนินงาน และรายละเอียดบุคลากรประจำทีมงานแต่ละด้าน (Project Management Work Plan) ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว

๘.๒.๒ จัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจัดทำเป็นภาษาไทย จำนวน ๕ เล่ม โดยเนื้อหาในรายงานต้องประกอบด้วย

(๑) เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม (System Design Document)

(๒) เอกสารแบบจำลอง (Prototype) ของเว็บไซต์ของ กพส.

(๓) ผลการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการดำเนินการ ข้อ ๕.๓

๘.๒.๓ จัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจัดทำเป็นภาษาไทย จำนวน ๕ เล่ม พร้อมไฟล์ซึ่งบันทึกข้อมูลลงบน USB Flash drive จำนวน ๕ ตัว โดยรายงานฉบับนี้ต้องแสดงผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมดของข้อ ๕ พร้อมทั้ง

(๑) ส่งมอบเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม (System Design Document) ของเว็บไซต์ กพส. ฉบับสมบูรณ์

(๒) ส่งมอบเอกสารแบบจำลอง (Prototype) ของเว็บไซต์ กพส. ฉบับสมบูรณ์

(๓) ส่งมอบเว็บไซต์ กพส. พร้อมติดตั้งบนระบบเครื่องแม่ข่ายที่กำหนดไว้ พร้อมทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

(๔) ส่งมอบคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ จำนวน ๑๐ เล่ม

(๕) เอกสารสิทธิ (Source code) ของเว็บไซต์ กพส. ที่พัฒนาแล้วเสร็จ

๖. วิธีจ้างและเหตุผลที่จะต้องจ้างโดยวิธีนั้น

การจัดจ้างครั้งนี้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ โดยมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน วงเงิน ๕ ล้านบาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ข้อเสนออื่น ๆ

๘.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

- ๑) นางพรรณนิภา สืบสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
- ๒) นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรรมการ
- ๓) นางสาวกรรณิการ์ สรกล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรรมการ

๘.๒ ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามแบบประกาศของ ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. ให้ความเห็นชอบกับราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามที่เสนอ

๓. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผอ.กพส. ตามคำสั่ง สผ. ที่ ๔๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ลสผ. สั่ง ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๓ (๒)

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว

(นางสาวภา ธิญะธีระนันท์)

ผอ. กพส. ปฏิบัติราชการแทน ลสผ.



(นางสาวนันท์นลิน ชันหลวง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ กพส.

เรียน เลขาธิการ สผ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้างทำโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(นายรัตน เลี้ยงสกุล)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นางสาวภา ธิญะธีระนันท์)

ผอ. กพส. ปฏิบัติราชการแทน ลสผ.

ผลผลิต.....
รหัสงบประมาณ.....
กิจกรรมหลัก.....
ศูนย์ต้นทุน/กอง.....
งบ.....
ผูกพัน.....
จำนวนเงิน.....
คงเหลือ.....



คำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ๔๕๘/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๑ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ (๕) โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการตามข้อ ๒๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ๑. นางพรณนิภา สืบสิงห์ | ประธานกรรมการ |
| นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ | |
| ๒. นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง | กรรมการ |
| นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ | |
| ๓. นางสาวกรรณิการ์ สรกล | กรรมการและเลขานุการ |
| นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ | |

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๕ โดยให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และดำเนินการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ และรายงานผลการตรวจรับงาน

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวภา ธิญชีระนันท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาฉบับ

คำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ๔๕๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๑ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ (๕) โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการตามข้อ ๒๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ๑. นางพรณิภา สืบสิงห์ | ประธานกรรมการ |
| นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ | |
| ๒. นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง | กรรมการ |
| นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ | |
| ๓. นางสาวกรรณิการ์ สรกล | กรรมการและเลขานุการ |
| นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ | |

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ โดยให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และดำเนินการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ และรายงานผลการตรวจรับงาน

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวภา ธิญะนันท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรณิ

.....ผู้ร่าง

.....ผู้พิมพ์

.....ผู้ทวน

.....ผู้ตรวจ

(นางพรณิภา สืบสิงห์)

ผอ.กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูลฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล โทร ๖๘๕๘

ที่ ทส ๑๐๐๘.๓/๙๑๐

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการ สผ.

เรื่องเดิม

๑. รองเลขาธิการ สผ. (นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช) ได้อนุมัติหลักการในการว่าจ้าง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. ตามคำสั่ง สผ. ที่ ๔๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยเป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีมติให้ดำเนินการขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อ กพส. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมดังกล่าวแนบ

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. คำสั่งแต่งตั้ง สผ. ที่ ๔๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขอบเขตของงานจ้าง (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อำนาจการลงนามเป็นของ ผอ.กพส. ตามคำสั่ง สผ. ที่ ๔๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๔ (๔.๓) (๒)

๒. เพื่อโปรดพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป

นางพรรณนิภา สืบสิงห์
ประธานกรรมการ

นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง
กรรมการ

นางสาวกรรณิการ์ สรกุล
กรรมการและเลขานุการ

อนุมัติ/เห็นชอบ ตามที่เสนอ
เพื่อโปรดดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป



(นางสาวภา ทิอุชีระนันท์)
ผอ. กพส. ปฏิบัติราชการแทน ลสผ.

เรียน ผอ. กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล  (นางสาวกรรณิการ์ สรกุล) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	เรียน ผอ. กพส.  (นางพรรณนิภา สืบสิงห์) ผอ. กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล	
--	--	--

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล โทร ๖๘๕๘

ที่ ทส ๑๐๐๘.๓/๙๑๐

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการ สผ.

เรื่องเดิม

๑. รองเลขาธิการ สผ. (นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช) ได้อนุมัติหลักการในการว่าจ้าง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. ตามคำสั่ง สผ. ที่ ๔๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยเป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีมติให้ดำเนินการขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อ กพส. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมดังกล่าวแนบ

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. คำสั่งแต่งตั้ง สผ.ที่ ๔๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขอบเขตของงานจ้าง (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อำนาจการลงนามเป็นของ ผอ.กพส. ตามคำสั่ง สผ. ที่ ๔๔๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๔ (๔.๓) (๒)

๒. เพื่อโปรดพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป

นางพรรณนิภา สืบสิงห์
ประธานกรรมการ

นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง
กรรมการ

นางสาวกรรณิการ์ สรกล
กรรมการและเลขานุการ

อนุมัติ/เห็นชอบ ตามที่เสนอ
เพื่อโปรดดำเนินการตามระเบียบพัสดุดำเนินการต่อไป



(นางสาวภา ทิพย์ธีระนันท์)
ผอ. กพส. ปฏิบัติราชการแทน ลสม.

.....ผู้ร่าง
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ทวน
.....ผู้ตรวจ
(นางพรรณนิภา สืบสิงห์)
ผอ.กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูลฯ



บันทึกข้อความ

รอง กศพ. (.....)
รับที่ 4013 วันที่ 06/07/64
เวลา 10.55 น. ผู้รับ ผอ. กพส.

อ้างอิง
- - ๒๕๗๔

ส่วนราชการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล โทร ๖๘๕๕

ที่ ทส ๑๐๐๘.๓/ ๖๑๘

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการว่าจ้างโครงการการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

① เรียน เลขาธิการ สม.

เรื่องเดิม

จากการพัฒนาและดำเนินงานเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กพส. ที่ผ่านมา พบปัญหาทั้งในส่วนการใช้งานของบุคคลภายนอก และการใช้งานของผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยปัญหาของการใช้งานของบุคคลภายนอก ได้แก่ ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล การดาวน์โหลดข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานทำให้เกิดความสับสนในการสืบค้น ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน สำหรับปัญหาการใช้งานของผู้ดูแลเว็บไซต์ ได้แก่ ปัญหาการเข้าใช้งานในส่วนของ back office การกำหนดสิทธิแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลยังไม่ครอบคลุมการทำงานของผูดูแลเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ในแต่ละรายการไม่เชื่อมโยงกันทำให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องอัปโหลดข้อมูลซ้ำซ้อน นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดเรียงลำดับของข้อมูลที่ไม่เรียงลำดับตามการนำเข้าหรือปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ข้อเท็จจริง

กพส. จึงมีความประสงค์จะดำเนินงานจ้างโครงการการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ กพส. ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน มีเนื้อหาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน และมีความสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามร่างข้อกำหนดโครงการ (TOR) ตามเอกสารแนบ

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติหลักการในการว่าจ้างโครงการการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อำนาจการลงนามเป็นของ รองเลขาธิการ สม. (นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช) ตามคำสั่ง สม. ที่ ๔๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สม. ข้อ ๒(๒.๑) (๙) และคำสั่ง สม. ที่ ๑๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สม.

② อนุมัติ

4๗ - ๐๖.๐.๖๔ web ๖๖๖๖๖๖

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการ สม. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ สม.

(นางเสาวภา วิทยุธีระนันท์)

ผอ. กพส.

เรียน ผอ.วิชาการและฐานข้อมูล WFH (นางสาวกรรณิการ์ สรกล) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	เรียน ผอ.กพส. WFH (นางพรรณนิภา สืบสิงห์) ผอ.วิชาการและฐานข้อมูล	
--	--	--



คำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ๕๑๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างเพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และอาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ จึงแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ๑. นางพรรณนิภา สืบสิงห์ | ประธานกรรมการ |
| นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ | |
| ๒. นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง | กรรมการ |
| นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ | |
| ๓. นางสาวกรรณิการ์ สรกล | กรรมการและเลขานุการ |
| นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ | |

โดยมีหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีเนื้อหาสาระสำคัญครอบคลุม ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และราคากลางการจ้างโครงการดังกล่าว ตามความจำเป็นและเหมาะสม และตรงกับความต้องการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวภา วิทยุธีระนันท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการที่มาประชุม

๑. นางพรรณนิภา สืบสิงห์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวกรรณิการ์ สรกล	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งคำสั่ง สผ. ๔๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายชื่อดังนี้

๑) นางพรรณนิภา สืบสิงห์	ประธานกรรมการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	
๒) นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง	กรรมการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	
๓) นางสาวกรรณิการ์ สรกล	กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	

ให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

โดยมีหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีเนื้อหาสาระสำคัญครอบคลุม ครบถ้วน

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และราคากลางการจ้างโครงการดังกล่าว ตามความจำเป็นและเหมาะสม และตรงกับความต้องการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง

มติที่ประชุม รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอแผนการดำเนินโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๙๐ วันประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขั้นตอนของกลุ่มงานคลังและพัสดุ และขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีกำหนดลงนามในสัญญาจ้างประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยแบ่งการส่งมอบงานออกเป็น ๓ งวด และการเบิกเงินออกเป็น ๓ งวด เป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ๕๐ และ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างโครงการทั้งหมด

ความเห็นที่ประชุม คณะกรรมการมีความเห็น ดังนี้

๑. ปรับแผนการดำเนินงานโครงการข้อ ๗ การลงนามสัญญาจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของการจัดซื้อ/จัดจ้างรายงานใหม่

๒. ภายในเดือนกันยายนให้ประสานงานคลัง เพื่อขอเกินเลื่อมงบประมาณ สำหรับงวดงานที่จะต้องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบแผนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับอนุมัติในหลักการให้ว่าจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ยกร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ หน้า โดยขอบเขตของงาน (TOR) มีรายละเอียดประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ๑) ชื่อโครงการ ๒) หลักการและเหตุผล ๓) วัตถุประสงค์ ๔) เป้าหมาย ๕) ขอบเขตการดำเนินงาน ๖) การรับประกันความซื่อสัตย์สุจริต และการบำรุงรักษา ๗) วงเงินงบประมาณ ๘) เงื่อนไขการจ้าง ๙) เงื่อนไขการจ่ายเงิน ๑๐) คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๑๑) ลิขสิทธิ์ ๑๒) ค่าปรับ และ ๑๓) ผู้รับผิดชอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจ้างซื้อหรือจ้างแบบเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘

ความเห็นที่ประชุม คณะกรรมการมีความเห็นและข้อแก้ไขต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้

๑. ให้ปรับแก้ข้อที่ ๕.๑ ปรับรายละเอียดจาก “ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ และกระบวนการทำงานของเว็บไซต์ กพส. พร้อมทั้ง วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดจากการใช้งานเว็บไซต์” เป็น “ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ และกระบวนการทำงานของเว็บไซต์ กพส. พร้อมทั้ง วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดจากการใช้งานเว็บไซต์ในปัจจุบัน”

๒. ให้ปรับแก้ข้อที่ ๕.๔.๖ ปรับรายละเอียดจาก “เชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA)” เป็น “ระบบลิงค์เชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA)”

๓. เพิ่มเติมข้อที่ ๕.๕ ออกแบบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานของเว็บไซต์ กพส.

๔. เพิ่มเติมข้อที่ ๕.๖ ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานของเว็บไซต์ กพส.

๕. เพิ่มเติมข้อที่ ๕.๗ ติดตั้งเว็บไซต์ กพส. ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ บนระบบเครื่องแม่ข่ายที่กำหนดไว้ พร้อมทดสอบการใช้งานเรียบร้อย

๖. เพิ่มเติมข้อที่ ๕.๘ จัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ จำนวน ๑๐ เล่ม

๗. ให้ปรับแก้ข้อที่ ๘.๒.๓ จัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ดังนี้

๗.๑ เพิ่มเติมข้อความ “พร้อมไฟล์ซึ่งบันทึกข้อมูลลงบน USB Flash drive จำนวน ๕ ตัว โดยรายงานฉบับนี้ต้องแสดงผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมดของข้อ ๕ พร้อมทั้ง”ท้ายประโยค

๗.๒ เพิ่มเติมข้อที่ (๑) ส่งมอบเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม (System Design Document) ของเว็บไซต์ กพส. ฉบับสมบูรณ์

๗.๓ เพิ่มเติมข้อที่ (๒) ส่งมอบเอกสารแบบจำลอง (Prototype) ของเว็บไซต์ กพส. ฉบับสมบูรณ์

๘. ให้ปรับแก้ข้อที่ ๑๐.๖ ปรับรายละเอียดจาก “มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา” เป็น “มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา”

๙. ให้ปรับแก้ข้อที่ ๑๐.๗ ปรับรายละเอียดจาก “เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างในงานที่จ้าง และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐกับกรมบัญชีกลาง” เป็น “๑๐.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างในงานที่จ้าง และขึ้นทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง”

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้แก้ไข

๒. ให้ดำเนินการขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อ กพส. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๒ ร่างราคากลาง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามคำสั่งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ฝ่ายเลขานุการจึงได้ยกร่างราคากลาง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายโครงการภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้

- ๑) ค่าตอบแทนบุคลากร ๓๖๙,๙๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- ๒) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมและอบรม ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- ๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑๐๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ความเห็นที่ประชุม คณะกรรมการมีความเห็นและข้อแก้ไขต่อร่างราคากลาง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. ตัดค่าใช้จ่ายในส่วนการจัดประชุมและอบรม เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อาจจำเป็นต้องจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

๒. ปรับแก้และเพิ่มรายการข้อมูลในหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ชัดเจนและครอบคลุม

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบร่างราคากลาง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้แก้ไข

๒. ให้ดำเนินการขออนุมัติราคากลางไปพร้อมกับร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อ กพส. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาวกรรณิการ์ สรกล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางพรรณนิภา สืบสิงห์
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------|
| ๑. นางพรรณนิภา สืบสิงห์ | ประธานกรรมการ | |
| ๒. นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง | กรรมการ | |
| ๗. นางสาวกรรณิการ์ สรกล | กรรมการและเลขานุการ | |

ข้อกำหนดโครงการ (TOR)

๑. ชื่อโครงการ

การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. หลักการและเหตุผล

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้พัฒนาเว็บไซต์กอง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กพส. มาระยะหนึ่ง จากการดำเนินการที่ผ่านมา พบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ แบ่งเป็น ดังนี้ ปัญหาการใช้งานของบุคคลภายนอก และปัญหาการใช้งานของผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยปัญหาของผู้ใช้งานของบุคคลภายนอก ได้แก่ ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล การดาวน์โหลดข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานทำให้เกิดความสับสนในการสืบค้นข้อมูล ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน สำหรับปัญหาการใช้งานของผู้ดูแลเว็บไซต์ ได้แก่ ปัญหาการเข้าใช้งานในส่วน of back office การกำหนดสิทธิแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลยังไม่ครอบคลุมการทำงานของผูดูแลเว็บไซต์ โครงสร้างข้อมูลในแต่ละเมนูไม่เชื่อมโยงกันทำให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องอัปเดตข้อมูลซ้ำซ้อน นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดเรียงลำดับของข้อมูลที่ไม่เรียงลำดับตามการอัปเดตข้อมูลหรือการปรับปรุงข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน

จากปัญหาดังกล่าว กพส. จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กอง โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูล การแสดงผลเป็นหมวดหมู่ต่อการค้นหา ความสวยงามน่าสนใจของเว็บไซต์ มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของ กพส. ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ดังนั้น กพส. จึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กองให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการเข้าใช้งานมากยิ่งขึ้น มีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของผู้ใช้งาน มีเนื้อหาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในเว็บไซต์ และเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA) ตลอดจนมีความสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ กพส. ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน มีเนื้อหาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน มีความสมบูรณ์ สวยงาม และน่าใช้งาน

๓.๒ เพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA) และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เป้าหมาย

๔.๑ เว็บไซต์ กพส. ได้รับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน มีเนื้อหาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน มีความสมบูรณ์ สวยงาม และนำใช้งาน

๔.๒ เว็บไซต์ กพส. มีการเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA) และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ขอบเขตการดำเนินการ

๕.๑ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ และกระบวนการทำงานของเว็บไซต์ กพส. พร้อมทั้ง วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดจากการใช้งานเว็บไซต์ในปัจจุบัน

๕.๒ ออกแบบและจัดทำแบบจำลอง (Prototype) เว็บไซต์ กพส. ให้เป็นหมวดหมู่ ทันสมัย มีความสวยงาม รองรับการใช้งานได้หลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ไอแพด แท็บเล็ต เป็นต้น และเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

๕.๓ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผลการดำเนินงานข้อ ๕.๑ - ๕.๒ ตลอดจน ความต้องการเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ กพส. จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๒๐ คน

๕.๔ จัดทำระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Content Management System) ที่สามารถใช้งานได้ง่าย ประกอบด้วยระบบอย่างน้อย ดังนี้

๕.๔.๑ ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Content Management) สามารถจัดการข้อมูล เช่น

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ กพส.
- กิจกรรมและสื่อเผยแพร่
- คลังความรู้
- กฎหมาย EIA
- ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- บริการประชาชน
- ติดต่อเรา

๕.๔.๒ ระบบจัดการเมนู (Menu Management) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เมนูข้อมูลในเว็บไซต์ได้

๕.๔.๓ ระบบค้นหาข้อมูล (Search) สามารถค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้

๕.๔.๔ ระบบสถิติผู้เข้าชม มีตัวนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

๕.๔.๕ ระบบลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.๔.๖ ระบบลิงค์เชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA)

๕.๔.๗ ระบบต้องรองรับการรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูลด้วย SSL

๕.๔.๘ ระบบต้องมีการสำรองข้อมูล (Backup)

- ๕.๕ ออกแบบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานของเว็บไซต์ กพส.
- ๕.๖ ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานของเว็บไซต์ กพส.
- ๕.๗ ติดตั้งเว็บไซต์ กพส. ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ บนระบบเครื่องแม่ข่ายที่กำหนดไว้ พร้อมทดสอบการใช้งานเรียบร้อย
- ๕.๘ จัดฝึกอบรมเป็นผู้ดูแลระบบจำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจาก กพส. ไม่น้อยกว่า ๕ คน
- ๕.๙ จัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ จำนวน ๑๐ เล่ม

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษา

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ สม. ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น และต้องมีการประกันให้บริการตรวจสอบบำรุงรักษาและแก้ไขข้อบกพร่อง ณ สม. และสถานที่ติดตั้ง

๖.๒ หากเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกิดความขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มจัดการแก้ไขภายใน ๕ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง พร้อมทั้งกำหนดเวลาแล้วเสร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๖.๓ หากระบบเกิดเหตุขัดข้อง มีความผิดปกติ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ อันมีสาเหตุมาจากเหตุไม่คาดคิด ได้แก่ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ภัยธรรมชาติ หรือผู้ไม่ประสงค์ทำลายข้อมูลหรืออุปกรณ์อันประกอบอยู่ในเว็บไซต์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๒ วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับแจ้งปัญหาหรือเมื่อทราบเหตุขัดข้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๖.๔ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการซ่อมแซม แก้ไข ดูแลและบำรุงรักษาต่าง ๆ

๖.๕ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ Source Code และ Configuration files ส่วนที่ปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับประกัน พร้อมส่งมอบเอกสารสิทธิ์การใช้งานระบบทั้งหมดที่พัฒนาขึ้นในโครงการฯ

๖.๖ ผู้รับจ้างจะต้องมี Help Desk ซึ่งสามารถติดต่อประสานงานและร้องขอความช่วยเหลือให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ ได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น.

๗. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ : วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากแผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ๑๖๔

๘. เงื่อนไขการจ้าง

๘.๑ ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยไม่นับรวมระยะเวลาที่คณะกรรมการใช้ในการพิจารณาตรวจรับรายงานที่ส่งมอบ

๘.๒ การส่งมอบงาน

๘.๒.๑ จัดส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจัดทำเป็นภาษาไทย จำนวน ๕ เล่ม โดยเนื้อหาในรายงานต้องประกอบด้วย

(๑) เอกสารแผนการดำเนินงานโดยสรุปของโครงการ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ วิธีการ แผนการดำเนินงาน และรายละเอียดบุคลากรประจำทีมงานแต่ละด้าน (Project Management Work Plan) ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว

๘.๒.๒ จัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจัดทำเป็นภาษาไทย จำนวน ๕ เล่ม โดยเนื้อหาในรายงานต้องประกอบด้วย

(๑) เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม (System Design Document)

(๒) เอกสารแบบจำลอง (Prototype) ของเว็บไซต์ของ กพส.

(๓) ผลการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการดำเนินการ ข้อ ๕.๓

๘.๒.๓ จัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยจัดทำเป็นภาษาไทย จำนวน ๕ เล่ม พร้อมไฟล์ซึ่งบันทึกข้อมูลลงบน USB Flash drive จำนวน ๕ ตัว โดยรายงานฉบับนี้ต้องแสดงผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมดของข้อ ๕ พร้อมทั้ง

(๑) ส่งมอบเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม (System Design Document) ของเว็บไซต์ กพส. ฉบับสมบูรณ์

(๒) ส่งมอบเอกสารแบบจำลอง (Prototype) ของเว็บไซต์ กพส. ฉบับสมบูรณ์

(๓) ส่งมอบเว็บไซต์ กพส. พร้อมติดตั้งบนระบบเครื่องแม่ข่ายที่กำหนดไว้ พร้อมทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

(๔) ส่งมอบคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ จำนวน ๑๐ เล่ม

(๕) เอกสารสิทธิ (Source code) ของเว็บไซต์ กพส. ที่พัฒนาแล้วเสร็จ

๙. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแบ่งการจ่ายเงิน ออกเป็น ๓ งวด ดังต่อไปนี้

๙.๑ งวดที่ ๑ จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ให้ความเห็นชอบ

๙.๒ งวดที่ ๒ จ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ให้ความเห็นชอบ

๙.๓ งวดที่ ๓ จ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ให้ความเห็นชอบ

๑๐. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา มีดังนี้

- ๑๐.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๑๐.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๑๐.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๑๐.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๑๐.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๑๐.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๑๐.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้าง และขึ้นทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งผู้รับจ้างทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารทุกฉบับซึ่งผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารทุกฉบับให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ผู้รับจ้างอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน

๑๒. ค่าปรับ

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงินค่าจ้างทั้งสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงและส่งมอบผลงานงวดสุดท้ายครบถ้วน

๑๓. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๔๗๐,๗๕๐ บาท

๔.๑ ผู้จัดการโครงการ (๑ คน x ๔๕,๖๕๐ บาท x ๒ เดือน) ๑๓๖,๙๕๐ บาท

๔.๑ นักพัฒนาเว็บไซต์ (๑ คน x ๓๖,๑๐๐ บาท x ๓ เดือน) ๑๐๘,๓๐๐ บาท

๔.๒ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (๑ คน x ๓๖,๑๐๐ บาท x ๓ เดือน) ๑๐๘,๓๐๐ บาท

๔.๒ นักวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล (๑ คน x ๓๖,๑๐๐ บาท x ๒ เดือน) ๗๒,๒๐๐ บาท

๔.๓ ผู้ประสานงานโครงการ (๑ คน x ๑๕,๐๐๐ บาท x ๓ เดือน) ๔๕,๐๐๐ บาท

๖. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๒๙,๒๕๐ บาท

๖.๑ ค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงานการส่งมอบงาน (๒๕ เล่ม) ๑๕,๕๐๐ บาท

๖.๒ ค่าจัดทำคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ (๑๐ เล่ม x ๓๐๐ บาท) ๓,๐๐๐ บาท

๖.๓ ค่าออกแบบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ ๔,๐๐๐ บาท

๖.๔ ค่าอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ เช่น USB Flash drive เป็นต้น ๓,๐๐๐ บาท

๖.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ฯลฯ ๓,๗๕๐ บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง และขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๗.๑ นางพรรณนิภา สืบสิงห์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๗.๒ นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๗.๓ นางสาววรรณิการ์ สรกล	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban : TGU) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพประกอบการจัดประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์
ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



นางพรณนิภา สืบสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
ประธาน




นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
กรรมการ



นางสาววรรณิการ์ สรกุล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. ภาพประกอบการคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



๓. เวลาการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายชื่อ	เวลาเข้าร่วม (โดยประมาณ)	เวลาออก (โดยประมาณ)
๑. นางพรณิภา สืบสิงห์	๙.๓๐ น.	๑๑.๓๐ น.
๒. นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง	๙.๒๐ น.	๑๑.๓๐ น.
๓. นางสาววรรณิการ์ สรกล	๙.๒๐ น.	๑๑.๓๐ น.

เอกสารขอรับรองรายงานและลงนาม
ผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จาก : การณการ สรกล <kannika.s@onep.go.th>
 ๙, 19 ก.ค., 2021 10:21 ก่อนเที่ยง
 ๒2 สิ่งที่ไม่เป็น

ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើនការចំណាយលើការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ :
 ឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើនការចំណាយលើការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) ក្នុងការស្វែងរក
 កម្រិតថ្លៃទាបជាងកម្រិតថ្លៃទីផ្សារ និងការបង្កើនការចំណាយលើការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងការស្វែងរក

ស្នាម : 'pannipa@onep.go.th'

អូស្ត្រាលី ៤២៧៧៩៩៧ កន្លែង

๓ แผนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือฯ ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยเน้นการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือฯ ด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน การส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า การส่งเสริมการเชื่อมโยงทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการเชื่อมโยงเทคโนโลยี และการส่งเสริมการเชื่อมโยงการบริการ

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ในห้องเรียน และจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน และนักเรียน โดยพบว่า ผลการสังเกตการณ์ในห้องเรียน และการสัมภาษณ์ครูผู้สอน และนักเรียน ได้แสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน โดยครูผู้สอนได้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน โดยครูผู้สอนได้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน

meeting.webex.com/join/kamolchan หรือ meeting number : 184 437 4553 พร้อมกันนี้ ฝ่ายเลขานุการ
ขอแจ้งขอการประจักษ์ ภายหลังได้ติดตามเอกสารแนบ ๑

ឧបករណ៍សាងសង់ឧបករណ៍
ឧបករណ៍សាងសង់ឧបករណ៍
ឧបករណ៍សាងសង់ឧបករណ៍

เอกสารแนบ 1- คู่มือประชาชนในการ.pdf 100 KB


[ទំព័រ 2 នៃ 2 ឯកសារបណ្ណបទ](#)
998 KB

Re: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จาก : พรรณนิภา สืบสิงห์ <'pannipa@onep.go.th'> จ., 19 ก.ค., 2021 03:19 หลังเที่ยง
หัวเรื่อง Re: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ
จดหมาย งาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
: เว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ถึง : กรรณิการ์ สรกล <'kannika.s@onep.go.th'>
เรียน คุณกรรณิการ์ สรกล

ได้รับเอกสารเชิญประชุม คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และเอกสารประกอบการประชุมแล้ว

นางพรรณนิภา สืบสิงห์
ประธานกรรมการ

----- ข้อความต้นฉบับ -----

จาก: กรรณิการ์ สรกล <'kannika.s@onep.go.th'>
ถึง: 'pannipa@onep.go.th'
ส่งแล้ว: Mon, 19 Jul 2021 10:21:53 +0700 (ICT)
เรื่อง: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน คุณพรรณนิภา สืบสิงห์

ตามคำสั่ง สผ. ที่ ๔๑๔/๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยกำหนดเนื้อหาสาระสำคัญให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 2๐ กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco webex ทั้งนี้ สามารถเข้าประชุมผ่านลิงค์ [<https://onep-meeting.webex.com/join/kamolchan> | <https://onep-meeting.webex.com/join/kamolchan>] หรือ meeting number : 184 437 4553 พร้อมกันนี้ ฝ่ายเลขานุการนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ឧបករណ៍ទាញយកឯកសារ

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ

ឧបករណ៍ ឧបករណ៍

เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จาก : กรรณิการ์ สรกุล <'kannika.s@onep.go.th'>

จ., 19 ก.ค., 2021 10:17 ก่อนเที่ยง

หัวเรื่อง :เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

📎 2 สิ่งที่แนบ

จดหมาย (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์

: ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ถึง : 'juthaporn@onep.go.th'

เรียน คุณจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง

ตามคำสั่ง สผ. ที่ ๔๑๔/๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยกำหนดเนื้อหาสาระสำคัญให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 2๐ กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco webex ทั้งนี้ สามารถเข้าประชุมผ่านลิงค์ <https://onep-meeting.webex.com/join/kamolchan> หรือ meeting number : 184 437 4553 พร้อมกันนี้ ฝ่ายเลขาฯขอแนบเอกสารประกอบการประชุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กรรณิการ์ สรกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

— เอกสารแนบ 1_เชิญประชุมคณะกรรมการ.pdf
100 KB

— เอกสารแนบ 2_เอกสารประกอบการประชุม.pdf
998 KB

Re: เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จาก : จุฑาทิพย์ ทองสอดส่อง <juthaporn@onep.go.th> ๑, 19 ก.ค., 2021 02:01 น.ส่งถึง
หัวเรื่อง Re: เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ถึง : กรรมการ สรภ <kannika.s@onep.go.th>
เรียนคุณกรรณิการ์

ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้ว

นางสาวจุฑาทิพย์ ทองสอดส่อง
กรรมการ

จาก: "กรรณิการ์ สรภ" <kannika.s@onep.go.th>
ถึง: "จุฑาทิพย์ ทองสอดส่อง" <juthaporn@onep.go.th>
ส่ง: วันพุธ, 19 กรกฎาคม, 2021 10:17:59 AM
เรื่อง: เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน คุณจุฑาทิพย์ ทองสอดส่อง

ตามคำสั่ง ส.ค. ๗๔๑๔/๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (TOR) ได้ดำเนินการโดยดำเนินการใน ๗ วันทำการ รายละเอียดและขั้นตอนตามเอกสารแนบ ๑

ร่างขอบเขตของงานดังกล่าว (TOR) โดยกำหนดให้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต้นสังกัดของ

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในกรณีที่ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (TOR) ได้ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Cisco webex ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ <https://onep-webex.com/join/kamolchan> หรือ meeting number : 184 437 4553 พร้อมกันนี้ ฝ่าย

เลขานุการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงานโครงการ

กรรณิการ์ สรภ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

กรมการสิ่งแวดล้อม

Re: ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จาก : พรรณนิภา สืบสิงห์ <'pannipa@onep.go.th'> อ., 20 ก.ค., 2021 04:28 หลังเที่ยง
หัวเรื่อง Re: ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง
จดหมาย ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ถึง : กรรณิการ์ สรกล <'kannika.s@onep.go.th'>
เรียน คุณกรรณิการ์ สรกล

ได้รับเอกสารแล้ว และรับรองรายงานการประชุมฯ

นางพรรณนิภา สืบสิงห์
ประธานกรรมการ

----- ข้อความต้นฉบับ -----

จาก: กรรณิการ์ สรกล <'kannika.s@onep.go.th'>
ถึง: pannipa <'pannipa@onep.go.th'>
ส่งแล้ว: Tue, 20 Jul 2021 16:09:52 +0700 (ICT)
เรื่อง: ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน คุณพรรณนิภา สืบสิงห์

จากการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.30 น. โดยเป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายเลขานุการขอเสนอเอกสารดังนี้

1. หนังสือขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. รายงานการประชุม

3. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. ราคาากลาง

ดังเอกสารแนบค่ะ

เพื่อโปรดพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

นางสาวกรรณิการ์ สรกล
กรรมการและเลขานุการ

Re: ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จาก : จุฑาภรณ์ ทองสอดแสง <juthaporn@onep.go.th> อ., 20 ก.ค., 2021 04:25 หลังเที่ยง

หัวข้อเรื่อง Re: ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง
จดหมาย ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ถึง : กรรมการ สรกล <kannika.s@onep.go.th>

เรียน ฝ่ายเลขานุการฯ

ได้รับเอกสารแล้ว และรับรองรายงานการประชุม

จุฑาภรณ์ ทองสอดแสง
กรรมการ

จาก: "กรรมการ สรกล" <kannika.s@onep.go.th>

ถึง: "จุฑาภรณ์ ทองสอดแสง" <juthaporn@onep.go.th>

ส่งแล้ว: อังคาร, 20 กรกฎาคม, 2021 4:12:29 PM

เรื่อง: ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน คุณจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง

จากการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยเป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายเลขานุการขอส่งเอกสารดังนี้

1. หนังสือขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 2. รายงานการประชุม
 3. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 4. ราคากลาง
- ดังเอกสารแนบค่ะ

เพื่อโปรดพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

นางสาวกรรณิการ์ สรกล
กรรมการและเลขานุการ
