

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจรรวัฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิพิลเวอร์ค ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑/๓ ถนน พิมพ์พะนิษฐ์พัฒนา ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางนภาพรณี ศรีจิตติการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ กส.๐๐๐๘๙๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขยายดอกไม้ ชุมชนซอยน้ำทิพย์ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ณ ขยายดอกไม้ ชุมชนซอยน้ำทิพย์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

| | |
|--|------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีสรุปปริมาณงาน | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ ๔/๒๕๖๐ | จำนวน ๓ หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ | จำนวน _____ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง P
(นางนภาพรณี ศรีจิตติการ)

๒

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน หนังสือค้ำประกันสัญญา ธนาคารกสิกรไทย สาขาภาพสินธุ์ เลขที่ ๑๐๐๐๑๓๘๒๔๔๘๑ ลงวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๗๐๐.- (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙,๗๐๐.๙๓ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่าย ๔๕๔,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๔.๐๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งฝาปิด คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำความสะอาดพร้อมคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำการตรวจรับถูกต้องตามแบบแปลนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐


ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)
(นางนภาพรณ ศรีฐิติการ)



ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายใน กำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิด จากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก เงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ ทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุเป็นอย่างอื่น ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะ ยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและใน ระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้อง เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน


ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้อง รับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางนภาพรณี ศรีจิตการ)



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมี สิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้ จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทน ได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมา ทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการ ทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการ ทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความ ช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง เทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการ จ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้ รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ อย่างไม่

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางนภาพรณี ศอจตุตถะ)



Handwritten signature at the bottom right of the page.

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๑๓๕.- บาท(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้


ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจาร์วัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง P
(นางนภาพรณี ศรีจิตการ)



✓

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง


ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ,ปวส. ,ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

- ๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง
- ๒๐.๒ ช่างโยธา
- ๒๐.๓ ช่างสำรวจ
- ๒๐.๔ _____

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ,ปวส. ,ปวท. หรือเทียบเท่ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)
(นางนภาพรณี ศรีจิตติการ)



✓

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง P
(นางนภาพรณี ศรีฐิติการ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง ฆารเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

๑. ข้าพเจ้า น.จก อภิรักษ์ ใจดี (ชื่อผู้เสนอราคา)
อยู่เลขที่ 13 ถนน พหลโยธิน ต.บ้านทรายทอง/แขวง กม.15 กม. 1
จังหวัด มหาสารคาม โทร. โดย นว นวโรจน์ ธรรมิมา
อำเภอ/เขต (เมือง)

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาแบบรายการก่อสร้างตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือแล้ว

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน
ก่อสร้างวางระบบน้ำ ๑ ส.ล. ว.ป.ก. ๕๕๐๐๐/๕๕๐๐๐๐/๕๕๐๐๐๐
ชุมชน รอยน้ำทิพย์

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรายการละเอียดการก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 454,000 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 29,700.93 บาท
ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่ในเวลา 90 วัน นับแต่วันเสนอราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจ
รับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดไปตามเหตุผลอันสมควร
ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน
90 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้รับงานก่อสร้าง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กำหนด ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันสัญญาการปฏิบัติงานตามสัญญาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุในใบเสนอราคานี้ เพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอ
ราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง


(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)




ผู้รับจ้าง


(นางนภาพรณี ศรีฐิติการ)




๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้จัดกรรม และปราศจากกล้ออลหรือการสมรู้ร่วม
คิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่มียื่น
เสนอราคาใบคราวเดียวกัน

เสนอราคา มา ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ 
 (นาย นราราทน์ ศรีตักกร)
 ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ
 ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) 
 (นายจาร์วัฒน์ บุญเพิ่ม)
 ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) 
 (นางนภาพรณ ศรีตักกร)
 ผู้รับจ้าง


บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยดอกไม้ ชุมชนซอยน้ำทิพย์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาต้นทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย Fn | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--|-------|--------|--------------|------------|--------|-----------------|------------|----------|
| | งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ยาว 194.00 เมตร | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อผิวจราจรเดิม | ตร.ม. | 108.00 | 115.00 | 12,420.00 | 1.3624 | 156.68 | 16,921.01 | |
| 2 | งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร | ม. | 194.00 | 1,654.00 | 320,876.00 | 1.3624 | 2,253.41 | 437,161.46 | |
| รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 454,082.47 | |
| คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 454,000.00 | |




(ลงชื่อ)




ผู้ว่าจ้าง

(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)





(นางนภภรณ์ ศรีธิตีการ)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๒๐๗/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาริช อาร์คิเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ ถนน บายพาส-ทุ่งมน ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวธัญญสุดา ทองมา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ กส.๐๐๐๒๒๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างกำแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามระบุในแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยก่อสร้าง ณ บริเวณ ซอยข้างกำแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสาร แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

| | | | |
|-----|--------|------------------------|--------------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ | ใบเสนอราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ | บัญชีแสดงปริมาณงาน | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ | แบบแปลน เลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ | จำนวน ๓ หน้า |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ | - | จำนวน - หน้า |
| ๒.๕ | ผนวก ๕ | - | จำนวน - หน้า |
| ๒.๖ | ผนวก ๖ | - | จำนวน - หน้า |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสดตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๑ เลขที่ ๒๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๖๗๕ บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๕๓,๕๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙,๖๖๘.๒๒ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายและแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เทศบาลฯ จะจ่ายเงิน ๑๐๐ % เป็นเงิน ๔๕๓,๕๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ได้ความยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝาปิด ค.ส.ล.แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง ตรวจรับงานถูกต้องภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรัตน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

๕

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปีเดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อยหรือ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง


ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรัตน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญาสุตา ทองมา)



ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่เกิดตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๑๓๓.๗๕ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)



ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของ
แต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

- ๒๐.๑ _____ ช่างก่อสร้าง
๒๐.๒ _____ ช่างสำรวจ
๒๐.๓ _____ ช่างโยธา
๒๐.๔ _____

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปับตรดังกล่าวใน
วรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา
ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง ชุมารเลิศ)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง น.วิจิตร วิจิตรธาดา ทอชม
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/ ฟาร์ม/ บริษัท/ อื่นๆ ชื่อ/ ที่อยู่ เลขที่ 315
 ถนน/ หมู่บ้าน/ ตำบล/ อำเภอ/ จังหวัด/ รหัสไปรษณีย์
 โทร. มือถือ/ 09-0000-00-00 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-6-6-9900-1117
 เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1409900315477 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|---|--|------------|--------------|-------------|----------|
| | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ๓๕๐ รูปลอก ๔๕๖ ซม กว้าง ๖๐ ซม ท่วสโรงแยกน้ำกักตุนน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเข็ญ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร | | | 453,500 | |
| | | | | 453,500 | |
| ตัวอักษร (สีแสด น้ํานํ้าแสดม่น น้ํานํ้าจ ขาทดวัน) | | | | | |

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายห้่งปวงไว้ด้วยแล้ว

1) คำเสนอราคานี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๕๐ วัน นับแต่วันที่ได้นใบเสนอราคา

2) กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายการข้างต้น ภายใน ๕๐ วันทำการ นับถัดจากวันลงนาม

() ชื่อ () จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

3) เสนอมา ณ วันที่ 1๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๕๖

(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้ต่อราคาและตกลงราคา

(.....)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิจิตร วิจิตรธาดา ทอชม)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายวิจิตร วิจิตรธาดา ทอชม)

ผู้จัดการ

บริษัท (จำกัด)

๒๒ อารีย์เด็คคอป

บัญชีสรุปปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยข้างกำแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/รัฐ.....

สถานที่ก่อสร้าง ขอยข้างกำแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรงก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยข้างกำแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก
 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 453,500 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | 453,500 | |
| | ตัวอักษร (สี่ร้อย ห้าหมื่น สามพัน ห้าร้อย) | | |

(ลงชื่อ)..... โยธธิดา ทอวงมา
 (นางสาวโยธธิดา ทอวงมา.....)

ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..... โยธธิดา ทอวงมา ผู้รับจ้าง
 (นางสาวโยธธิดา ทอวงมา.....)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยข้างกำแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/ร้าน ฟ้าไรซ์ อารีเคชั่นแอนด์อินเวสเมนต์ไคโน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยข้างกำแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรงก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูขอยข้างกำแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาต้นทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย Fn | ราคากลาง | หมายเหตุ | |
|-------|--|---------------------------------|--------|--------------|------------|----|-----------------|----------|----------|--|
| | งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 197.00 เมตร | | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อผิวจราจรเดิม | ตร.ม. | 108.00 | | | | | 13500 | | |
| 2 | งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | ม. | 197.00 | | | | | 140,000 | | |
| | รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | 153500 - | | |
| | คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | 153500 - | | |
| | ตัวอักษร | (๑๕ ๑๑๖ ๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓๓ ๓๓๓๓) | | | | | | | | |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายจรัสพันธ์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสาธิต งามมา)

(Handwritten mark)

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๒๐๓/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สิทธิ์ ซัพพลาย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ จังหวัด กาฬสินธุ์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๑๑ ตำบล เหนือ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นายสนธิ ฤทธิย์สวาท ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ปราบกฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ กส.๐๐๐๓๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยสิงห์หลง ชุมชนท่าสีนคำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียด ตามระบุในแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยก่อสร้าง ณ บริเวณ ชุมชนท่าสีนคำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่ง สัญญานี้ รวมทั้งเอกสาร แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

| | | | | | |
|-----|--------|-----------------------------|-------|---|------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ | แบบยื่นข้อเสนอการประกวดราคา | จำนวน | ๒ | หน้า |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ | บัญชีแสดงปริมาณงาน | จำนวน | ๒ | หน้า |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ | แบบแปลน เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐ | จำนวน | ๓ | หน้า |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ | - | จำนวน | - | หน้า |
| ๒.๕ | ผนวก ๕ | - | จำนวน | - | หน้า |
| ๒.๖ | ผนวก ๖ | - | จำนวน | - | หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนธิ ฤทธิย์สวาท)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ ๖๐-๔๒-๒๔๙๘-๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๘๙,๙๙๙ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๐๕๖.๐๑ บาท (สามหมื่นสองพันห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เทศบาลฯ จะจ่ายเงิน ๔๐ % เป็นเงิน ๑๙๕,๙๙๙.๖๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ได้ความยาว ๑๕๐ เมตร (ไม่รวมฝว) แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้องภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เทศบาลฯ จะจ่ายเงิน ๖๐ % เป็นเงิน ๒๙๓,๙๙๙.๔๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ได้ความยาวทั้งสิ้น ๒๖๖ เมตร แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานถูกต้องภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนิท ฤทัยสวาท)

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ...๒...ปี.....เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคล ความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนธิ ฤทธิย์สวาท)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครึ่งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตาม กำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตราย ใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อ ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจ เข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุม งานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจาก ผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนธิ ฤทธิย์สวาท)

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ใน เอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้าง ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้ สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน ที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกัน ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และ ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๕ บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ ๒๐๐ บาท (ทร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตาม สัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และ ถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนธิ ฤทธิสวาท)

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุรัธน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนิท ธิตย์สวาท)

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้
สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น
การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของ
แต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

- ๒๐.๑ _____ ช่างก่อสร้าง
๒๐.๒ _____ ช่างสำรวจ
๒๐.๓ _____ ช่างโยธา
๒๐.๔ _____

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวใน
วรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา
ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนธิ ฤทธิสวาท)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง ฆารเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน
(นายอดิสร ภูสระแก้ว)

แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา

๑. ข้าพเจ้า พิกุล พันธ์ศิริ ในนาม อยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 11 ถนน บ้านเลขที่ 1140 อำเภอ/เขต ฝาย จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 084-4014443
โดย นาง สันต์ กิตติภัก ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ

ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอื่น ๆ ที่แนบมา โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลบังคับใช้ตามที่กำหนดและไม่ใช่ผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะรับจ้าง ก่อสร้างถนนชนันท์ ตรีวิ. ภูเก็ต (ช่องรั้วใหม่) ไร่ขิงท่าไม้แดง ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบบูรณาการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 100 วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แบบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ริบหลักประกันของหรือเรียกจ้างผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำสอนนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันของเป็นจำนวนเงิน 31,250 บาท มาพร้อมกันนี้


๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

.....
.....
.....
.....
.....


๘. การยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ยื่นเสนอโดย บริษัท ภูมิธรรม และปราศจากกีดกัน หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๐๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ 
(นาย สันต์ ภิทยสังข์)
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรวณ บุญเคิบ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นาย สันต์ ภิทยสังข์)

คณะกรรมการประเมินผลซองซองเอกสาร



บัญชีสรุปปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปด้วย ซอยสิงห์หลง ชุมชนท่าสีนคำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/ร้าน โห่โก๋ หอนักกีฬา สปนวิชัย

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสิงห์หลง ชุมชนท่าสีนคำ

ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรงก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปด้วย ซอยสิงห์หลง ชุมชนท่าสีนคำ

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|----------|
| 1 | ขุดลอกทรานพาด | 647,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | 486,996 | |
| ตัวอักษร | (สี่สิบแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) | | |

(นาย กิ่งแก้ว กิตติสัมพันธ์)

ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายจรรวัฒน์ บุญเหิม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นาย กิ่งแก้ว กิตติสัมพันธ์)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๒๑๕/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง
จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดย นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ ผู้ว่าจ้าง ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงวิวัฒนะคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ หมู่ ๑๒ ถนน ถีนานนท์ ตำบล หนองแวง อำเภอ
สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวพนิดา อัครมเหสักข์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ปรากฏตามหนังสือ
รับรอง ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่
กส.๐๐๐๖๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ ผู้รับจ้าง ” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ
ซอยเฟื่องฟ้า ๕ ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. ได้ความยาวรวม ๔๖๒.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามระบุในแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยก่อสร้าง ณ บริเวณซอยเฟื่องฟ้า ๕ ถึงแยก
หมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง
จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสาร แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

| | | |
|-----|---|----------------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ แบบใบยื่นข้อเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ บัญชีแสดงปริมาณงาน | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ แบบแปลน เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ | จำนวน ๔ หน้า |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ | - จำนวน - หน้า |
| ๒.๕ | ผนวก ๕ | - จำนวน หน้า |
| ๒.๖ | ผนวก ๖ | - จำนวน หน้า |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหสักข์)

๕

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญา ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๖๐-๔๒๓๒๑๑๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๕๕,๓๕๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๒,๔๒๐.๖๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบบาทหกสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เทศบาลฯ จะจ่ายเงิน ๓๐ % เป็นเงิน ๓๓๒,๑๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบ่อพัก ค.ส.ล. รวมฝาปิด จำนวน ๓๕ บ่อ แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจ

การจ้าง ตรวจรับงานถูกต้องภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒ เทศบาลฯ จะจ่ายเงิน ๔๐ % เป็นเงิน ๔๔๒,๘๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวนทั้งสิ้น ๓๕๐ ท่อน แล้วเสร็จ

- ติดตั้งบ่อพัก ค.ส.ล. รวมฝาปิด จำนวนทั้งสิ้น ๕๘ บ่อ แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้องภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เทศบาลฯ จะจ่ายเงิน ๓๐ % เป็นเงิน ๓๓๒,๑๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ยาวรวมทั้งสิ้น ๔๐๒ เมตร แล้วเสร็จ

- ทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้องภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กข์)

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี


การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรูวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็ก)



ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กข์)

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)


(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็ก)



ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๗๖๗.๕๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อ ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กข์)



ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุด


ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยผู้ว่าจ้างตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

- ๒๐.๑ _____ ช่างก่อสร้าง _____
- ๒๐.๒ _____ ช่างสำรวจ _____
- ๒๐.๓ _____ ช่างโยธา _____
- ๒๐.๔ _____ _____

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กข์)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวใน วรแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา นี้ ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายจรรวดี นบุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพนิดา อัครมเหล็ก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉลอง งามเลิศ)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน

(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

22

แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่..... สำนักงานคณะกรรมการประกวดราคา

๑ ข้าพเจ้า น.จ. ท้าววิเศษ น.ค.น.ก.วิ. ก. เลขที่ 41
หมู่ที่ 12 ถนน รัตนันท์ ถนนสาย ๗๓๐๖
เลขที่ ๗๓๐๖ จังหวัด พิษณุโลก โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๔๒-๒๕๕๖
โดย นางสาวพณิต อัครมนตรี ผู้ลงนามผู้มีอำนาจนี้ได้รับการยินยอม

โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒ ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้าง ระบบระบบน้ำ ๘.๕๐๐ ปี, ๕
ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓ คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

๔ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แบบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ริบหลักประกันของหรือเรียกจ้างผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ รวมทั้งไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำสอนนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นหลักประกันของเป็นจำนวนเงิน ๕๖,๗๐๐ บาท มาพร้อมกันนี้

๗ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

| | |
|---|---------------|
| คณะกรรมการประเมินผู้ชนะระบบอิเล็กทรอนิกส์ | |
| (ลงชื่อ)..... | ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ)..... | กรรมการ |

บัญชีสรุปปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเฟื่องฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไม้ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท/ร้าน ชาววิเศษและคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเฟื่องฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไม้

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรงก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเฟื่องฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไม้ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2560.....

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 110,700.00 | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | 110,700.00 | |
| | ตัวอักษร | (หนึ่งร้อยหนึ่งพันเจ็ดสิบลบาทถ้วน) | |

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวพนิดา อัครมเหล็กส์)
 หัวหน้าผู้จัดการ
 ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวพนิดา อัครมเหล็กส์)

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวพนิดา อัครมเหล็กส์...)
 หัวหน้าผู้จัดการ

บัญชีแสดงปริมาณงาน


โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยเฟืองฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/ร้าน สวเน็ทคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ขอยเฟืองฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง


รายการคำนวณวัสดุและค่าแรงก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปด้วย ขอยเฟืองฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านหนองไผ่ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาต้นทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย Fn | ราคาตลาด | หมายเหตุ | |
|-----------------------------|---|--|--------|--------------|------------|--------|-----------------|-------------|----------|--|
| | งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ ซม. ฝังในบ่อหินและทราย ค.ส.ล. ความยาวรวม 462.00 เมตร | | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อฝักรางเดิม | ตารางเมตร | ๑๐ | ๒๗๐๐ | 27000 | 1.3624 | 122.62 | | | |
| 2 | งานก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ฝังในบ่อหินและทราย | บ่อ | ๑ | 5,500 | 319000 | " | 7493.2 | | | |
| 3 | งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝังในบ่อหินและทราย concrete | เมตร | ๔๕๒ | ๕๐๐ | 321600 | " | 1089.92 | | | |
| 4 | งานก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปด้วย | เมตร | 462.00 | 362 | 145524 | " | 493.19 | | | |
| รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 1,07,800.14 | | |
| คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 1,10,7000 | | |
| ตัวอักษร | | (หนึ่งพัน หนึ่งร้อย หนึ่งสิบ หนึ่งพัน หนึ่ง) | | | | | | | | |

(ลงชื่อ)  ผู้จำหน่าย
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กษ์)



นางสาวพนิดา อัครมเหล็กษ์
ผู้ขาย/ผู้จัดการ

(ลงชื่อ)  ผู้จำหน่าย

(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กษ์)

ผู้ขาย/ผู้จัดการ

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๒๐๓/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สิทธิ์ ซัพพลาย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ จังหวัด กาฬสินธุ์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๑๑ ตำบล เหนือ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นายสนธิ ฤทธิสวาท ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ปราบปรามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ กส.๐๐๐๓๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปด้วย ขอยสังข์หลง ชุมชนท่าสีนคำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียด ตามระบุในแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยก่อสร้าง ณ บริเวณ ชุมชนท่าสีนคำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่ง สัญญานี้ รวมทั้งเอกสาร แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

| | | | |
|-----|--------|-----------------------------|--------------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ | แบบยื่นข้อเสนอการประกวดราคา | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ | บัญชีแสดงปริมาณงาน | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ | แบบแปลน เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐ | จำนวน ๓ หน้า |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ | - | จำนวน - หน้า |
| ๒.๕ | ผนวก ๕ | - | จำนวน - หน้า |
| ๒.๖ | ผนวก ๖ | - | จำนวน - หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนธิ ฤทธิสวาท)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ ๖๐-๔๒-๒๔๙๘-๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๘๙,๙๙๙ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๐๕๖.๐๑ บาท (สามหมื่นสองพันห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เทศบาลฯ จะจ่ายเงิน ๔๐ % เป็นเงิน ๑๙๕,๙๙๙.๖๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ได้ความยาว ๑๕๐ เมตร (ไม่รวมฝว) แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้องภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เทศบาลฯ จะจ่ายเงิน ๖๐ % เป็นเงิน ๒๙๓,๙๙๙.๔๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ได้ความยาวทั้งสิ้น ๒๖๖ เมตร แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานถูกต้องภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนธิ ฤทธิย์สวาท)

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ...๒...ปี...เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนธิ ฤทธิยสวัสดิ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตาม กำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตราย ใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อ ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจ เข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุม งานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจาก ผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจาร์วัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนธิ ธิติย์สวาท)

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๕ บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนธิ ติดยัสวาท)

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุจิพันธ์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนิท ธิติยศวาท)

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้
สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น
การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของ
แต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

- ๒๐.๑ _____ ช่างก่อสร้าง
๒๐.๒ _____ ช่างสำรวจ
๒๐.๓ _____ ช่างโยธา
๒๐.๔ _____

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวใน
วรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา
ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรววัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสนธิ ฤทธิยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง ฆารเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา

๑. ข้าพเจ้า พิกุล ทรัพย์ดี ในนาม

เลขที่ 120

หมู่ที่ 11 ถนน

เลขที่ 1240

อำเภอ/เขต เมือง

เมือง

จังหวัด ปัตตานี

โทรศัพท์ 064-401443

โดย นาง สันต์ พิทยภัท

ผู้ลงนาม/ผู้มีอำนาจเซ็นชื่อ/ตราประทับ

ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอเสนอราคาโดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นแล้ว รวมทั้งยินยอม ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่จ้างของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนนขมิ ๓.๕ กิโลเมตร (๕๐๖๖ เมตร) ริมท่าสี่แฉก

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย และ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แบบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 4 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ริบหลักประกันซองหรือเรียกจ้างผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ รวมทั้งไม่

ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความ

ผูกพันแห่งคำสอนนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันของเป็นจำนวนเงิน 31,250 บาท มาพร้อมกันนี้

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง


อิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือตกหล่น

Official stamp and signature area with handwritten text and a signature.


๘. การยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นเสนอโดย
ใช้ชุดซอง ผู้เสนอ และปราศจากกล้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยื่นบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาแล้วแล้ว

เสนอมา ณ วันที่ ๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ 
(นาย สันต์ ฤกษ์งาม)
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดหา
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรณวัฒน์ บุญเงิน)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นาย สันต์ ฤกษ์งาม)

.....



บัญชีสรุปปีงบประมาณ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปด้วย ซอยสิ่งเหลือ ชุมชนท่าสินค้า


ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/ร้าน (แก้) นวัตกรรม ชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสิ่งเหลือ ชุมชนท่าสินค้า

ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


รายการคำนวณวัสดุและค่าแรงก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปด้วย ซอยสิ่งเหลือ ชุมชนท่าสินค้า

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------------------|----------|
| 1 | ประเภทถนนทาง | 64 ^๗ , 000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | 48๙, ๙๙๘ | |
| ตัวอักษร | (สิ้นหน่งอหน่งแก้หน่งแก้หน่งแก้หน่งแก้หน่งแก้หน่งแก้) | | |



(โดย สิ้นหน่ง แก้หน่งแก้หน่งแก้หน่งแก้หน่งแก้)

ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญแก้ว)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นาย สิ้นหน่ง แก้หน่งแก้หน่งแก้หน่งแก้หน่งแก้)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลองรูปด้วย ขอบสี่เหลี่ยม: ขอบหน้าหลัง

ที่ หมู่ ๖ ตำบล หนองบัว อ. หนองบัว จ. นครราชสีมา

ส. ๒๕๖๖

๒๕๖๖

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรงก่อสร้างรางระบายน้ำ คลองรูปด้วย ขอบสี่เหลี่ยม

| ลำดับ | รายละเอียด | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | รวม | ราคาต่อหน่วย | รวม | รวม | หมายเหตุ |
|---|--|-------|--------|--------------|------------|--------------|----------|------------|----------|
| รางระบายน้ำ คลองรูปด้วย ขอบสี่เหลี่ยม กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | | | | | | | | | |
| 1 | งานโยธา | ตร.ม | 146.00 | 115.44 | 16,854.24 | 1.3624 | 157.28 | 22,962.21 | |
| 2 | งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลองรูปด้วย ขอบสี่เหลี่ยม กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | ม | 266.00 | 1,713.42 | 458,229.42 | 1.3624 | 2,341.99 | 624,564.65 | |
| รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 647,526.86 | |
| คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 489,999- | |
| ตัวอักษร | | | | | | | | | |

(กิ่งสนทลปดทั้นก่าพนักเว่ยก่าลึบก่าพนักทก่า)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ ขลุ่ยเพิ่ม)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ ขลุ่ยเพิ่ม)



คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ที่ ๑๔๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

ด้วยสำนักการศึกษา ได้ส่งเรื่องให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและประตูเปิด-ปิด โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ราคาากลางค่าก่อสร้าง ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระยะเวลา ๘๐ วัน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ (๗) และข้อ ๓๐ จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ๑.๑ นายฉลอง ชารเลิศ | ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ | ผอ.สำนักการช่าง | กรรมการ |
| ๑.๓ นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ | ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา | กรรมการ |
| ๑.๔ นางพัชรินทร์ พิมพะจันทร์ | รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ | กรรมการ |
| ๑.๕ นายธนวัฒน์ สิทธิกานต์ | ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ | กรรมการและเลขานุการ |

๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| ๒.๑ นายวินิจ แสงแก่นสาร | สถาปนิกปฏิบัติการ | ช่างควบคุมงาน |
| ๒.๒ นายณัฐวุฒิ ทัศนวงษา | นักผังเมืองปฏิบัติการ | ช่างควบคุมงาน |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

นายกเทศมนตรี

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๙๘ /๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาริช อาร์คิเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ ถนน บายพาสทุ่งมน ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวธัญญสุดา ทองมา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ กส.๐๐๐๒๒๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างรั้วและประตูเปิด-ปิด โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | | | | |
|-----|--------|---|-------|---|------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ | บันทึกหลักฐานต่อรองราคา | จำนวน | ๑ | หน้า |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ | ใบเสนอราคา | จำนวน | ๑ | หน้า |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ | บัญชีสรุปปริมาณงาน | จำนวน | ๓ | หน้า |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ | แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ ๙๐ /๒๕๖๐ | จำนวน | ๖ | หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๔๕๐.- (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๖๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗,๕๙๘.๑๓ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ๒๖๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้


- ก่อสร้างรั้วตามแบบแปลนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างประตูรั้วตามแบบแปลนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดพร้อมคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำการตรวจรับถูกต้อง
- ตามแบบแปลน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  นางสาวธัญญา ทองมา ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญาสุดา ทองมา)

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายใน กำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิด จากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก เงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ ทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุเป็นอย่างอื่น ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะ ยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและใน ระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้อง เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้อง รับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุวัฒน บัญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญาสุตา ทองมา)

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร


การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่


ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ทอจวิษา ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหางานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๖๙.- บาท(สองร้อยหกสิบเก้า บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ)


ผู้ว่าจ้าง
(นายจาร์วัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)


ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการจ้าง และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง


ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง _____

๒๐.๒ ช่างสำรวจ _____

๒๐.๓ ช่างโยธา _____

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุฒินันท์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง ฆารเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุนิสา บุญศิลป์)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

ใบเสนอราคา

เรียน นายกองพัฒน์ทวีวัฒน์

1. ข้าพเจ้านาย/นาง ไฉน-ใจ (ผู้ส่ง) (ชื่อ) มี
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท ฟาร์ม อีโคโนมิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ตั้งอยู่เลขที่ 315
 ถนน ปงษ์พิทักษ์ ตำบล แก่งไคร้ อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร
 โทร..... มีถือ 034-565844 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0465594001117
 เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1409109315417 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2 ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่สุด รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|--|---|------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | ค่าก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ประตูเหล็ก-ปิด โถงรับรถ เกษบล 5 ลานรถ เกษบล. เมืองกำแพงเพชร | | | 370,000 | |
| ตัวอักษร (ตัวเลข เจ็ดพันสี่ร้อย บาทถ้วน) | | | | 370,000 | |

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- 1) คำเสนอราคานี้จะยืนยันอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับแต่วันที่ได้อื่นใบเสนอราคา
- 2) กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายการข้างต้น ภายใน.....วันทำการ นับถัดจากวันลงนาม
 () ชื่อ () จ้าง
- 3) เสนอมา ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ต่อรองราคาและตกลงราคา
 (นางสาวสุวิภา นาทันตริก)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ) ไฉน-ใจ ทอวงมา ผู้เสนอราคา
 (นางสาวไฉน-ใจ ทอวงมา)
 ผู้จัดการ
 ประทับตรา(ถ้ามี)

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่าจ้าง
 (นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ไฉน-ใจ ทอวงมา ผู้รับจ้าง
 (นางสาววิญญูสุตา ทอวงมา)

บัญชีใบพิมพ์พิมพ์

โครงการ ก่อสร้างรั้วและประตูเปิด - ปิด โรงเรียนเทศบาล 5 แห่ง

ประเภทงาน อาคาร

วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| A | งานก่อสร้างรั้วด้านหน้า 1 ช่วง (3 เมตร) | | | | | | | | |
| 1 | ปริมาณดินขุดแล้วถมกลับ | 1.12 | ลบ.ม. | - | - | 90 | 100.8 | 100 | |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้น | 0.03 | ลบ.ม. | 460 | 13.8 | 90 | 2.7 | 16.5 | |
| 3 | คอนกรีตหยาบ | 0.03 | ลบ.ม. | 1,900 | 57 | 290 | 8.7 | 65.7 | |
| 4 | คอนกรีต 240 Ksc | 0.40 | ลบ.ม. | 1,950 | 780 | 390 | 156 | 936 | |
| 5 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด คค 12 ม | 10.60 | กก | 20 | 212 | 3.5 | 37.1 | 249.1 | |
| 6 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด คค 9 มม | 10.80 | กก | 20 | 216 | 4 | 43.2 | 259.2 | |
| 7 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด คค 6 มม | 5.00 | กก | 20 | 100 | 4 | 20 | 120 | |
| 8 | ลวดผูกเหล็ก | 0.80 | กก | 60 | 48 | - | - | 48 | |
| 9 | ผนังก่ออิฐมวลูญครึ่งแผ่น | 1.08 | ตร.ม. | 120 | 129.6 | 80 | 86.4 | 216 | |
| 10 | ผนังฉาบปูนเรียบ | 1.13 | ตร.ม. | 50 | 56.5 | 90 | 101.7 | 158.2 | |
| 11 | งานไม้แบบ(คิดใช้งานเฉลี่ย 25%รวมตะปู) | 3.80 | ตร.ม. | 210 | 798 | 130 | 494 | 1,292 | |
| 12 | ผิวทรายล้าง | 4.00 | ตร.ม. | 300 | 1,200 | 120 | 480 | 1,680 | |
| 13 | ทาสีน้ำพลาสติก | 1.00 | ตร.ม. | 50 | 50 | 35 | 35 | 85 | |
| 14 | เหล็กกล่อง 1 1/2 x 3 x 1.8 มม. | 2.50 | ท่อน | 380 | 950 | 170 | 425 | 1,375 | |
| 15 | เหล็กแบน 1 1/2 x 4.5 มม. | 3.50 | ท่อน | 175 | 612.5 | 80 | 280 | 892.5 | |
| 17 | ทาสีน้ำมัน | 1.00 | งาน | 450 | 450 | 50 | 50 | 500 | |
| | รวมค่าก่อสร้าง (1ช่วง 3 เมตร) | | | | | | | 7,993.2 | |
| | ดังนั้น ค่าก่อสร้าง/เมตร | | | | | | | 2,664.4 | |
| | ดังนั้น ค่าก่อสร้าง 70 เมตร | | | | | | | 186,508 | |
| B | งานก่อสร้างประตูรั้วเปิด - ปิด | | | | | | | | |
| 1 | ปริมาณดินขุดแล้วถมกลับ | 1.00 | ลบ.ม. | - | - | 90 | 90 | 90 | |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้น | 0.10 | ลบ.ม. | 460 | 46 | 90 | 9 | 55 | |
| 3 | คอนกรีตหยาบ | 0.10 | ลบ.ม. | 1,900 | 190 | 290 | 29 | 219 | |
| 4 | คอนกรีต 240 Ksc | 0.50 | ลบ.ม. | 1,950 | 975 | 390 | 195 | 1,170 | |

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)

สัญญาพัก ทองมา ผู้รับจ้าง

(นางสาวสัญญาสุตา ทองมา)



คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ที่ ๑๔๖ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะทำการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ดงปอ ราคาตกลงค่าก่อสร้าง ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณ ๑๔๐.๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๔๕ วัน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ (๗) และข้อ ๓๐ จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ๑.๑ นายฉลอง ชมารเลิศ | ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ | ผอ.สำนักงานช่าง | กรรมการ |
| ๑.๓ นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ | ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา | กรรมการ |
| ๑.๔ นางสาวอรพินทร์ กุลไพศาล | รท.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ | กรรมการ |
| ๑.๕ นายธนวัฒน์ สิทธิกันต์ | ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ | กรรมการและเลขานุการ |

๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| ๒.๑ นายวินิจ แสงแก่นสาร | สถาปนิกปฏิบัติการ | ช่างควบคุมงาน |
| ๒.๒ นายณัฐภูมิ ทันทวงษา | นักผังเมืองปฏิบัติการ | ช่างควบคุมงาน |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

นายกเทศมนตรี

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๑๐๐ /๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาริช อาร์คิเต็คแอนด์คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ ถนน บายพาสทุ่งมน ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวธัญญาสุตา ทองมา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ กส.๐๐๐๒๒๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ดงปอ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ดงปอ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | | | | |
|-----|--------|---|-------|---|------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ | บันทึกหลักฐานต่อรองราคา | จำนวน | ๑ | หน้า |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ | ใบเสนอราคา | จำนวน | ๑ | หน้า |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ | บัญชีสรุปปริมาณงาน | จำนวน | ๒ | หน้า |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ | แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ ๓๙ /๒๕๖๐ | จำนวน | ๙ | หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญาสุตา ทองมา)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑๓
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๖,๙๕๐.- (หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๓๙,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙,๐๙๓.๕๖ บาท ตลอดจน
ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวด
งานออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ๑๓๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้
รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ปูกระเบื้องยาง ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาคลุมทางเดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดพร้อมคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำการตรวจรับถูกต้อง
- ตามแบบแปลน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน วันที่ ๑๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้
เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือ
ผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอก
เลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจาร์วัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ธัญญสุดา ทองมา ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายใน กำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิด จากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก เงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุเป็นอย่างอื่น ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะ ยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและใน ระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้อง เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้อง รับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  นางสาวธัญญ์ศุต ทงวงษา ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญ์ศุต ทงวงษา)

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมี สิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้ จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุก คนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีใน กรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้ง หลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการ ทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการ ทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความ ช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง เทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการ จ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้ รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ทอวมา ผู้รับจ้าง

(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหางานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๓๙.- บาท(หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร


ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ)


(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางสาวธัญญ์สุตา ทองมา)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวธัญญ์สุตา ทองมา)

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการจ้าง และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. ,ปวส. ,ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

- ๒๐.๑ _____ ช่างก่อสร้าง
- ๒๐.๒ _____ ช่างสำรวจ
- ๒๐.๓ _____ ช่างโยธา

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายจรัสวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูสุตา ทองมา)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญาสุตา ทองมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง ชมารเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุนิสตา บุญศิลป์)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)



(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองท่าบอง

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง นางฉวี ไชยสุรัตน์ อาศัย
 ที่บ้านเลขที่ 115
 หมู่ 1 ตำบล ท่าบอง อำเภอ ท่าบอง จังหวัด ศรีสะเกษ
 โทรศัพท์ 093-5692044 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 046391001117
 เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1409900813477 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|---|------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | ค่าก่อสร้างโครงการต่อเติม อาคารเรียนเชื่อม บริเวณทางต่อเติม ห้องประชุมเปิด ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบอง (ตพค. ๑ ตบปอ) | | | 140,000 | |
| ตัวอักษร (นอวแลน สิ้นสิ้นบาทถ้วน) | | | | 140,000 | |

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ปรังไว้ด้วยแล้ว

- 1) คำเสนอราคานี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับแต่วันที่ได้อ่านใบเสนอราคา
- 2) กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายการข้างต้น ภายใน.....วันทำการ นับถัดจากวันลงนาม
 () ชื่อ () จ้าง
- 3) เสนอมา ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) นางสาวสุวิภา นันทน์ศรี ผู้รองราคาและตกลงราคา
 (...นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ.)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ) นางฉวี ไชยสุรัตน์ ผู้เสนอราคา
 (...นางฉวี ไชยสุรัตน์ ...)
 ผู้จัดการ
 ประทับตรา(ถ้ามี)

(ลงชื่อ) นายจรัสวัฒน์ บุญเพิ่ม ผู้ว่าจ้าง
 (นายจรัสวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) นางสาวธัญญาสุตา ทองมา ผู้รับจ้าง
 (นางสาวธัญญาสุตา ทองมา)

บัญชีสรุปช่างภาพ

โครงการ เพื่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ศพด. 2 ดงปอ)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หาก/บริษัท/ร้าน พีทีซี ออโต้ เซ็นเตอร์ แอนด์ สโตร์ จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ศพด. 2 ดงปอ)

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรง ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

(ศพด. 2 ดงปอ)

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|---|----------|--|----------|---|----------|
| 1 | งานอาคาร | 100,960 | | 140,000 | |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 140,000 | |
| คิดเป็นเงินประมาณ | | | | 140,000 | |
| ตัวอักษร <u>ป็นจำนวนสี่หมื่นบาทถ้วน</u> | | | | | |

(ลงชื่อ) ไฉฉัตร ทอวงมา
(นางสาว ไฉฉัตร ทอวงมา)
ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรัตน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ไฉฉัตร ทอวงมา ผู้รับจ้าง
(นางสาวไฉฉัตร ทอวงมา)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ศพด. 2 คงปอ)

ประเภทงาน อาคาร

วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| A | งานพื้น | | | | | | | | |
| 1 | ปูพื้นกระเบื้องยาง ขนาด 0.30 x 0.30 ม. (ชนิดผิวด้าน) | 250.00 | ตร.ม. | 150 | 37,500 | 45 | 11,250 | 48,750 | |
| | รวมงาน A | | | | | | | 48,750 | |
| B | งานโครงหลังคาคลุมทางเดิน | | | | | | | | |
| 1 | เหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" ทน 1.8 มม. | 10.00 | ท่อน | 380 | 3,800 | 170 | 1,700 | 5,500 | |
| 2 | เหล็กกล่อง 1" x 1" ทน 1.2 มม. | 78.00 | ท่อน | 115 | 8,970 | 120 | 9,360 | 18,330 | |
| 3 | METAL SHEET ทน 0.3 มม. | 99.00 | ตร.ม. | 150 | 14,850 | 70 | 6,930 | 21,780 | |
| 4 | รางน้ำฝนเบอร์ 28 | 36.00 | ม. | 350 | 12,600 | - | - | 12,600 | |
| | รวมงาน B | | | | | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างงาน A + B | | | | | | | 106,960 | |

(ลงชื่อ)

(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ฐิติณัฐ ทงมา ผู้รับจ้าง

(นางสาวฐิติณัฐ ทงมา)



คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ที่ ๖๕๕ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุศยสามัคคี ราคากลางค่าก่อสร้าง ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๔๕ วัน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ (๗) และข้อ ๓๐ จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ๑.๑ นายฉลอง ชมารเลิศ | ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ | ผอ.สำนักงานช่าง | กรรมการ |
| ๑.๓ นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ | ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา | กรรมการ |
| ๑.๔ นางวิภาวดี ชุมกาแสง | รท.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ | กรรมการ |
| ๑.๕ นายธนวัฒน์ สิทธิกันต์ | ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ | กรรมการและเลขานุการ |

๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| ๒.๑ นายวินิจ แสงแก่นสาร | สถาปนิกปฏิบัติการ | ช่างควบคุมงาน |
| ๒.๒ นายณัฐวุฒิ ทันทวงษา | นักผังเมืองปฏิบัติการ | ช่างควบคุมงาน |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๙๙ / ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาริช อาร์คิเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ ถนน บายพาสทุ่งมน ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวธัญญสุดา ทองมา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ กส.๐๐๐๒๒๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุฎยสามัคคี ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุฎยสามัคคี ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บันทึกหลักฐานต่อรองราคา จำนวน ๑ หน้า


๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีสรุปปริมาณงาน จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ ๓๘ / ๒๕๖๐ จำนวน ๗ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๕๐.- (เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙,๗๔๗.๖๖ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ๑๔๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งแผงเกล็ดระบายอากาศ Metal sheet ได้ไม่น้อยกว่า ๕๔ ตารางเมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องเซรามิก ๑๒"x ๑๒" (ผิวด้าน) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๙ ตารางเมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งรางน้ำฝน ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๖ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดพร้อมคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำการตรวจรับถูกต้อง
- ตามแบบแปลน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน วันที่ ๑๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายใน กำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิด จากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก เงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่ จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุเป็นอย่างอื่น ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะ ยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและใน ระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้อง เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรัตนบุรี บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญาสุดา ทองมา)

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพันความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุฒัน บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) นางสาวธัญญสุดา ทองมา ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหางานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่เกิดตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๔๙.- บาท(หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ ๒๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญาสุดา ทองมา)

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. ,ปวส. ,ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

๒๐.๑ _____ ช่างก่อสร้าง

๒๐.๒ _____ ช่างสำรวจ

๒๐.๓ _____ ช่างโยธา

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุวัฒน บัญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง.
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุนามชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง ฆารเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุนิสา บุญศิลป์)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)



(Handwritten signature)

บันทึกหลักฐานต่อรองราคา

16 ก.พ. 2560

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาริช อาร์คิเต็คแอนด์คอนสตรัคชัน ได้มายื่นขอเสนอราคาต่อเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมบุกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ อาคารสามัคคี ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสนอราคาเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคากลาง นั้น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

- ขอยืนยันราคาเดิม
- ยินยอมลดราคาลง คงเหลือ ๑๕๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่นๆ ผู้เสนอราคายังคงให้อึดตามใบเสนอราคาที่ยื่นข้างต้น พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

- ๖๒๕๑๕๙๖๖ น.ค. ๒๕๖๐ พาริช อาร์คิเต็คแอนด์คอนสตรัคชัน

๑๐๓.๑๒๕๒๒๒ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗

(นางสาวสุวิภา นาทันตริก)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

16 ก.พ. 2560

(นายจำลอง ศรีนนท์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ๒๕๖๐๑๕๙๖๖ พชวท ผู้เสนอราคา

(นางสาวสุวิภา นาทันตริก พชวท)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประทีปตรา(ตำมี)

(ลงชื่อ) ผู้ต่อรองและตกลงราคา

(นางสาวสุวิภา นาทันตริก)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายจักรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาววิญญูสุดา ทองมา)

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง นางสาว ใญ่ณัฐดา ทอมา
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/ ฟาร์ม ฮาร์ดีเค็ด. แอนด์ ออเนชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 315
 ถนน บึงโพธิ์ท่าอิฐ ตำบล กฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์
 โทร. 035-555244 มือถือ 035-555244 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 046559001117
 เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1409400815477 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน เชื่อมระแนง) ครัวอาคาร พวงม ปุ๋ยเปิด ดินยี่พันนาเด็กอ้อ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (สพค. 1 คุรุสภาสวัสดิ์) | | | 150,000 | |
| ตัวอักษร (หงไฉ่แล่นน้ำนึ่งนึ่งขทด้วน) | | | | 150,000 | |

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- 1) คำเสนอราคานี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับแต่วันที่ไต่ยื่นใบเสนอราคา
- 2) กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายการข้างต้น ภายใน.....วันทำการ นับถัดจากวันลงนาม
 () ชื่อ () จ้าง
- 3) เสนอมา ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ต่อรองราคาและตกลงราคา
 (นางสาวสุวิภา นาทนตรี)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ) ใญ่ณัฐดา ทอมา ผู้เสนอราคา
 (นางสาว ใญ่ณัฐดา ทอมา)
 ผู้จัดการ
 บริษัท ฮาร์ดีเค็ด. แอนด์ ออเนชั่นส์ จำกัด
 ประทับตรา(ถ้ามี)

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่าจ้าง
 (นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้รับจ้าง
 (นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

บัญชีสรุปปริมาณงาน

รายการ ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ศพด. 1 กุดยางสามัคคี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หลัก/บริษัท/ร้าน ฟาร์วี อีทีทีแอนด์ซีอินเตอร์เทรด

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ศพด. 1 กุดยางสามัคคี)

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรง ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

(ศพด. 1 กุดยางสามัคคี)

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|--|----------|--|----------|---|----------|
| 1 | งานอาคาร | 115,840 | | 150,000 | |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 150,000 | |
| คิดเป็นเงินประมาณ | | | | 150,000 | |
| ตัวอักษร <u>นิ้วแฉก</u> <u>น้ำมัน</u> <u>แปทา</u> <u>กวดัน</u> | | | | | |

(ลงชื่อ) โชติคุณ ทองมา

(นางสาว โชติคุณ ทองมา)

ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ) AW ผู้ว่าจ้าง

(นายจรรยาวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) โชติคุณ ทองมา ผู้รับจ้าง

(นางสาว โชติคุณ ทองมา)


บัญชีแสดงปริมาณงาน

รกรการ ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ศพด. 1 กุดยางสามัค

ประเภทงาน อาคาร

วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานพื้น | | | | | | | | |
| 1 | ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค 12" x 12" ผิวด้าน | 169.00 | ตร.ม. | 2.60 | 439.40 | 1.60 | 270.40 | 709.80 | |
| 2 | รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 | 46.00 | ม. | 3.40 | 157.40 | 1.00 | 46.00 | 157.40 | |
| 3 | ท่อ PVC Ø 4" | 4.00 | ท่อน | 8.50 | 34.00 | 4.00 | 16.00 | 50.00 | |
| 4 | ข้องอ PVC Ø 4" | 7.00 | ตัว | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 14.00 | 8.40 | |
| 5 | แผ่นเกล็ดระบายอากาศ MEAL SHEET | 54.00 | ตร.ม. | 2.70 | 145.80 | - | - | 145.80 | |
| 6 | เหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" x 18 มม. | 16.00 | ท่อน | 3.80 | 60.80 | 1.70 | 37.20 | 98.00 | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | 115,840 | |

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรัสวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๑๙๐ /๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง
กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดย นายจรรวัฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ร้านรุ่งฤดีรับเหมาก่อสร้าง มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๑๖
ตำบล หลุบ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวรุ่งฤดี ฤดีย์สว่าง
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขอยวิโรจน์รัตน์ ๔
ชุมชนสุขสบายใจ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ณ ขอยวิโรจน์รัตน์ ๔ ชุมชนสุขสบายใจ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง
จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดี
เพื่อให้ในงานจ้างตามสัญญานี้


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

| | |
|--|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีสรุปปริมาณงาน | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ รายงานการเสนอราคาและต่อรองราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ ๒๗ /๒๕๖๐ | จำนวน ๕ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุ่งฤดี ฤดีย์สว่าง)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๒๑. ลงวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๐๐.- (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มามอบ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๔๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน - บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่าย ๑๔๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) เมื่อ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำความสะอาดพร้อมคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำการตรวจรับถูกต้อง
- ตามแบบแปลน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ . ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือ ผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอก เลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุวัฒน / บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุ่งฤดี ฤดิษฐ์สว่าง)

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายใน กำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิด จากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก เงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความ ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุเป็นอย่างอื่น ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะ ยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและใน ระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้อง เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความ เสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจรัสวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุ่งฤดี ถิตย์สว่าง)

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจาร์วัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุ่งฤดี ติดยัสว่าง)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งบางตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๕๕.- บาท(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายงานจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุจันต์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุ่งฤดี ถิตย์สว่าง)

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโอบุสหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างซึ่งให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น


การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก _____ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. ,ปวส. ,ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

- ๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง _____
- ๒๐.๒ ช่างโยธา _____
- ๒๐.๓ ช่างสำรวจ _____
- ๒๐.๔ _____

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุ่งฤดี ถิตย์สว่าง)

สัญญาที่ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุจน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุ่งฤดี ถิตย์สว่าง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง ขมารเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวิโรจน์รัตน์ 4 ชุมชนสุขสบายใจ

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | รวม | อัตรา | รวม | รวม | รวม |
|---|--------------------------------|-------|-------|--------------|----------|--------|----------|------------|-----|
| ถนนก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร พื้นผิวโพลีเอสเตอร์ 20 ตาราง เมตร | | | | | | | | | |
| 1 | งานถมดิน | ลบ.ม | 325 | 1.00 | 325.00 | 1.3624 | 1.36 | 442.78 | |
| 2 | งานทราเวอร์รี่ได้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม | 15 | 342.00 | 4,966.00 | 1.3624 | 520.44 | 6,765.68 | |
| 3 | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | ลบ.ม | 25 | 350.00 | 9,000.00 | 1.3624 | 476.44 | 12,978.40 | |
| 4 | รอยต่อเพื่อขยายตัว | ม | 4.00 | 133.00 | 532.00 | 1.3624 | 181.20 | 724.80 | |
| 5 | รอยต่อเพื่อหดตัว | ม | 20.00 | 60.00 | 1,200.00 | 1.3624 | 81.94 | 1,634.88 | |
| 6 | งานลูกรังไหล่ทาง | ลบ.ม | 10.00 | 230.00 | 2,300.00 | 1.3624 | 313.35 | 3,133.52 | |
| 7 | ท่อลอดขนาด Ø 0.60 ม. | ม | 5.00 | 1,072.40 | 5,362.00 | 1.3624 | 1,461.04 | 7,305.19 | |
| รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 143,985.24 | |
| คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 143,000.00 | |
| ตัวอักษร หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์พิมพ์หน้า | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ)

(นายจากรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งฤดี ถิตย์สว่าง)

ผู้รับจ้าง

บันทึกข้อความ

ผ่านราชการ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลัง

ที่ พ.ส. ๕๕๐๐๕/ปี ๖๐ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิโรจน์รัตน์ ๔ ชุมชนสุขสบายใต้

ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ผู้มีอาชีพรับจ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิโรจน์รัตน์ ๔ ชุมชนสุขสบายใต้ ราคาตกลงค่าก่อสร้าง ๑๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ในประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ได้มีผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ รับเหมาก่อสร้าง เสนอราคาในวงเงินจำนวน ๑๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ทำการตรวจสอบราคา ผู้เสนอราคา ยื่นขอลดราคาให้อีกจำนวน ๓๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นวงเงินที่ไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ เป็นควรจ้าง รับจ้างผู้ได้รับเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยวิโรจน์รัตน์ ๔ ชุมชนสุขสบายใต้ ในวงเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑๕

(นางสาวสุวิภา นาทันตริก)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวสุวิภา นาทันตริก ๑๕
โทรสาร ๑๕๖,๐๐๐ บาท

นายเชษฐา ศรีนามล)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
๑๕ มิ.ย. ๖๐

รับทราบ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
๑๕ มิ.ย. ๖๐

นางสาวสุวิภา นาทันตริก
๑๕ มิ.ย. ๖๐

อำนาจ
๑๕ มิ.ย. ๖๐

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุ่งฤดี ถิตย์สว่าง)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๑๙๓ /๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจรรวุฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงวิฒนะคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ หมู่บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ที่ ๑๒ ตำบล หนองแวง อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวพนิดา อัครมเหล็กข์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ กส.๐๐๐๐๔๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล.ชอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ณ ชอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีสรุปปริมาณงาน จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายงานการเสนอราคาและต่อรองราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ ๒๔ /๒๕๖๐ จำนวน ๖ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรวุฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กข์)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๒๓. ลงวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๐.- (เจ็ดพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙,๑๕๘.๘๘ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่าย ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำความสะอาดพร้อมคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำการตรวจรับถูกต้อง
- ตามแบบแปลน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ . และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ . ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กข์)

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายใน กำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิด จากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก เงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความ ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุเป็นอย่างอื่น ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะ ยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและใน ระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้อง เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้อง รับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุจิธร บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวพินดา อัครมเหล็กข์)

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุจันต์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหสักข์)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่เกิดตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๕๐.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุณัน บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กษ์)

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. ,ปวส. ,ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

- ๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง _____
- ๒๐.๒ ช่างโยธา _____
- ๒๐.๓ ช่างสำรวจ _____
- ๒๐.๔ _____

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิตัดกรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุณี บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กข์)

สัญญาที่สร้างขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเทศก์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง ขวาลเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน
(นายอดิสร ภูสระแก้ว)







บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลัง

ที่... กส. ๕๒๐๐๕/ ๓๑๒ วันที่... ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง... การจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง เรียนปลัดเทศบาล

ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ผู้มีอาชีพรับจ้างมาทำการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา ราคากลางค่าก่อสร้าง ๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้มีผู้มาเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงวิวัฒนะคอนกรีต
เสนอราคาในวงเงินจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑๐๘ ซีวิล
เสนอราคาในวงเงินจำนวน ๑๔๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาฎาก่อสร้าง
เสนอราคาในวงเงินจำนวน ๑๔๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงวิวัฒนะคอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ทำการต่อรองราคาลง ผู้เสนอราคาได้ยืนยันราคาเดิม ซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่สูงกว่าราคากลาง เห็นควรพิจารณาจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอความเห็นชอบจากฝ่ายพัสดุ

ที่ส่ง ๒๕๖๐/๒๕ 140,000 บาท

(นายจำลอง ศรีนามล)
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

(นางสาวสุวิภา นาทันตริก)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสุวิภา นาทันตริก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
31 3 ๖0

เพื่อโปรดพิจารณา

ขอความเห็นชอบจาก

(นายจรูญวัฒน์ บุญเพิ่ม) (นายเจษฎา ใจดี) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจรูญวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กซ์)

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/..... *ทจก. ทรรพวิมล-ดอนภักดิ์* ตั้งอยู่เลขที่ *41 หมู่ 2*

ถนน..... *กสิกรรม* ตำบล..... *หนองนาหวาย* อำเภอ..... *สมเด็จ* จังหวัด..... *กาฬสินธุ์*

โทร..... *086-4504197-8* มือถือ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี..... *0463536000151*

เลขบัตรประจำตัวประชาชน..... ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

และไม่เป็นผู้ที่ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|--|--|------------|--------------|-------------|----------|
| 1. | <i>โครงการก่อสร้าง ถนน ดงดง . ซ่อมหลุมรั่วบริเวณทาง ซ้ำถนน วัด สว่าง พงษ์มณี</i> | 1 | 140,000 | 140,000 | |
| ตัวอักษร (<i>หนึ่งสี่สิบล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน</i>) | | | | 140,000 | |

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


- 1) คำเสนอราคานี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา..... *60* วัน นับแต่วันที่ได้อ่านใบเสนอราคา
- 2) กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายการข้างต้น ภายใน..... *60* วันทำการ นับถัดจากวันลงนาม
() ชื่อ (*1*) จำนวน
- 3) เสนอมา ณ วันที่..... *27* เดือน..... *มีนาคม* พ.ศ. *2560*

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* ผู้เสนอราคาและตกลงราคา
(นางสาวสุวิภา นาพันธ์)
(.....)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ



(ลงชื่อ)..... *[Signature]* ผู้เสนอราคา
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็ก)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ประทับตรา(ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)



(ลงชื่อ)..... *[Signature]* ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็ก)

บัญชีสรุปปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หจก./บริษัท/ร้าน หจก. ทอเทค คอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ขอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 120,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | 120,000 | |
| ตัวอักษร | <u>หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน</u> | | |



(ลงชื่อ).....

นางสาวพนิดา อัครมเหล็กข

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กข)


บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาค่าต้นทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย Fn | ราคากลาง | หมายเหตุ | |
|-------|--|-------|--------|--------------|---------------|--------|-----------------|-----------|------------|--|
| | งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร | | | | | | | | | |
| 1 | งานถมดิน | ตร.ม. | 264.00 | 1.10 | 290.40 | 1.3624 | 1.50 | 395.64 | | |
| 2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 13.00 | 370 | 4810 | 1.3624 | 504.09 | 6553.14 | | |
| 3 | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | 264.00 | 351 | 92,664 | 1.3624 | 278.20 | 126245.43 | | |
| 4 | รอยต่อเพื่อขยายตัว | ม. | 4.00 | 136 | 520 | 1.3624 | 177.11 | 708.54 | | |
| 5 | รอยต่อเพื่อหดตัว | ม. | 16.00 | 67 | 1072 | 1.3624 | 91.28 | 1260.49 | | |
| 6 | งานลูกรังไหล่ทาง | ลบ.ม. | 5.00 | 234 | 1170 | 1.3624 | 318.80 | 1594.01 | | |
| 7 | งานทางลูกรัง หนา 0.15 ม. | ลบ.ม. | 10.00 | 234 | 2340 | 1.3624 | 318.80 | 3,188.02 | | |
| | รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 120,145.18 | |
| | คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 120,000 | |
| | ตัวอักษร <i>หน้า 11 คน สี่หมื่นบาทต่อ 26</i> | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวพินดา อัครมเหล็กข์)

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๒๐๘/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจรรวรัตน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาริช อาร์คิเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ ถนน บายพาส-ทุ่งมน ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวธัญญสุดา ทองมา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ปราบกฏตามหนังสือรับรอง ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ กส.๐๐๐๒๒๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอย้ายขยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ ๖ ชุมชนหนองผักแว่น โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามระบุในแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด โดยก่อสร้าง ณ บริเวณซอยบ้านขยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ ๖ ชุมชนหนองผักแว่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสาร แนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

| | | | |
|-----|--------|------------------------|--------------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ | ใบเสนอราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ | บัญชีแสดงปริมาณงาน | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ | แบบแปลน เลขที่ ๒๓/๒๕๖๐ | จำนวน ๓ หน้า |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ | | จำนวน - หน้า |
| ๒.๕ | ผนวก ๕ | | จำนวน หน้า |
| ๒.๖ | ผนวก ๖ | | จำนวน หน้า |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรวรัตน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

✓

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสดตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๕๐ บาท (เก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒,๑๐๒.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองบาทแปดสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เทศบาลฯ จะจ่ายเงิน ๑๐๐% เป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ได้ความยาว ๘๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ติดตั้งฝาปิด ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด

- ทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการ.....

ตรวจการจ้าง ตรวจรับงานถูกต้องภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้าง ต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจาร์วัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ...๒...ปี...เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูสุตา ทองมา)



ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ ขุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญาสุดา ทองมา)

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลังหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๖๒.๕๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อ ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรัสวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญาสุดา ทองมา)

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของ
แต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

๒๐.๑ _____ ช่างก่อสร้าง _____

๒๐.๒ _____ ช่างสำรวจ _____

๒๐.๓ _____ ช่างโยธา _____

๒๐.๔ _____

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญาตามที่กล่าวใน
วรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา
ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญสุดา ทองมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาณุเดช เจริญพันธุ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง ฆารเลิศ)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

๗

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง ไฉวันใจ วงศ์ อายุ ๓๖ ปี
 ทางการส่วนจำกัด/บริษัท/ ท.โง่ อีเจ็ทแอนด์ทีเอ็นแอลทีโกล ตั้งอยู่เลขที่ ๓15
 ถนน ขุขันธ์ ตำบล กุดรัง อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์
 โทร 088-61244 มือถือ 0463559001117
 เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1409900811-2-7 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|---|--|------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คลอง ๖ หมู่ ๖ ซอยบ้านหมื่นเส็ง ถนนประดิษฐ์ ตอน ๖ ช่วงถนนหน้าวัดแก้ว กว้าง ๐.50 เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ๐.40 เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร | | | 185,000 | |
| ตัวอักษร (๒ นิ้ว เส้น แปะลงวัน หน้า หน้า บท ทัดวัน) | | | | 185,000 | |

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- 1) คำเสนอราคานี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา
- 2) กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายการข้างต้น ภายใน 60 วันทำการ นับถัดจากวันลงนาม
 () ชื่อ () จ้าง (ลงชื่อ) ไฉวันใจ วงศ์ ผู้ว่าจ้าง
- 3) เสนอมา ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายจากรุฒิมัน บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้ต่อรองราคาและตกลงราคา
 (.....)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ) ไฉวันใจ วงศ์ ผู้รับจ้าง
 (นางสาวไฉวันใจ วงศ์)
 (ลงชื่อ) ไฉวันใจ วงศ์ ผู้เสนอราคา
 (นางสาวไฉวันใจ วงศ์)
 ผู้จัดการ
 ประทับตรา (ถ้ามี)
 อารีดิเค็ลแอนด์คอน...

บัญชีสรุปปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ ซอย 6 ชุมชนหนองผักแว่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/ร้าน สว.วิ. อ.ต.ต.เค.แอนด์คอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ ซอย 6 ชุมชนหนองผักแว่น

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรงก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ 9 ชุมชนหนองผักแว่น

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 185,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | 185,000 | |
| | ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน) | (หนึ่งร้อยแปดหมื่นบาทถ้วน) | |

(ลงชื่อ) ไฉยยงค์ ทอวงษา ผู้เสนอราคา
(ตราสาร ไฉยยงค์ ทอวงษา)

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายจรรวฒน บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ไฉยยงค์ ทอวงษา ผู้เสนอ
(ตราสาร ไฉยยงค์ ทอวงษา)


บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ ซอย 6 ชุมชนหนองผักแว่น
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/ร้าน ฟาร์ม วิจัยพืชผักและผลไม้เมืองร้อน


สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ ซอย 6 ชุมชนหนองผักแว่น

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรงก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ ชุมชนหนองผักแว่น

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย | ราคาต้นทุน | Fn | ราคาต่อ หน่วย Fn | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|-----------------------------|---|-------|-------|---|------------|----|---------------------|----------|----------|
| | งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 82.00 เมตร | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อผิวจราจรเดิม | ตร.ม. | 45.00 | | | | | 5000 | |
| 2 | งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | ม. | 82.00 | | | | | 180000 | |
| รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 185000 | |
| คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 185000- | |
| ตัวอักษร | | | | (ศูนย์บาทถ้วน) <u>หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท</u> | | | | | |

(ลงชื่อ) 
 (นายจรรววัฒน์ บุญเต็ม)

(ลงชื่อ) ไฉยยศน์ ทอวงษา ผู้รับจ้าง
 (นางสาวไฉยยศน์ ทอวงษา)



สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๒๑๙/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงวิวัฒนะคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ หมู่ ๑๒ ถนน ถีนานนท์ ตำบล หนองแวง อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวพนิดา อัครมเหล็กซ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ปรากฏตามหนังสือ รับรอง ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ กส.๐๐๐๖๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง.....จ้างเหมาขยายผิวจราจร ค.ส.ถ.ถนน รอบหนองไขว่หวาน ช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไขว่หวาน โดยขยายผิวจราจร ค.ส.ถ. หน้า ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามระบุในแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยก่อสร้าง ณ บริเวณชุมชนหนองไขว่หวาน ช่วงศาลาชุมชนหนองไขว่หวาน ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสาร แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

| | | | | | |
|-----|--------|------------------------|-------|---|------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ | ใบเสนอราคา | จำนวน | ๑ | หน้า |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ | บัญชีแสดงปริมาณงาน | จำนวน | ๒ | หน้า |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ | แบบแปลน เลขที่ ๒๖/๒๕๖๐ | จำนวน | ๔ | หน้า |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ | - | จำนวน | - | หน้า |
| ๒.๕ | ผนวก ๕ | - | จำนวน | | หน้า |
| ๒.๖ | ผนวก ๖ | - | จำนวน | | หน้า |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กซ์)

Handwritten mark

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๒ เลขที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๑๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗,๒๐๙.๓๕ สตางค์ (เจ็ดพันสองร้อยเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่าย ๑๐๐% เป็นจำนวนเงิน ๑๑๐,๒๐๐ บาท จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อ ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ ทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานถูกต้อง ภายใน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กษ์)

๒

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย


ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมhesak)



ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุฉนิ บัญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพินดา อัครมเหล็กข์)

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด


อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลังหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๗๕.๕๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อ ผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ ๒๐๐ บาท (ทร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวพินดา อัครมเหล็กข์)



ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั่นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กข์)

JK

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้
ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น
การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของ
แต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

- ๒๐.๑ _____ ช่างก่อสร้าง
๒๐.๒ _____ ช่างสำรวจ
๒๐.๓ _____ ช่างโยธา
๒๐.๔ _____

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิดังกล่าวใน
วรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา
ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กข์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภาคเดช เจริญพันธุ์วงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง อumarเลิศ)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง ทวารวดี วัฒนวิไล
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/ ทวารวดีคอนกรีต ตั้งอยู่เลขที่ 41 ม.12
 ถนน สีทอง ตำบล หนองเรือ อำเภอ ฆ้องชัย จังหวัด กาฬสินธุ์
 โทร. มีถือ 083-142-4666 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0463536000181
 เลขบัตรประจำตัวประชาชน 5460290002467 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|---|--|------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างคานีวดำรง คสล. ถนนรองหน้าโรงเรียน ท.ม. วิชาสารุณ ชุมชนหนองโสน | 1 งาน | 110,200 | 110,200 | |
| ตัวอักษร (นวอ.ท.ม.น.ว.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.อ.) | | | | 110,200 | |

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

1. คำเสนอราคานี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา วัน นับแต่วันที่ไต่ยื่นใบเสนอราคา
2. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายการข้างต้น ภายใน 60 วันทำการ นับถัดจากวันลงนาม
 () ชื่อ (/) จ้าง
3. เสนอมา ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ).....ผู้ต่อราคาและตกลงราคา
 (.....)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ทำจ้าง
 (นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)


 (ลงชื่อ).....
 นางสาวพนิดา อัครมเหล็ก
 หน้ส่วนผู้จัดการ
 ผู้จัดการ
 ประทับตรา(ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (.....)

บัญชีสรุปปริมาณ

โครงการ ขยายผิวจราจร ค.ส.ส. ถนนรอบหนองไขววนช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไขววน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/ร้าน ทราวิคคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหนองไขววนช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไขววน

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรงก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ส.ถนนรอบหนองไขววนช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไขววน

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------------|----------|
| 1 | ประเภทถนนทาง | 110,200 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | 110,200 | |
| | ตัวอักษร (นว ๑๑๕๔๙๖๕๖) ๒๐๑๙๕๓๗๙) | | |

 CSWN
concrete

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดา อัครมเหล็กซ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ).....

(นายจรรณนันท์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....

(.....)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบหนองไขววนช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไขววน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/ร้าน ศวคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหนองไขววนช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไขววน

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรงก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนรอบหนองไขววนช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไขววน

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาคับทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย Fn | ราคา | หน่วย |
|---|---|-------|--------|--------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|
| | งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร | | | | | | | | |
| 1 | งานถมกลาง | ตร.ม. | 215.00 | 1.40 | 301 | 1.3624 | 1.91 | 410.07 | |
| 2 | งานเดินชุด (บนที่) | ลบ.ม. | 43.00 | 48.76 | 2096.68 | 1.3624 | 66.43 | 2856.52 | |
| 3 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 11.00 | 382.52 | 4207.72 | 1.3624 | 521.15 | 5732.6 | |
| 4 | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | 215.00 | 344.41 | 74042.15 | 1.3624 | 469.22 | 100883.18 | |
| 5 | รอยต่อเพื่อขยายตัว | ม. | 2.00 | 135.29 | 270.58 | 1.3624 | 184.32 | 368.64 | |
| 6 | รอยต่อเพื่อหดตัว | ม. | 14.00 | 67.06 | 938.84 | 1.3624 | 91.36 | 1279.08 | |
| รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 111,530.08 | |
| คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | | 110,200 - | |
| ตัวอักษร (นพ 1124 นพ 2525 500 รพ 100) | | | | | | | | | |

 SWN concrete

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดา อัครมเหล็ก)

หน้าส่วนผู้จัดการ
ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๒๓๒ /๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพีที ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบล โพนทอง อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวณัฐนันท์ ธารจันทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ กส.๐๐๑๐๗๑ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงพัฒนาห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดี เพื่อให้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

| | |
|---|---------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีสรุปปริมาณงาน | จำนวน ๓ หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ ๕๗/๒๕๖๐ | จำนวน ๑๒ หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ | จำนวน หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐนันท์ ธารจันทร์)



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๓๙ ลงวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๕๐.- (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้สามารถรื้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒,๗๕๗.๐๑ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือเอาค่าเช่ารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่าย ๑๙๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งตู้ติดผนังแบบ A ,B ,C และ D แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดพร้อมคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำการตรวจรับถูกต้องตามแบบแปลน ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ . ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจากรุ่งเด่น ชูญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐนันท์ ธารจันทร์)

๒๒

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายใน กำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิด จากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก เงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่ จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุเป็นอย่างอื่น ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะ ยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและใน ระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้อง เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้อง รับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรูวัฒน์ ชูญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐนันท์ ธารจันทร์)



ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุจันต์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐนันท์- ธารจันทร์)

(Handwritten mark)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งบางตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับ งานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙๕- บาท(หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นเงินวันละ ๒๐๐ บาท (หรือยี่บาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมิตินี้ใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง

(นายจรรุฒินันท์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐนันท์ ธารจันทร์)

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง คู่ค้า หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิปริญญา บวช. บวส. ,บวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ _____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

- ๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง _____
- ๒๐.๒ ช่างโยธา _____
- ๒๐.๓ ช่างสำรวจ _____
- ๒๐.๔ _____

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญา บวช. บวส. ,บวท. หรือเทียบเท่ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐนันท์ ธารจันทร์)

se

สัญญาฯนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐนันท์ ธารจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง ชมารเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุนิสา บุญศิลป์)

(ลงชื่อ).....นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

(Handwritten marks)

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง น.ศ. ณัฐนันท์ ธารจันทร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท/ ใจพิท ตั้งอยู่เลขที่ 147 ม. 2

ถนน ตำบล โพนทอง อำเภอ ไร่ฉะ จังหวัด กาฬสินธุ์

โทร. มือถือ 095-4551440 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0463588001320

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 141400195395 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ


2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้


| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | ปรับปรุงพัฒนาอาคาร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีวิไลย | 1 งาน | 195,000 | 195,000 | |
| ตัวอักษร (น.ศ. ณัฐนันท์ ธารจันทร์) | | | | 195,000 | |

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบได้ด้วยแล้ว

1. คำเสนอราคานี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 70 วัน นับแต่วันที่ได้อ่านใบเสนอราคา
2. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายการข้างต้น ภายใน 15 วันทำการ นับถัดจากวันลงนาม
() ซื้อ (/) จ้าง
3. เสนอมา ณ วันที่ 12 เดือน 11 พ.ศ. 60

(ลงชื่อ)  ผู้ต่อรองราคาและตกลงราคา
(นางสาวสุวิภา นานันต์)
นักวิชาการชุมชนสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)  ธารจันทร์
(นางสาวณัฐนันท์ ธารจันทร์)
ผู้จัดการ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ประทับตรา(ถ้ามี)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐนันท์ ธารจันทร์)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

ประเภทงาน อาคาร

วันที่ 12 เดือน 11 พ.ศ. 25

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ติดตั้ง แบบ A โครงสร้างไม้ 1" x 2" ผนังกรุไม้อัดสัก หนา 4 มม. ท่อน้ำย้อมสีธรรมชาติ กรูด้วยพอร์ซิมการี พร้อม ชั้นวาง ส่วนกลางใส่ภาควางของยา อุปกรณ์ประกอบ พร้อมชุดกัญนาง หน้าชั้นบนสู่ฟ้าการระงาดใส่(บางส่วน) หน้างานชั้นล่างกรูพอร์ซิมการี ชั้นบน ระบายปรับระดับได้ | 5.70 | ม. | 9,500 | 54,150 | - | - | 54,150 | |
| 2 | ติดตั้ง แบบ B โครงสร้างไม้ 1" x 2" ผนังกรุไม้อัดสัก หนา 4 มม. ทุกด้านย้อมสีธรรมชาติ ผนังด้านใน (ด้านหลัง) กรูด้วยพอร์ซิมการี พร้อมชั้นวาง หน้าต่างบานคู่ ผิวเรียบ พร้อมเคี้ยว อุปกรณ์ประกอบ พร้อมชุดกัญนาง | 6.70 | ม. | 4,000 | 26,900 | - | - | 26,900 | |
| 3. | ติดตั้ง แบบ C โครงสร้างไม้ 1" x 2" ผนังกรุไม้อัดสัก หนา 4 มม. ทุกด้านย้อมสีธรรมชาติ กรูด้วยพอร์ซิมการี | 5.70 | ม. | 9,500 | 54,150 | - | - | 54,150 | |

ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐนันท์ ธารจันทร์)
ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง
(นายจรรูวัฒน์ บุญเพิ่ม)
(ลงชื่อ)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

ประเภทงาน อาคาร

วันที่ 12 เดือน 1 ปี พ.ศ. ๕๖

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 4 | ติดตั้งผนัง แบบ D โครงสร้างไม้ 1" x 2" ผนังกรุไม้อัดสัก หนา 4 มม. ทาก้านย้อมสีธรรมชาติ ผนังด้านใน (ด้านหลัง) กรุด้วยพอร์ซีเมนต์กรู ผนังด้านนอก ผิวเรียบ พร้อมผิว อุปกรณ์ประกอบ พร้อมซดกฤนแจ | 3.80 | ม | 4,000 | 15,200 | | | 15,200 | |
| | รวม | | | | | | | 150,300 | |

(ลงชื่อ)

(นายจรัสพันธ์ บุญเพิ่ม)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐนันท์ ธารจันทร์)

ผู้รับจ้าง