

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดย นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สมุทรนภา จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๒ ทะเบียนเลขที่ ๐๖๐๕๕๓๒๐๐๐๑๗๙ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๐ ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งเศรษฐกิจเขตเมือง (อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี) รายละเอียดตามแบบของสำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี (แบบเลขที่ ๗/๒๕๖๐) ตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | |
|------------|--|---------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ | ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ | หนังสือยืนยันราคาสุดท้ายในการประมูล | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๓ ผนวก ๓ | ใบแสดงปริมาณงาน | จำนวน ๑๒ แผ่น |
| ๒.๔ ผนวก ๔ | แบบแปลนของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี | จำนวน ๓๐ แผ่น |
| ๒.๕ ผนวก ๕ | สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการนครสวรรค์ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๐๕/๐๐๖๒/๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑,๗๔๔,๔๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับ

(นายพิสิษฐ์ สุพิชฌาย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายโกสิน จาตกานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเบญจมา ศรีพวงศานนท์)

(นางเบญจมา ศรีพวงศานนท์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชน



ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงิน และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๔,๘๘๘,๐๐๐.-บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๒๘๒,๓๙๒.๕๒ บาท ตลอดจนภาษีอากร อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ๑๕ งวด โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้แล้ว ดังนี้

งวดที่ ๑ คิดเป็นเงินร้อยละ ๔ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายโครงการ งานปรับพื้นที่ งานติดตั้งแผงกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง งานรื้อโครงสร้างอาคารเดิมเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ คิดเป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานถมเจาะ ตัดหัวเข็ม งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก Ø ๐.๔๐ เมตร (ยกเว้นงานฝาบ่อพัก) งานวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก Ø ๐.๘๐ เมตร (ยกเว้นงานฝาบ่อพัก) สเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ คิดเป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานต่อม่อ งานฐานราก งานคานคอดิน งานพื้น ค.ส.ล. ภายในอาคาร งานเสา คานรับโครงหลังคาชั้นที่ ๑ คานลอย ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๒ สเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ คิดเป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานโครงหลังคาเหล็กอาคาร สเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ คิดเป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานวัสดุผนังหลังคา เเชิงชาย บันลม งานก่ออิฐฉาบปูน งานเสาคานเอ็นทับหลัง งานเทคอนกรีต ฝ้าเพดาน ท้องพื้น ค.ส.ล. สเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖ คิดเป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ช่องแสงระบายน้ำอากาศ สเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิสิษฐ์ สุพิชญางกูร)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกอสัน จาตกานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเบญจมา ศรีพวงสานนท์)

(นางเบญจมา ศรีพวงสานนท์)

นักวิชาการพิเศษ

งวดที่ ๗ คิดเป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้
ทำงานติดตั้งผนังกระจก ตะแกรงกันนก งานผิวพื้นทั้งหมดภายในอาคาร งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ งานประปา
ระบบรวบรวมน้ำเสีย เสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘ คิดเป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้
ทำงานก่ออิฐ พื้นเคาน์เตอร์แผงขายของ ค.ส.ล. เสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ
และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๒๑๕ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๙ คิดเป็นเงินร้อยละ ๗ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้
ทำงานสแตนเลสเคาน์เตอร์ขายของ เสร็จเรียบร้อย ๕๐% ของงานสแตนเลสเคาน์เตอร์ เสร็จเรียบร้อยตาม
แบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย
ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๐ คิดเป็นเงินร้อยละ ๗ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้
ทำงานสแตนเลสเคาน์เตอร์ขายของทั้งหมด งานสแตนเลสวางรับน้ำบนพื้นอาคาร งานสแตนเลสผนังห้อง
เก็บวัสดุ เสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๑ คิดเป็นเงินร้อยละ ๗ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้
ทำงานระบบไฟฟ้าภายในแผงและภายในอาคารทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน รายการและสัญญา
ทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน
๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๒ คิดเป็นเงินร้อยละ ๙ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้
ทำงานพื้นทางเท้าภายนอก แทนพระ งานลานจอดรถ ค.ส.ล. งานสีภายนอก ภายในอาคาร เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จ
เรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๒๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๓ คิดเป็นเงินร้อยละ ๙ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้
ทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย งานบ่อดักไขมัน งานฝาท่อบ่อกักที่ระบายน้ำ เสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน
รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลา
ดำเนินการภายใน ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๔ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้
ทำการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารทั้งหมด เสาโครงเหล็กเมทัลฮาไลต์
งานเสาไฟสนาม งานเสา เสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๓๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน)

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิษฐ์ สุทธิขยางกูร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกอสิน จาดกานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเบญจา ศรีพวงคานนท์)

(นางเบญจา ศรีพวงคานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี



งวดที่ ๑๕ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดของค่าจ้างเหมาก่อสร้าง จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งงานครุภัณฑ์ทั้งหมด งานรื้อแผงกั้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง งานทดสอบระบบไฟฟ้า น้ำ ระบบปรับอากาศ งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง งานอื่น ๆ ที่เหลือตามรูปแบบรายการทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๓๖๕ วัน

งานอื่น ๆ ตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญาจ้างทั้งหมด พร้อมทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๖๕ วัน

ในการดำเนินการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องถ่ายภาพโครงการในการดำเนินงานให้ผู้ว่าจ้างเป็นภาพแสดงสถานที่ก่อนดำเนินการ ๑ ภาพ ภาพแสดงระหว่างดำเนินการ ๑ ภาพ ภาพแสดงผลการดำเนินการเมื่อแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ภาพ และภาพถ่ายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประกอบการเบิกจ่ายเงิน

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำข้อ ๕. หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับ โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

สำเนาถูกต้อง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(นางเบญญา ศรีพวงคานนท์)
นักวิชาทางวิศวกรรม
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน)

(ลงชื่อ).....
(นายพิสิษฐ์ สุพิชญานุกร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกอสัน จาตกานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเบญญา ศรีพวงคานนท์)



ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดย

ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว ในข้อ ๖. เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพิสิษฐ์ สุพิชญากูร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกอสิน จาตตานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเบญจา ศรีพวงตานนท์)

(นางเบญจา ศรีพวงตานนท์)
นักวิชาความมั่นคงและบัญชี



ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจ ในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จะได้ตกลงกันที่จะกำหนด

อัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัว ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๔,๘๘๘.- บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกอสัน จาตกานนท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิสิษฐ์ สพิท)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเบญจา ศรีพวงสานนท์)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้าง ภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้น มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงาน ตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ศักดิ์ วิ่งวอน) (นายพิสิทธิ์ สหิขณากร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกอสัน จาตกานนท์)

(นางเบญจา ศรีพจนานนท์)

(นางเบญจา ศรีพจนานนท์)

นักวิชาการพิเศษ



ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์มาก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ FOB CFR CIF หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ไว้ให้บรรทุกของเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันของทางราชการหรือเอกชน ที่เทศบาลเชื่อถือ ได้ หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑. ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๒. วิศวกรประจำโครงการ ๑ ราย ที่ได้รับใบอนุญาตไม่ต่ำกว่าประเภทภาคีวิศวกร

ตามกฎหมาย กว.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขา และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณรงค์ศักดิ์ วิจารณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพิสิษฐ์ สุทธิญาณกูร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกอสิน จาตกานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเบญจา ศรีพวงสานนท์)


(นางเบญจา ศรีพวงสานนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อ ๒๑. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ผู้รับจ้างได้ตกลงรับจ้างหรือทำสัญญาจ้างกับเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเรียบร้อยแล้ว ขณะดำเนินการก่อสร้างฯ ให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แสดงรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดบริเวณก่อสร้างฯ จำนวน ๑ ป้าย และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ บริเวณก่อสร้างฯ จำนวน ๑ ป้าย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน)

(ลงชื่อ)  
(นายพิสิทธ์ สุพธองการ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายกอสิน จาตกานนท์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางเบญจมา ศรีพวงคานนท์)

สำเนาถูกต้อง


(นางเบญจมา ศรีพวงคานนท์)
นักวิชาทางภาษีและบัญชี