

ด่วนที่สุด

ที่ รง ๐๖๐๑/๓๐๖๖๗



สำนักงานประกันสังคม

ถนนติวานนท์ นนทบุรี ๑๓๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง โอนมติจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๓๐/๑๔๖๘๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๗/๑๔๔๒๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. มติคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ ๓๓) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้มายื่นเสนอราคา ๓ ราย ผลปรากฏว่า บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ในราคา ๑๖๕,๘๘๘,๘๘๘ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาให้เหลือ จำนวนเงิน ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และได้จัดส่งแบบแปลนก่อสร้างพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ ๓๓) และสำนักงบประมาณ เห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคมก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวงเงิน ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยอนุมัติให้จ้าง บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง และขอให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเดช วลีอิทธิกุล)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๖ ๒๐๖๔

โทรสาร ๐ ๒๕๖๘ ๗๕๕๔-๖๐

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ ๗ /๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐, ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปวิณ ขำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอัศวเดช ด่านไพบูลย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน ที่ ลพ. ๐๐๒๑๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการอาคารสำนักงานประกันสังคม

จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน ๑๕๗ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๒ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง

จำนวน ๖๕ แผ่น

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือคำประกันสัญญา

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

จำนวน ๔ แผ่น

๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้จัดการ

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและสำเนาบัญชี

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวน ๓ แผ่น

๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการและ

ผู้มีอำนาจควบคุม

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๙ ผนวก ๙ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ) ปวิณ ขำนิประศาสน์ ผู้ว่าจ้าง

(นายปวิณ ขำนิประศาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) อัศวเดช ด่านไพบูลย์ ผู้รับจ้าง

บริษัท ศักดิ์ทองพูน

๒.๑๑	ผนวก ๑๑	สำเนาหนังสือรับรองของผู้จัดการโครงการ ควบคุมการก่อสร้างและสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบ กว.	จำนวน ๓ แผ่น
๒.๑๒	ผนวก ๑๒	สำเนาหนังสือรับรองของวิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงานประจำโครงการและสำเนาใบ กว.	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๑๓	ผนวก ๑๓	สำเนาหนังสือรับรองของวิศวกรไฟฟ้า ควบคุมการก่อสร้าง และสำเนาใบ กว.	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๑๔	ผนวก ๑๔	สำเนาหนังสือรับรองของวิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมการก่อสร้างและสำเนาใบ กว.	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๑๕	ผนวก ๑๕	สำเนาหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โครงการ (จป.) และสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตร	จำนวน ๕ แผ่น
๒.๑๖	ผนวก ๑๖	สำเนาหนังสือรับรองของสถาปนิก ควบคุมการก่อสร้าง และสำเนาใบ กว.	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๑๗	ผนวก ๑๗	สำเนาหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง และสำเนาประกาศนียบัตร	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๑๘	ผนวก ๑๘	สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๑๙	ผนวก ๑๙	สูตรการปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน ๔ แผ่น
๒.๒๐	ผนวก ๒๐	รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการ (ผนวก ๒.๑ - ๒.๑๙)	จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ค.ส.พ.๐๐๐๑๙/๒๐๐๕๑๑/๐๑๒๔/๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๕๔,๐๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐,๘๕๑,๙๖๒.๖๒ บาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทหกสิบลองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินแบ่งออกเป็นงวด ๆ ดังนี้

รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) ดังนี้

งวดที่ ๑.๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๑๙,๔๘๘ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อย

แปดสิบแปดบาทถ้วน (อัตราร้อยละ ๑.๗๖ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เเจาะสำรวจดิน สร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน, ล้อมรั้วชั่วคราวแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) ปิยะ คุ้ม... ผู้ว่าจ้าง

(นายปิยะ คุ้มประศาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) พิรณ... ผู้รับจ้าง

บริษัท กิตติทองเพน จำกัด

- กรุยทางทางป่าและปรับพื้นที่แล้วเสร็จ
- ถมดิน (ถนนทางเข้าและภายในบริเวณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๑.๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๔๘,๘๘๘ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๒.๒๖ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อเสาเข็มแล้วเสร็จ
- ทดสอบ STATIC LOAD TEST แล้วเสร็จ
- ทดสอบ SIEMIC TEST แล้วเสร็จ
- ตัดหัวเสาเข็มแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑.๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๘๔,๘๙๖ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๙๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

งวดที่ ๑.๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๘๔,๘๙๖ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๙๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคานชั้นจอดรถแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นจอดรถ ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐%
- หล่อคอนกรีตฐานและผนังลิฟท์แล้วเสร็จ
- ทำระบบป้องกันปลวกแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑.๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๔๗ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ ๑ ได้ ๕๐%
- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๑ ได้ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๑.๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๔๗ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ ๑ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) วิวัฒน์ ข่านิประศาสน์ ผู้ว่าจ้าง

(นายวิวัฒน์ ข่านิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ทศพร ดมพิทวงศ์ ผู้รับจ้าง

บริษัท สตีลคอสตรูคชั่น จำกัด

- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๑ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑.๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
หกสิบสี่บาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๕๓ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตเสา รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

- ดึงลวดพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ ๒ ได้ ๕๐%

- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๒ ได้ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๑.๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
หกสิบสี่บาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๕๓ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ ๒ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๒ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑.๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๐๑,๙๕๖ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ
หกบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๘๗ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตเสารับพื้นหลังคาแล้วเสร็จ

- ดึงลวดพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตคานชั้นหลังคาแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นหลังคาแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นใต้ดิน - ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑.๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๑๒,๔๐๘ บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย
แปดบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๒.๖๖ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ของงานโครงสร้างที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตคานชั้นหลังคาแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นหลังคาแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้น ๒ ถึง ชั้นหลังคาแล้วเสร็จ

- วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในอาคารสำนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๘๐%

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมได้ไม่น้อยกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายปวิณ ขำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

บริษัท จำกัด


งวดที่ ๑.๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๖๕,๔๗๖ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๒.๒๗ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑.....

งวดที่ ๑.๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๗๓๖ บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๒๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - มุงหลังคา metal sheet พร้อมฉนวน ได้ ๗๐% ของอาคารสำนักงาน - ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE ได้ ๗๐% ของอาคารสำนักงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑.....

งวดที่ ๑.๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๕๖,๙๑๒ บาท (สองล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๒๔ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - พ่นโฟมกันความร้อน ได้ ๗๐% - ติดตั้งเชิงชาย และรางระบายน้ำสแตนเลสได้ ๗๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.....

งวดที่ ๑.๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๗๑,๖๑๒ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๔๙ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - มุงหลังคา metal sheet พร้อมฉนวนได้ ๑๐๐% ของอาคารสำนักงาน - ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE ได้ ๑๐๐% ของอาคารสำนักงาน - พ่นโฟมกันความร้อน ได้ ๑๐๐% - ติดตั้งเชิงชาย และรางระบายน้ำสแตนเลส ได้ ๑๐๐% - ติดตั้งหลังคากระเบื้องลามิเนตพร้อมโครงเหล็ก ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.....

งวดที่ ๑.๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๗,๖๒๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๑๕ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ปรับระดับพื้นพร้อมปูผิววัสดุและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงาน ของชั้นที่จอดรถ ได้ ๙๐% - ปรับระดับพื้นพร้อมปูผิววัสดุพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงาน ของชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.....

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

บริษัท **STEEL** โครงสร้างเหล็ก จำกัด

งวดที่ ๑.๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๗,๖๒๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
(อัตราร้อยละ ๑.๑๕ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ปรับระดับพื้นพร้อมปูผิววัสดุและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการ
ทำงานของชั้น ๒ ได้ ๙๐%
- ปรับระดับพื้นพร้อมปูผิววัสดุพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการ
ทำงานของชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งวดที่ ๑.๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๒๕๖ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่ออิฐฉนัง หล่อคอนกรีตเสาด้านหลัง ชั้นจอดรด (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- ทำผนังโครงคร่าเหล็กพร้อมเอ็นทับหลังเหล็กและติดตั้งผนัง PASTER BOARD
๑ ด้าน ชั้นจอดรดได้ ๙๐%
- เดินท่องานระบบที่เกี่ยวข้องในผนัง ชั้นจอดรดได้ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๑.๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๒๕๖ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งฉนวนและPASTER BOARD ด้านที่เหลือ ชั้นจอดรด ได้ ๙๐%
- ก่ออิฐฉนัง หล่อคอนกรีตเสาด้านหลัง ชั้นที่ ๑ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- ทำผนังโครงคร่าเหล็กพร้อมเอ็นทับหลังเหล็กและติดตั้งผนัง PASTER BOARD
๑ ด้าน ชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- เดินท่องานระบบที่เกี่ยวข้องในผนัง ชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

งวดที่ ๑.๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๒๕๖ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งฉนวนและPASTER BOARD ด้านที่เหลือ ชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- ก่ออิฐฉนัง หล่อคอนกรีตเสาด้านหลัง ชั้นที่ ๒ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- ทำผนังโครงคร่าเหล็กพร้อมเอ็นทับหลังเหล็กและติดตั้งผนัง PASTER BOARD
๑ ด้าน ชั้นที่ ๒ ได้ ๙๐%
- เดินท่องานระบบที่เกี่ยวข้องในผนัง ชั้นที่ ๒ ได้ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) นายปวิณ จำนิประศาสน์ ผู้ว่าจ้าง

(นายปวิณ จำนิประศาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ทนายสมชาย คุ้มทอง ผู้รับจ้าง

บริษัท **STE** สกิลก่อสร้าง จำกัด

งวดที่ ๑.๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๒๕๖ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฉนวนและPASTER BOARD ด้านที่เหลือ ชั้นที่ ๒ ได้ ๙๐%
- ก่ออิฐฉาบปูนหล่อคอนกรีตเสาเอ็นทับหลังชั้นห้องงานระบบและหลังคา (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- ทำผนังโครงคร่าวเหล็ก พร้อมเอ็นทับหลังเหล็กและ ติดตั้งฉนวน PASTER BOARD ๑ ด้าน ชั้นห้องงานระบบและหลังคา ได้ ๙๐%
- เดินท่องานระบบที่เกี่ยวข้องในผนัง ชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

งวดที่ ๑.๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๒๕๖ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฉนวนและPASTER BOARD ด้านที่เหลือ ชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%
- ติดตั้งฉนวนฉนวนนิยมคอมโพสิต ชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- ติดตั้งผนังกระจก CURTURN WALL ชั้นจอดรดและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- กรงกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นจอดรด ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๑.๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๒๕๖ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฉนวนฉนวนนิยมคอมโพสิต ชั้นที่ ๒ ได้ ๙๐%
- ติดตั้งผนังกระจก CURTURN WALL ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%
- กรงกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- กรงกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๒ ได้ ๙๐%
- ติดตั้งผนังเกล็ดฉนวนนิยมชั้นห้องงานระบบและหลังคา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๑.๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๙,๕๐๘ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๐.๙๑ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้นที่จอดรด และชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- ร้อยสายไฟ ชั้นที่ จอดรดและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิมล ขำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท สตีลคัททิงคอมพานี จำกัด

งวดที่ ๑.๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๙,๕๐๘ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน)
(อัตราร้อยละ ๐.๙๑ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคา ได้ ๙๐%
- ร้อยสายไฟ ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคา ได้ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๑.๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๒๒,๓๘๘ บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๓.๕๑ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่จอดรถ ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมท่อน้ำยาและท่อลมชั้นจอดรถและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

งวดที่ ๑.๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๙,๖๒๑,๐๔๐ บาท (เก้าล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน)
(อัตราร้อยละ ๕.๘ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมท่อน้ำยาและท่อลมชั้นที่ ๒ ได้ ๙๐%
- ติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ ชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๑.๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๕๑,๒๔๘ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๙๖ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอกอาคารทุกชั้นของอาคารสำนักงาน ได้ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๑.๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๖๘ บาท (สามล้านห้าแสนหกสิบบาทถ้วน)
(อัตราร้อยละ ๒.๑๑ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งสุขภัณฑ์, เคาน์เตอร์, กระຈก, อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ, ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปทุกชั้นของอาคารสำนักงานได้ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๑.๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๔๗,๔๗๒ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
(อัตราร้อยละ ๒.๔๔ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานทาสีภายในภายนอกได้ ๙๐%
- งานตกแต่งบันได ราวบันได ปูกระเบื้องหินขัดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าจ้าง
(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ศิริศักดิ์ทองพูน ผู้รับจ้าง
ศิริศักดิ์ทองพูน จำกัด

- งานตกแต่งพื้นที่ทางลาดพร้อมราวกันตกแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

งวดที่ ๑.๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๔๒,๒๘๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๓.๑ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติย่อย (LOAD CENTER) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ ชั้นที่จอดรถและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- ติดตั้งตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ชั้นที่จอดรถและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๑.๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๔๒,๒๘๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๓.๑ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๑.๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๔๒,๒๘๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๓.๑ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหม้อแปลงและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสายไฟฟ้าเข้าอาคารแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ (MDB) แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๑.๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๒๘,๐๕๒ บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๒.๗๙ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งระบบโทรศัพท์แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ FHC ถังดับเพลิงเคมีแล้วเสร็จ
- ติดตั้งลิฟต์โดยสารแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๔ เมษายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๑.๓๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๒๐,๔๓๒ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๖๔ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำระบบประปาและน้ำร้อนแล้วเสร็จ
- ทำระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศแล้วเสร็จ
- ทำระบบท่อน้ำฝนและระบายน้ำในอาคารแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิมล ขำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท.....จำกัด

- ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

บริษัท
State **การพิมพ์ จำกัด**

รายการที่ ๓ งานระบบภาพเสียงและกล้องวงจรปิด

งวดที่ ๓.๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๗,๒๗๖ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๐.๗๗ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เดินท่อร้อยสายงานระบบภาพและเสียง และสัญญาณกล้อง ของเสียงประกาศ, ห้องประชุม ๑, ห้องประชุม ๒, ห้องประชุม ๓ และระบบกล้องวงจรปิด ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ติดตั้งอุปกรณ์ของเสียงประกาศ, ห้องประชุม ๒, ห้องประชุม ๓ แล้วเสร็จ (กรณีครุภัณฑ์ใดะเก้าอี้ยังไม่เข้าให้ทำการติดตั้งอุปกรณ์และตรวจสอบการใช้งาน หากใช้การได้สามารถตรวจรับได้ โดยมอบให้ผู้รับจ้างเก็บไว้ดูแล และให้ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างในงานงวดสุดท้าย)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๓.๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๘๕,๘๔๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๘ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งอุปกรณ์ภาพและเสียงของห้องประชุม ๑ แล้วเสร็จ (กรณีครุภัณฑ์ใดะเก้าอี้ยังไม่เข้าให้ทำการติดตั้งอุปกรณ์และตรวจสอบการใช้งาน หากใช้การได้สามารถตรวจรับได้ โดยมอบให้ผู้รับจ้างเก็บไว้ดูแล และให้ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างในงานงวดสุดท้าย)
- ติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายการที่ ๔ งานสาธารณูปโภค

งวดที่ ๔.๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๘๒๔,๖๗๒ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๘.๔๔ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ได้ชำระเงินค่าขยายเขตไฟฟ้าและน้ำไบเสร็จมอบให้ผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๔.๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๑,๘๖๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๐.๖๑ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ได้ชำระเงินค่าขยายเขตประปาและน้ำไบเสร็จมอบให้ผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ได้ชำระเงินค่าขยายเขตโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตและน้ำไบเสร็จมอบให้ผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการ ตรวจการจ้างและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ขยายเขตโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตมาถึงหน้าโครงการแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) นายวิชาญ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชาญ ชำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) วิเศษ คุ้มทอง ผู้รับจ้าง
บริษัท **STE** ศักดิ์ทองปูน จำกัด

รายการที่ ๕ งานอื่น ๆ

งวดที่ ๕.๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๔,๒๒๘ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบแปด บาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างป้อมยามแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างป้ายแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างหลังคาทางเดินแล้วเสร็จ
- ทำงานภูมิทัศน์แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๕.๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๓๔,๖๖๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อย หกสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๔๕ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างถนนภายนอกพื้นที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างทางเท้าภายนอกพื้นที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายนอกพื้นที่ของสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จ
- ทำการตีเส้นจราจรและติดป้ายจราจรภายนอกพื้นที่ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานรายการใดรายการหนึ่ง หรืองวดงานใดงวดงานหนึ่ง ก่อนหรือหลัง ก็ได้ ถ้าในรายการหรือในงวดงานนั้นๆ ได้ทำการแล้วเสร็จครบถ้วนตามรายการ (ยกเว้นงวดสุดท้ายของ รายการ) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้ายได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานในแต่ละงวดงานของทุกรายการ แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์

ข้อ ๕. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง มีดังนี้

P	=	(Po) x (K)
กำหนดให้	P	= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

(ลงชื่อ) นายปวิณ ขำนิประศาสน์ ผู้ว่าจ้าง
(นายปวิณ ขำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) สมศักดิ์ ทองขุนทด ผู้รับจ้าง
บริษัท Steckthongpun จำกัด

สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการคำนวณโดยละเอียดนั้น ให้เป็นไปตามเอกสารตามผนวก ๑๙

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือ ผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายปวิม ชำนิประศาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

Steinberg

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าว ในข้อ ๗ เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง


ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ).....




ผู้ว่าจ้าง

(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

บริษัท **STE** สกัดทองปูน จำกัด

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน วันละ ๑๖๕,๘๘๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๖๕๐ บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งๆ ที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการใช้งานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายปวิณ ขำนิประศาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

บริษัท สเคคักต๋องปูน จำกัด

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้าง จะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างซึ่งให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง


ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามา เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีธงเรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี ซีเอฟอาร์ ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

บริษัท
St.ศักดิ์ทองปูนจำกัด

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างไฟฟ้า

๒๒.๒ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าว ในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายปวิณ ขำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัศรเดช ด้านไพบูลย์)
บริษัท

STEEL TUBE WORKS จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธাত্রี วีระเดชะ)
นิติกรชำนาญการ

รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการ
อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

๑. แบบรูปรายการอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	จำนวน ๑๕๗ แผ่น
๒. สำเนาใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จำนวน ๒ แผ่น
๓. บัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง	จำนวน ๖๕ แผ่น
๔. หนังสือคำประกันสัญญา	จำนวน ๑ แผ่น
๕. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน ๔ แผ่น
๖. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้จัดการ	จำนวน ๑ แผ่น
๗. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน ๓ แผ่น
๘. สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการและผู้มีอำนาจควบคุม	จำนวน ๑ แผ่น
๙. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด	จำนวน ๑ แผ่น
๑๐. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)	จำนวน ๑ แผ่น
๑๑. สำเนาหนังสือรับรองของผู้จัดการโครงการควบคุมการก่อสร้างและ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบ กว.	จำนวน ๓ แผ่น
๑๒. สำเนาหนังสือรับรองของวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงานประจำโครงการและสำเนาใบ กว.	จำนวน ๒ แผ่น
๑๓. สำเนาหนังสือรับรองของวิศวกรไฟฟ้าควบคุมการก่อสร้าง และสำเนาใบ กว.	จำนวน ๒ แผ่น
๑๔. สำเนาหนังสือรับรองของวิศวกรสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมการก่อสร้างและสำเนาใบ กว.	จำนวน ๒ แผ่น
๑๕. สำเนาหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ (จป.) และสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาอนุมัติบัตร	จำนวน ๕ แผ่น
๑๖. สำเนาหนังสือรับรองของสถาปนิก และสำเนาใบ กว.	จำนวน ๒ แผ่น
๑๗. สำเนาหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างและสำเนาประกาศนียบัตร	จำนวน ๒ แผ่น
๑๘. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๑๙. สูตรการปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน ๔ แผ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ลงนามกำกับในแบบรูปรายการและเอกสารทุกแผ่น คือ

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๑. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๒. นายธাত্রี วีระเดช | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ |
| ๓. นายอัศรเดช ด่านไพบูลย์ | ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
ผู้รับจ้าง |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมปวิณ...ชำนาญการ...)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศรเดช ด่านไพบูลย์)

บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธাত্রี วีระเดช)

นิติกรชำนาญการ

รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการ
อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

๑. แบบรูปรายการอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	จำนวน ๑๕๗ แผ่น
๒. สำเนาใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จำนวน ๒ แผ่น
๓. บัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง	จำนวน ๖๕ แผ่น
๔. หนังสือคำประกันสัญญา	จำนวน ๑ แผ่น
๕. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน ๔ แผ่น
๖. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้จัดการ	จำนวน ๑ แผ่น
๗. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน ๓ แผ่น
๘. สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการและผู้มีอำนาจควบคุม	จำนวน ๑ แผ่น
๙. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด	จำนวน ๑ แผ่น
๑๐. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)	จำนวน ๑ แผ่น
๑๑. สำเนาหนังสือรับรองของผู้จัดการโครงการควบคุมการก่อสร้างและ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบ กว.	จำนวน ๓ แผ่น
๑๒. สำเนาหนังสือรับรองของวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงานประจำโครงการและสำเนาใบ กว.	จำนวน ๒ แผ่น
๑๓. สำเนาหนังสือรับรองของวิศวกรไฟฟ้าควบคุมการก่อสร้าง และสำเนาใบ กว.	จำนวน ๒ แผ่น
๑๔. สำเนาหนังสือรับรองของวิศวกรสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมการก่อสร้างและสำเนาใบ กว.	จำนวน ๒ แผ่น
๑๕. สำเนาหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ (จป.) และสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาวุฒิบัตร	จำนวน ๕ แผ่น
๑๖. สำเนาหนังสือรับรองของสถาปนิก และสำเนาใบ กว.	จำนวน ๒ แผ่น
๑๗. สำเนาหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างและสำเนาประกาศนียบัตร	จำนวน ๒ แผ่น
๑๘. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๑๙. สูตรการปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน ๔ แผ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ลงนามกำกับในแบบรูปรายการและเอกสารทุกแผ่น คือ

- นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
- นายธাত্রี วีระเดช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
- นายอัครเดช ด้านไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอัครเดช ด้านไพบูลย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัครเดช ด้านไพบูลย์)

บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐกิจ)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธাত্রี วีระเดช)
นิติกรชำนาญการ