

## ສ້າງ

ສ້າງເລກທີ ៤៨/២៥៦០

ສ້າງໃນບັນດີທຳມື່ນ ຮັນ ອົງຕົກປະເທດໄທ ສ່ວນຕຳບລົບພະແລ ຕຳບລພະແລ ຂໍາເກອຄ່າຍບາງຮະຈັນ  
ຈັງກວັດສິງຫຼຸບໄຟ ເມື່ອວັນທີ ៣ ມັນຄົມ ພ.ສ. ២៥៦០ ຮະຫວັງ ອົງຕົກປະເທດໄທ ສ່ວນຕຳບລົບພະແລ ໂດຍ  
ນາຍນິກຣ ທອງມາ ນາຍກອງຕົກປະເທດໄທ ສ່ວນຕຳບລົບພະແລ ສຶ່ງຕ້ອໄປໃນສ້າງນີ້ເອີ້ນວ່າ “ຜູ້ຮ່າງ” ຜ່າຍໜຶ່ງ  
ກັບ ບຣິ່ນ ສຍາມ ຈີໂຂເອສ ຈຳກັດ ໂດຍ ນາຍບັນຍືດ ສີຣິມຄລິສກູດ ສຶ່ງຕ້ອຈັດທະບຽນເປັນວິທີບຸຄຄລຕາມປະມາດ  
ກົງທານແພັ່ງແລະພານີ້ຍື່ງພົມມະນີ້ຢູ່ເມື່ອວັນທີ ៩/៩-៩ ທຸນທີ ១០ ຕຳບລທຣາຍຂາວ ຂໍາເກອພານ ຈັງກວັດເຊີຍງາຍ  
ອຸ່ນໄລທີ ៩/៩-៩ ທຸນທີ ១០ ຕຳບລທຣາຍຂາວ ຂໍາເກອພານ ຈັງກວັດເຊີຍງາຍ ຜູ້ມີອຳນາຈິລງນາມຜູກພັນນິທີບຸຄຄລ  
ປະກົງທານທີ່ສື່ອຮັບຮອງຂອງສໍານັກການທະບຽນຫຸ້ນສ່ວນບຣິ່ນທິກລາງ ກຣມພັ້ນນາຄູຮົກຈິກກາຣັກ້າ ກຣມກວງພານີ້ຍື່ງ  
ລົງວັນທີ ១១ ພັດຈິກຍົນ ພ.ສ. ២៥៦១ ໂດຍມອບອໍານາຈໃຫ້ນາພົງຄຮຣ ວັດທະນາຖາວອນ ຕາມທັນສື່ອມອບອໍານາຈ  
ລົງວັນທີ ៣ ມັນຄົມ ພ.ສ. ២៥៦០ ແນບທ້າຍສ້າງ ສຶ່ງຕ້ອໄປໃນສ້າງນີ້ເອີ້ນວ່າ “ຜູ້ຮ່າງ” ອີກຝ່າຍໜຶ່ງ

ຄູ່ສ້າງໄດ້ຕົກລົງກັນມີຂໍອຄວາມດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

### ໜີ້ ໑ ຂໍອຕົກລົງວ່າຈັງ

ຜູ້ຮ່າງຕົກລົງຈັງແລະຜູ້ຮ່າງຕົກລົງຮັບຈັງທຳມື່ນ ໂດຍການຈັດທຳແຜນທີ່ກາຍື ແລະທະບຽນທຣັພິລິນ  
ອບຕ.ພະແລ ປະຈຳປີ ២៥៦០ ຮາຍລະເອີ້ນດັ່ງນີ້

១. ສໍາຮວັງຂໍອມູລກາຄສນາມ ປະກອບດ້ວຍ

១.១ ສໍາຮວັງຂໍອມູລກາຄສນາມ ເກີ່ວກັບການໃໝ່ປະໂຍ່ນທີ່ດິນ (ພ.ທ.១) ພຣັນມກາພຄ່າຍຈົງຕາມແປ່ງທີ່ດິນ

១.២ ສໍາຮວັງຂໍອມູລກາຄສນາມ ເກີ່ວກັບການໃໝ່ປະໂຍ່ນອາຄາຣ (ພ.ທ.២) ພຣັນມກາພຄ່າຍຈົງຂອງສິ່ງປົງລ໌ຮ້າງ  
ແລະອາຄາຣ

១.៣ ສໍາຮວັງຂໍອມູລກາຄສນາມ ເກີ່ວກັບການໃໝ່ປະໂຍ່ນປ້າຍ (ພ.ທ.៣) ພຣັນມກາພຄ່າຍຈົງຂອງປ້າຍ

១.៣.១ ຈັດທຳບັນດີຂໍອມູລ ພ.ທ.១, ພ.ທ.២, ພ.ທ.៣, ຝາກຄ່າຍ, ຝາກສເກີດນາດອາຄາຣແລະດຳແນ່ງປ້າຍ  
ພຣັນມຈັດເຮືອງລົງຫອງເກີບຂໍອມູລກາຄສນາມ ແນກຕາມແປ່ງ (Lot) ແລະຈັດເຮືອງລົງລົກລ່ອງເກີບຫອງຂໍອມູລກາຄສນາມ  
ແນກຕາມເຂົ້າ ແລະເຂົ້າຍ່ອຍ (Zone, Block) ໂດຍຈະທຳການສໍາຮວັງໄປທີ່ສະ Zone, Block, Lot ເວັ້າຈາກ Zone ០១ Block  
A Lot ០០១ ໄປຈົນຄຽບຕາມຈຳນວນທີ່ກຳນົດໄດ້ ຂໍອມູລໃນການສໍາຮວັງທີ່ໜີມດໂດຍຮວມດ້ວຍຈຳນວນໄໝ້ນ້ອຍກວ່າ ៤,៣៥០  
ຮາຍການ ຕາມຂໍອກຳນົດແລະເຈື່ອນໄຂແກ່ສ້າງນີ້ ຮວມທັງເກົກສາຮແນບທ້າຍສ້າງນີ້

ຜູ້ຮ່າງຕົກລົງທີ່ຈະຈັດທາງແຮງການແລະວັດຖຸ ເຄື່ອງມືອເຄື່ອງໃໝ່ ຕລອດຈົນຄຸປກຮັນຕ່າງ ທີ່ ທົນດີ  
ເພື່ອໃຫ້ໃນການຈັງຕາມສ້າງນີ້

(ລັງຊື່).....  
(ນາຍນິກຣ ທອງມາ)  
  
(ລັງຊື່).....  
(ນາຍພົງຄຮຣ ວັດທະນາຖາວອນ)

SIAM GIS  
CO., LTD.

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผู้ว่าฯ ๑ ใบเสนอราคา	จำนวน ๘ แผ่น
๒.๒ ผู้ว่าฯ ๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน ๑๐ แผ่น
๒.๓ ผู้ว่าฯ ๓ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๔ ผู้ว่าฯ ๔ ใบมอบอำนาจพร้อมเอกสาร	จำนวน ๒๐ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ  
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะท้ายสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น.....เงินสด.....

เป็นจำนวนเงิน....๑๐,๐๐๐.-.....บาท (.....-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-.....)

magma ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามครุคนึง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อพันตาม  
สัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน .....๒๐๐,๐๐๐.-..... บาท

(.....-สองแสนบาทถ้วน-.....)

ซึ่งได้ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๓,๐๔๔.๑ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเงินทั้งหมดที่จะกำหนดการจ่ายเงินเป็นวงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท (.....-.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....

ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท (.....-.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....

ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำการที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙

(ลงชื่อ).....  
นายนิกร ทองมา

(นายนิกร ทองมา)



(ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง

(นายพงศธร วงศ์บุรินทร์พาน)

SIAM GIS  
CO., LTD

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่...๒๙...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล้าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตอกเบี้ยนผู้รับจ้างรายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตราชาการวิจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบิษทที่บrix กซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลั่นไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจังหวัดไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

## ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าฯจังหวัดรับมอบงานจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างงานจ้างนี้ ภายในกำหนด.....๑.....ปี.....เดือน  
นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง  
อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง  
จะต้องรับทำภาระแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าฯจังหวัดต้องออกเงินเดือน ในกรณีที่หักสิ้น หากผู้รับจ้าง  
ปฏิริวติไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....๗.....วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าฯจังหวัดหรือ  
ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าฯจ้างกำหนดให้ผู้ว่าฯจังหวัดทิศที่จะทำการหักเงินหรือหักผู้รับจ้าง  
ให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๓/ การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวจะไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นๆ ทุกประการ

## ข้อ ๔ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้าใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้าง การเปลี่ยนผู้ควบคุมงานต้องแจ้งผู้รับจ้างทราบโดยทันทีและให้ได้ทราบโดยทันที

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรือหักเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๙ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยมตรายได้ ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างความเสียหายได้ ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น เมื่อจะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากราษฎร์ อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจังผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดโดยซ้อมแซมให้ศึกษาหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยคำใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะถือว่าสุดลงเมื่อผู้ว่าจังได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชั่วครุณ บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

#### ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างมาในอัตราก และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับผู้รับจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างซึ่งก่อภาระให้ถือว่าผู้ว่าจังได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างซึ่งอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่ติดค่าสินให้ทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยมตรายได้ ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างซึ่งจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องลงมือบกพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๑ การตรวจสอบการจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่ตั้งกรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้น ตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขึ้นหนึ่งข้อได้ไม่

(ลงชื่อ).....  
(นายนิกร ทองมา)

(ลงชื่อ).....  
(นายพงศ์ชัย วงศ์บุรินทร์พาน)

SIAM GIS  
CO., LTD.

### ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการลงชื่อโดยถือว่าได้แล้วหาก  
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการลงชื่อคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค  
ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง  
แต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามที่ระบุโดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ ๆ เท่านี้จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

### ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะ  
ตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  
หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท  
ที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยาย  
วันทำการออกใบมัดได้

### ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงาน  
พิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายที่นำไปแต่งงวดค่าใช้จ่ายของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง  
หรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญานี้เป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาน้ำที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดโดยสำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือ  
ตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำลัง ที่จะนำมายัง  
ใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วม  
ทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง  
หรือราคากتابยตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของ  
ผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๙ ต่อไปได้

### ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก  
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ...๙๐๐.-....บาท และจะต้องชำระ  
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท  
นับตัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญารือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจาก  
นี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน  
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....  
(นายนิกร ทองมา)



(ลงชื่อ).....  
(นายพงศ์ศรี วงศ์บุรินทร์พาน)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจังหวัดได้บอกรสัญญาตน หากผู้ว่าจังหวัดนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาดังไปได้ ผู้ว่าจังหวัดจะใช้สิทธิ์บอกรสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ คือ และถ้าผู้ว่าจังหวัดได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิ์ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรสัญญาได้เช่นเดียวกัน

#### ข้อ ๑๖ สิทธิ์ของผู้ว่าจังหวัดบอกรสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจังหวัดบอกรสัญญา ผู้ว่าจังหวัดอาจทำงานนั้นเองหรือผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนเสร็จได้ ผู้ว่าจังหวัดหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อสิทธิ์ใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างลึกล้ำกว่าคราวสำหรับงานก่อสร้างแล้วสุดต่าง ๆ ซึ่งเป็นว่าจะต้องลงวนเอกสารเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในการนี้ดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิ์บอกรสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินก่อสร้างหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังหวัดหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างที่ได้

#### ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิ์ที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ดังจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานสัญญาไว้ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักให้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วอยู่เบื้องหลังที่ได้ผู้ว่าจังหวัดให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


#### ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วย ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ใน การทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและลึกล้ำกว่าคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การให้ทันที

#### ข้อ ๑๙ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจังหวัดหรือพนักงานหนึ่งอันได้แก่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพนักงานที่เหตุนี้ลินสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้อีกผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปไม่เสื่อมไปได้ ๆ ทั้งสิ้น เนื่องแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจังหวัด ซึ่งมีหลักฐานชัดปัจจุบันหรือผู้ว่าจังหวัดทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

(ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายนิกร ทองมา)

( บากยงค์ ๗๙๓๕ )



การขยายกิจหน้าที่งานตามกรอบหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร  
ข้อ ๒๐ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหาก  
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีอำนาจบัตรครดิต ปชช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก  
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง เมื่อต้องมี  
ช่างจำนวนอย่างน้อย - คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑.....

๒๐.๒.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อม  
กับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีอำนาจบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อม  
หลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจัง  
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาข้อของผู้รับจ้างทั้งหมด

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคุณภูมิคุ้งชื่อ  
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายนิกร ทองมา)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายพงศธร วงศุรินทร์พาน)



(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสุชาติพย์ พักเงิน)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวทักษิณ อุ่มน้อย)

