

ต้นฉบับ

บุคคลธรรมชาติ



สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิตรสัมพันธ์

ที่ ๑, ๐๐๘/๒๕๖๑ ...

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กาฬไทรท่ามกลางวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่นาย/นางสาว \_\_\_\_\_ เมือง \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ ราชบุรี  
เขตที่ ๑๗ บ้าน \_\_\_\_\_ หมู่ที่ ๑๓ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ ประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑ - พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไทย นายสมชาย ใจดี

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่๑๗ วัดราษฎร์ฯ

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จัดการ" กับ นาย/นางสาว/น.ส. \_\_\_\_\_ รัฐพล ประเสริฐเมือง

เลขประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_ ๑-๗๒๙๘-๐๐๑๗๘-๖๗-๐ หมู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ๑๓๙๔ หมู่ที่ ๑๔

ตำบล \_\_\_\_\_ เขตที่ ๑๗ บ้าน \_\_\_\_\_ หมู่ที่ ๑๓ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ ราชบุรี

รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้จัดการได้ทดลองทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จัดการจ้างและผู้รับจ้างทดลองรับจ้างเหมาฯ หัก-ต่อ-ปลดสาย มิเตอร์  
ในระบบจำหน่ายของผู้จัดการซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่๑๗ วัดราษฎร์ฯ ตาม  
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยทดลองทำให้ทั้งทั้งสองฝ่าย  
\_\_\_\_\_ ๑๗๑,๒๐๐ บาท (\_\_\_\_\_ ) ซึ่งรวมทั้งให้จ่ายทั้งปวงแล้ว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างทดลองที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์  
ต่างๆ ชนิดต่างๆ และมีมาตรฐานตามที่ผู้จัดการกำหนดเพื่อใช้ในงานทั้งหมดตามสัญญานี้จนเดือนสิงหาคม

ในระหว่างระยะเวลาทำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานทั้งหมดตามวาระ  
หนึ่งให้แก่ผู้จัดการตามปริมาณงานที่ผู้จัดการได้ทดลองกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้จัดการ  
อาจสั่งห้ามชั่วโมง หรือน้ออยก้าวเข้ามานำบริษัทงานตั้งแต่ก่อสร้างได้

ข้อ ๒ .....

ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

พ.ศ. ..../.....

### ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 หมวด 1 รายละเอียดของงานซึ่งและปริมาณงาน จำนวน ..... แห่งน

2.2 หมวด 2 ในเสนอราคา จำนวน ..... แห่งน

2.3. .... จำนวน ..... แห่งน

ความคิดเห็นเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้เป็นสำคัญ และในการฟ้องที่เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวของผู้รับซึ่งจะต้องปฏิบัติตามค่าบริษัทเดียวของผู้รับซึ่ง โดยไม่มีชื่อได้แต่งตั้งใดๆ ห้ามเดิน และผู้รับซึ่งไม่อนาจเรียกว่าอย่างไร ก็ต้องห้ามได้ หากผู้รับซึ่งได้

### ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานซึ่ง

ผู้รับซึ่งตกลงทำงานซึ่งตามสัญญานี้ดังนี้ 2 ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้รับซึ่งจะออกใบสั่งซึ่งเป็นคราวๆ ไป และผู้รับซึ่งจะต้องทำงานซึ่งให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้รับซึ่งกำหนดไว้ในใบสั่งซึ่ง

### ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะท้าสัญญานี้ ผู้รับซึ่งได้นำหลักประกันตามที่ผู้รับซึ่งกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของทั้งจำนวนสัญญาทั้ง ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) หมายเหตุ ให้เก็บผู้รับซึ่งเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับซึ่งนำมาจะไว้ด้านขวาหน้าผู้รับซึ่งจะเก็บไว้โดยไม่มีตอกเม็ด เมื่อผู้รับซึ่งพ้นจากข้อสัญญาทั้งหมดแล้ว

### ข้อ 5. การส่งมอบงานซึ่ง

ผู้รับซึ่งสัญญาว่าจะทำงานซึ่งตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซึ่งแต่ละคราว

### ข้อ 6. การตรวจสอบงานซึ่ง

เมื่อผู้รับซึ่งได้ตรวจสอบงานซึ่งถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งซึ่งแต่ละคราวแล้ว ผู้รับซึ่งจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับซึ่งนิรนามเป็นหลักฐานประกอนการขอรับค่าจ้าง

ลักษณะงาน .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

พ.ย. ...., .....

ถ้าผลของงานตรวจสอบ ปรากฏว่างานซึ่งที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ในสัมภาษณ์ ผู้ว่าจังหวัดจะริบสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานซึ่งนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับซึ่งต้องรับยกเว้นที่ให้ทำงานซึ่ง ให้ถูกต้องตามสัญญาและในสัมภาษณ์ที่ได้ใช้ข้อของผู้รับซึ่งองค์ แต่ระหว่างเวลาที่ได้รับไปดังกล่าว ผู้รับซึ่งจะมาอ้างเป็นเหตุของยาเสพติดทำให้การพิจารณาคงปรับไม่ได้

### ข้อ 7. การชำระเงิน

ผู้ว่าจังหวัดจะชำระเงินค่าซึ่งที่ได้แก่ผู้รับซึ่งค่าตอบแทนตามที่กำหนดในใบสัมภาษณ์ แต่ละคราวและค่าตอบแทนที่หักภาษี 2 แบบที่ได้รับสัญญานี้ เมื่อผู้รับซึ่งได้ส่งมอบงานซึ่งดำเนินรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสัมภาษณ์แต่ละคราวและครบวงจรตามที่กำหนดไว้ในใบสัมภาษณ์ ของผู้ว่าจังหวัดได้ตรวจสอบงานซึ่งให้ถูกต้องแล้ว

### ข้อ 8. สิทธิของผู้ว่าจังหวัดในการถอนออกสัญญา

ถ้าผู้รับซึ่งมิได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ตามกำหนดเวลาหรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับซึ่งไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับซึ่งทำผิดสัญญาที่ได้เซ็นหนังสือ หรือตกลงเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค่าสัมภาษณ์ของผู้ว่าจังหวัด ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิ์ถอนออกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ์จ้างผู้รับซึ่งรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับซึ่งให้ถูกต้องไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจังหวัดไม่ได้สิทธิ์ถอนออกสัญญาต้องถูกต่อว่าซึ่งต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับซึ่งพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

### ข้อ 9. ความรับผิดชอบในความชำรุดกพร่องของงานซึ่ง

เมื่องานแห่งใดแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วผู้ว่าจังหวัดได้รับมอบงานซึ่งจากผู้รับซึ่งไม่แต่ละคราว หากมิเหตุชำรุดกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานซึ่งนี้ กายนในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับซึ่ง อันเกิดจากการที่ผู้รับซึ่งทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไว้มิถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจังหวัด ผู้รับซึ่งต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจังหวัดไม่ต้องขอคืนได้ ในการนี้ ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับซึ่งปิดหลังไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับແร็งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหวัดไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังหวัดกำหนดให้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิ์ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับซึ่งต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบความเสื่อมไปสัญญาทุกประการ

ข้อ 10 .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

พิจารณา

๙๘ ๑๐. กองบรรณาธิการ

ผู้รับฟังจะจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดที่เรียนมาส่วนหนึ่งสัญญาณไปฟังช่วงทีก็ต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับฟังก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญาณนี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น “ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับฟังหักพันจากความรับผิดชอบพันธะหน้าที่ตามสัญญาณ” แต่ผู้รับฟังจะจะต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเดินเลือดของผู้รับฟังช่วงที่เรียกว่าด้วยแทน หรือยกหัวของผู้รับฟังช่วงนั้นๆ กับประการ

### ๕.๑. กองกวนคุณงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับเข้าจะต้องทราบกฎหมายที่รับเข้าของข่ามชาไว้ให้ด้วยประสาทวิภาคและความช้านาญ และในระหว่างที่งานที่รับเข้าจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเพิ่มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานต้องกล่าวขอต้องเป็นผู้แทนให้รับมอบอำนาจจากผู้รับเข้า ทำสัมภารือค่านแทนน้ำท่าฯ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นค่าสั่งหรือค่านแทนน้ำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับเข้า การเดินทางผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องท่องเที่ยวเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับเข้า การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตัวผู้ควบคุมงานใหม่จะต้องมีให้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับเข้าก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ของให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวให้ทันท่วงทัน โดยไม่มีค่าค่าเพิ่มหรือจ้างเพิ่มหากทางผู้รับจ้างข้อความดังกล่าวเป็นภาษาไทยเท่านั้น

#### ข้อ 12. กระบวนการพิจารณาที่บ้านช่าง

ผู้รับฟังที่จะรับมือต่ออุปีภวเหตุ ความเสียหาย หรือภัยธรรมชาติฯ อันเกิดจาก  
การก่อตัวของผู้รับฟังและต่อการรับมือต่อความเสียหายจากการกระทำของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกัน

ความเสียหายใด ๆ ขึ้นเกิดแก่งานที่ผู้รับฟ้าฯได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราบเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีที่ขาดความพิศวงของผู้รับฟ้าฯ ผู้รับฟ้าฯจะต้องรับผิดชอบโดยอัตโนมัติให้คืนตัวหรือเบิกเงินไว้ให้ใหม่โดยคำใช้จ่ายของผู้รับฟ้าฯเอง ความรับผิดชอบของผู้รับฟ้าฯดังกล่าวในข้อนี้จะถือว่าสุด对着เมื่อผู้รับฟ้าฯได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย จึงหลังจากนั้นผู้รับฟ้าฯคงต้องรับผิดชอบเพียงในการปฏิชารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๙ เท่านั้น

### ข้อ 13. การต่อพานิชก่อตั้งห้าง

ผู้รับซื้อจะต้องนำเงินแก่ถูกซื้อที่ผู้รับซื้อได้ซื้มมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับซื้อได้กำหนดหรือท่าสักดิ้นไว้ต่อถูกซื้อตั้งแต่ว่า

ก้าวเดินต่อไป

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

พ.ศ. ....,.....

ถ้าผู้รับซึ่งไม่เข้าเมืองค่าใช้จ่ายหรือค่าทุนแทนชื่อให้แก่ถูกเจ้าของดังกล่าวในวาระแรก  
ถูกเจ้าของมีสิทธิที่จะถอนเงินค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับซึ่งมาจ่ายให้แก่ถูกเจ้าของผู้รับซึ่งดังกล่าว  
และให้ถือว่าถูกเจ้าของได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เมื่อก่อข้อความให้แก่ผู้รับซึ่งตามสัญญาแล้ว

### ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้รับซึ่ง

ผู้รับซึ่งคงจะสู่กระบวนการ หรือผู้แทนที่ผู้รับซึ่งแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ  
และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เป็นสิ่งเดียวกัน  
หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับซึ่งขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตามสู่กระบวนการ มีอำนาจที่จะสั่ง  
ให้หยุดกิจกรรมนั้นข้าราชการได้ ความล่าช้าในการผิดหนี้นี้ ผู้รับซึ่งจะถือเป็นเหตุของข่ายกำหนดเวลา  
แล้วเสร็จออกໄປมิได้

ผู้รับซึ่งส่วนใหญ่จะมีอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนสั่งรายการลงเรียก  
เพิ่มเติมให้ผู้รับซึ่งภายในเวลาอันสมควร ถ้าเข้าเป็นเพื่อให้งานซึ่งมีได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตาม  
สัญญาหรือแบบรูป หรือรายการลงเรียกที่ก่อตัวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับซึ่ง  
จะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้รับซึ่งอีก และผู้รับซึ่งจะไม่ท้างานซึ่งนี้โดยยังไม่มีแบบและ  
รายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้วิธีดังข้างต้นคนหนึ่ง คนใดของผู้รับซึ่ง ได้โดยไม่เป็นหนังสือไปยังผู้รับซึ่ง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามรถหรือไม่มี  
อำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับซึ่งสัญญาว่าจะตัดหากคนอื่นมาทำรายการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิด  
ราคาเพิ่ม กันไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือถ้างานเป็นเหตุเพื่อยากรากหนดเวลาทำการให้แล้ว  
แล้วเสร็จออกໄປอีก

### ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับซึ่งไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ  
ในสั่งซื้อและถูกเจ้าของมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับซึ่งจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับซึ่ง  
เป็นรายวัน ในอัตราอัตรากลาง 0.15(สูบบุหรี่หนึ่งหัว) ของราคางานซึ่งที่ซื้อไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่า  
วันละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับซึ่ง<sup>จะ</sup>  
ได้ขยายให้จนถึงวันที่ท้างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับซึ่งยอมให้ผู้รับซึ่งเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น  
จากการที่ผู้รับซึ่งท้างานล่าช้าและพยายามที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้อีกด้วย

ในระหว่าง .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

พิธีบAPT

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกรอเลิกสัญญาตนั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจตามสัญญาดังที่ได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิขึ้นบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิค่าเสียหาย 16 นา托เกนนี้จากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้ถูกห้าม

ข้อ 16. นักเรียนของผู้ร่วมจ้างภายนอกต้องเดินทางไป

ในการพิทีผู้ว่าจ้างของเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท้างานนั้นออกหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท้างานนั้นต่อจากเดือนธันวาคมได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท้างานนั้นต้องมีลักษณะให้เกรียงไกรในการท้างงาน ที่ดีงามและวัสดุดีๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในการผิดตังค์ส่วน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหักประจำกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะได้รับคิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหักประจำกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นด้วยแล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเวลาทำงานที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานของหรือผู้จ้างบุคคลอื่นทำการนี้ถือไปจนกว่าจ้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่านปรับหรือค่านเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับใช้ตามสัญญา ผู้รับใช้มีสิทธิที่จะหัก เอาจากจำนวนเงินค่าใช้ที่ได้รับหรือปัจจัยจากหลักประกันการปฏิบัติภารกิจได้

หากมีเงินค่าใช้จ่ายตามต้นทุนๆ ก็หักไว้ใช้เป็นค่าปรับและค่าเชื้อหายแล้วก็เหลืออยู่

#### ๔๘. บัญชีรายรับและรายจ่ายของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการพิคหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับสั่ง หรือพฤติกรรมผู้อันหนึ่งอันให้สูญรับสั่งไม่ด้วยรับผิดชอบกฎหมาย ทำให้สูญรับสั่งไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ สูญรับสั่งต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมผู้ตั้งสั่งพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ส่วนว่าทั้งทราบ

ด้วยรับใช้ไปปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับใช้ได้สะท้อนให้เรียกว่าใน การที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเดือน ในเดือน ที่เดือน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความคิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับใช้ ซึ่งมีหลักฐานสำคัญแจ้งหรือผู้รับใช้ทางทราบดีอยู่แล้วทั้งหมด

נורמן צ'רץ

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ ๙. ....

การขยายก้าวหน้าการทำงานตามภารกิจนี้ อยู่ในศักดิ์พิเศษของผู้ว่าจังหวัดเพื่อทราบ  
ตามที่เห็นสมควร

### ข้อ 19. การโอนลักษณะยังร่อง


ผู้รับจ้างต้องอยู่อยู่ว่าจะไม่โอนกิจกรรมร่องหนึ่งอันเกิดจากสัญญาที่ผู้ว่าจังหวัดออก  
ชาระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก


### ข้อ 20. การส่งค่านออกสำรวจ

บรรดาหนังสือเด็ดต่อ ห่วงอก บออกสำรวจ หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ผู้สัญญา  
ให้ท่านเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของผู้สัญญาตามที่  
ระบุไว้ในจ้างตั้งของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าผู้สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่ผู้สัญญาได้แจ้ง  
เปลี่ยนแปลงสำเนาให้ผู้สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการที่เร่งด่วน ผู้สัญญาอาจส่งค่านออกสำรวจโดยทางโทรศัพท์ไปรษณีย์  
โดยเลือกรหัสโทรศัพท์ได้ แต่จะต้องให้รหัสพิเศษในการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการ  
ดังกล่าวในวาระก่อนโดยเด็ดขาด

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และผู้สัญญาท่านนี้ได้อ่าน  
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจังหวัด<sup>ผู้รับจ้าง</sup>  
( นายชุมภา ทองไฟรุ่ง )

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง<sup>นายรัฐพงษ์ ประจันมีทอง</sup>  
( นายรัฐพงษ์ ประจันมีทอง )

ลงชื่อ  พยาน<sup>นางนิตยา บัวจิน</sup>  
( นางนิตยา บัวจิน )

ลงชื่อ  พยาน<sup>นางจินดา ศักดิ์สมบัติ</sup>  
( นางจินดา ศักดิ์สมบัติ )

อ.ส.5 ใบอนุญาตจราจร

เลขที่ 00976  
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เลขประจำตัว 1729800178670  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นาย วิชัย พนัชเจ้า เมือง

ใบอนุญาต ยึดมั่นน้ำที่ เก็บอากร

ชื่อ/ : เอกชนพัฒนาและจำกัด責任	ปีออกอากร -
เบอร์เลขที่ -	จำนวนที่ -
หมู่บ้าน -	บัญชีที่ 14
เลขที่ 1/394	ถนน -
หมู่บ้าน/ตำบล เกตตี้พาร์ค	เขต/อำเภอ เมืองราชบุรี
ตำบลพัฒนา ราชบุรี	รหัสไปรษณีย์ 70000

“ได้รับเอกสารและแบบฟอร์มภาษีเงินได้ตามกำหนดเวลาตามที่ได้อ่านมาแล้วและขอรับรองว่า ถูกต้อง 4  
ส่วนของเอกสาร สำเนาของเลขที่ ๙,๐๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
ดังนี้ :

รายการ	จำนวน
ค่าใช้จ่ายและหักภาษี	172 00
เงินเดือน	0 00
รวมทั้งหมด	172 00

จำนวนเงินที่ได้รับ ( ณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ )

ตามใบเสร็จ เลขที่ 008604

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เลขที่บัญชี เอกชนฯ อ.ส.4 ที่ 06700010-25610209-1-04-000007

.....(นายนาถยา ใจยอปราภูษา) .....

..... สรรพาวุฒิ งาม .....  
การบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต

ใบอนุญาต ยึดมั่นน้ำที่ เก็บอากร  
ให้กับผู้เสียภาษีอากรใน เศรษฐีชั้น เงินได้ รัฐบาลไทยและ