



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เริ่ม 18 พ.ย. 62

ครบ 15 พ.ค. 63

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน

ที่ กฟจ.ราชบุรี - งาน บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เอ็นส์ซิ่ง จำกัด หมู่ ๑๓

ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เลขที่ ร.บ. เกจ ๕๐ / ๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี (สาขาที่ ๒๖๐) เลขที่ ๘๖ หมู่ ๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (๗๐๐๐๐) เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายเกียรติศักดิ์ มากหมู ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ตามหนังสือ มอบอำนาจ เลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่าย หนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยไพลิน วิศกรรม โดย นางนลินรัตน์ มากวงศ์ หุ่นส่วนผู้จัดการตามหนังสือ รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ทะเบียนเลขที่ ๐๗๐๓๕๓๙๐๐๐๓๗๖ (เดิมเลขที่ รบ.๑๓๗๕) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำ สัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับ จ้างเหมาค่าแรงงาน งานบริษัท แอล.เอช.เอ็ม เอ็นส์ซิ่ง จำกัด หมู่ ๑๓ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงานนี้

๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑.๒ ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๑.๒.๑ การขนและรายเสาต่อม่อ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปักเสา

๑.๒.๒. การขนส่งเสาแรงต่ำ ผู้ว่าจ้างจะทำการรายเสาให้ หรือกองรวมหมอนไว้ที่หน้างาน

๑.๒.๓ การขนและรายเสาแรงสูง ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตรจากจุดปัก

๑.๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จะดำเนินงานตามจำนวนในสัญญานี้ตามรายละเอียดในข้อ ๗ ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา



~ 1 ~

ข้อ ๒. ในการจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการ ตามสัญญาข้อ ๑ เป็นเงิน ๕๓๕,๘๘๗.๐๓ บาท (-ห้าแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญาข้อ ๑๕ ในวันทำสัญญา ผู้รับจ้างได้วางเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร ที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน ๒๖,๘๐๐.- บาท (-สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งหลักประกัน ดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่คิดดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้ ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคสาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคสามนอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาอาหารแถมบ่มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญาโดยปิดอาหารแถมบ่มูลค่าสัญญา

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ในกำหนด ๑๘๐วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับวันวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป หรือวันส่งมอบพื้นที่ถ้าทำแล้วไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆ ละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานงานจ้างรายนี้ให้เสร็จได้ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายนี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใดคือ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยถูกต้องกับรายการอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือว่าเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานับนี้ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้นผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา



ข้อ ๗. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่ารายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญาฉบับนี้จักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

๗.๑ หนังสือต่อรองราคาเลขที่ รบ.๘๐๐๙/๒๕๖๒ ลว. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๗.๒ ตารางแสดงราคาจำนวน ๑๔ แผ่น

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีกและผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาดทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมไว้ประจำ ณ ที่ทำงานจ้างนี้ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกันผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๐. ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือ ผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวก หรือ ช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมงานจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดเวลากับผู้จ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการการควบคุมการจ้างผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อใดข้อหนึ่งผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรับผิดชอบการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๑. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือ ผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงานและผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันทีกับไม่มีสิทธิที่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก



Handwritten signature and the number 2.

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้งานไปนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเองและต้องรับผิดชอบต่อเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้โดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือช่างของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๔. ส่งมอบงานผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้างยกเว้นงวดสุดท้ายโดยยื่นหนังสือของส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๕. การชำระเงินจะทำการชำระเงินให้ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๑๔ และคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๑.๓

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตามข้อ ๑๕ หากปรากฏผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้จ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อนและจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๑๖ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่องผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้นผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๖

๑๗.๒ ถ้าผู้จ้างไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือเอง และจะริบเงินที่หักไว้ในข้อ ๑๖ ของงานส่วนที่ยังคงเหลือ

ข้อ ๑๘. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนงานที่จะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๙. ภายในกำหนด **๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)** นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีกถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้น ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือ



Handwritten signature and the number 2.

มีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๐. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและริบเงินประกันตามสัญญาข้อ ๒ และหรือเงินประกันตามสัญญาข้อ ๑๖ และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วยสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็น ๔ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันผู้ว่าจ้างเก็บไว้ ๓ ฉบับ ผู้รับจ้างเก็บไว้ ๑ ฉบับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความเข้าใจโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตรงความประสงค์ทุกการและเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเกียรติศักดิ์ มากหมู่)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางนลินรัตน์ มากวงศ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุวิทย์ สระชัย)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายองอาจ ควรคิด)