



14

ຕົ້ນຈຸບັນ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

**ສັນຄູງຈ່າງທຽບສອບແລະບໍາຮຸງຮັກຂາໜ້ອແປລົງໄຟຟ້າ
ໃນຮະບບຈໍານໍາຍ່າຍຂອງການໄຟຟ້າສ່ວນກົມືກາດ
ເລກທີ ສຈ.003/ຫຊຕຕ**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ..การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รังสิต เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองหนึ่ง.....
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์.....๑๗๑๒๐.....เมื่อวันที่...๒๑ เมษายน ๒๕๕๘.....
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย..นายพรศักดิ์ จุฑากาญจน์.....
ผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ก.๑ (กม) ๓๐๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัท กรุงศรีนำแสง แอนด์ ชัพพลาย จำกัด โดย.....นายศักย์ศรรณ กิตติกรวิน.....
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิตบุคคล(หรือโดย.....-
ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่.....- ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘)
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....๓๑/๙..หมู่ที่.. ๑๕.. ซอย..กิ่งแก้ว ๔๕...ถนน....กิ่งแก้ว ตำบล...ราชเทว
อำเภอ..บางพลี.. จังหวัด...สมุทรปราการ... รหัสไปรษณีย์...๑๗๕๔๐.....
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้.-

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจังหวัดคงรับผู้รับจ้างคงรับผู้จ้างดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครัฐสิตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาเรื่องทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงประมวลการค่าจ้างในวงเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๕๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแยกเป็นรายเครื่องของหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนี้.-

- ก. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส (ทุกขนาด) จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคากล่องละ ๕๐๐ บาท
 ข. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส (๕๐-๒๕๐ KVA) จำนวน ๙๗๙ เครื่อง ราคากล่องละ ๑,๐๐๐ บาท

ผู้รับจ้าง.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

เลขที่ ๐๐๗/๙๕๕๘

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดตี่ และมาตรฐานตามที่ว่าจ้างกำหนด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาฉบับแล้วเสร็จ ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้าง ตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่า จำนวนปริมาณงานดังกล่าว

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาระบบดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | | |
|--|-------|----|------|
| ๒.๑ <u>ผนวก ๑</u> ใบสั่งจ้าง | จำนวน | ๘๘ | แผ่น |
| ๒.๒ <u>ผนวก ๒</u> ใบสอบราคาจ้าง | จำนวน | - | แผ่น |
| ๒.๓ <u>ผนวก ๓</u> สัญญาเช่าเครื่องมือ จำนวน | | - | แผ่น |
| ๒.๔ <u>ผนวก ๔</u> ขอบเขต, ขั้นตอนการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๒ แผ่น | | | |
| ๒.๕ <u>ผนวก ๕</u> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๘ แผ่น | | | |
| ๒.๖ <u>ผนวก ๖</u> แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง | | | |
| ๒.๗ <u>ผนวก ๗</u> วิธีการดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า | | | |

ของ กฟภ. จำนวน.....๕.....แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดย ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานตามสัญญานี้ ตั้งแต่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดย ผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดและภาระใน ระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

๓.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน หลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา และต้องเข้าดำเนินการ ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง ระบบ ๓ เพส จำนวน ๓๗๕ เครื่อง ตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จจวดแรกภายในเดือน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๓.๒ ภายในเดือน ๖๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบ ๓ เพส จำนวน ๒๘๒ เครื่อง ตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ตามมาตรฐานที่ผู้ ว่าจ้างกำหนดไว้เป็นวงค์ที่ ๒

๓.๓ ภายในเดือน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบ ๓ เพส จำนวน ๒๘๒ เครื่อง ระบบ ๑ เพส จำนวน ๑๕ เครื่อง ตามแผนงาน ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้เป็นวงค์ที่ ๓

ข้อ ๔.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

เลขที่ ๐๐๗/๒๕๕๘

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา ข้อ ๑ เป็นเงิน ๔๙,๓๒๕ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว

หลักประกันที่ผู้รับจ้าง นำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้าง แต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้าง ทรงไว้ชี้สิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้าง ต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ภายในระยะเวลา ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อลดหรือคงปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้าง จะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาก่อสร้างที่แนบมาด้วยตัวหนังสือใน ตามข้อ ๑. เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างโดยการแบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างเป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จภายใน เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของค่าจ้างเป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในเดือน กันยายน ๒๕๕๘

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของค่าจ้างเป็นเงิน ๒๘๗,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๘ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๘.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

เลขที่ ๐๐๗/๒๕๕๘

ข้อ ๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ผู้รับจ้าง มีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เนื่องจากทำงานของผู้ว่าจ้างให้ลู่ล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๕. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

ขณะที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบำรุงรักษา หากมีเหตุ ชำรุด บกพร่อง หรือเสียหาย เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่า จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยไม่ซักซ่าย และผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในความเสียหายนั้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในกำหนดเวลา๓ (สาม) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขทุกประการ

ข้อ ๖. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอก จากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้ระบุให้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพ้นระหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบด้านความรับผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง จะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃສ้ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

เลขที่ ๐๐๗/๒๕๕๘

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุปทวเหตุ ความเสียหายหรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดเพราเตหสุดวิสัย นอกจากรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด โดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว ในสัญญาข้อ ๙. เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามประกาศกระทรวงแรงงานและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่ออุปจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนที่ได้แก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวาระแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอนช่วงงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายละเอียด ที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบรายและละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายางคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้าง แต่ละคราว และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญานั้น ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหานอนเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖. ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-६-

ເລກທີ ០០៧/ໜດ

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบออกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้างและวัสดุ ต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นๆให้แล้วเสร็จตามสัญญาเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินใดๆที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับ หรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีมีเหตุสิวัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการพิบัติหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมนักอันได้ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้อธิบายว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้รับจ้างทราบดีอยู่แล้วแต่ตั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวาระคนึง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญาที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. ระยะเวลาจัดทำประกันคุณภาพ

หน้าแปลงไฟฟ้าที่ผ่านการตรวจสอบและบำรุงรักษาจากผู้รับจ้างจะรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

เลขที่ ๐๐๗/๒๕๕๘

ข้อ ๒๑. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางด้าน หรือหนังสืออื่นใด ที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้ แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบ โดยวิธีดังกล่าว

ในการนี้เร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในรรคก่อนโดยฉบับพัณ

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับและผู้รับจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายพรศักดิ์ จุฑากัญจน์)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ชั้น ๑

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(นายศักย์ศรรณ กิตติกรกิวน)

เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนกรรมการ

ลงชื่อ..... พยาน

(นายอรรถวุฒิ พุปลีม)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

ลงชื่อ..... พยาน

(นายภิรมย์ ชัยพิชิตพันธ์)

นิติกร ระดับ ๖