



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.กป.นท.

ถึง ผจก.นท.

เลขที่ ฉ.๓. นท. /๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลพิจารณาขออนุมัติสั่งจ้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.นท.

ผกป.กฟส.นท. ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานย้ายสายกายยัดโยง บ้านคอนโบล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.๓ นท.๑๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ หมายเลขงาน WBS: I-๖๒-F-NOTCO.MR.๑๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (รวม ๔ รายการ) ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอ ราคา ดังนี้

๑. หจก.มณฑลพิทักษ์ ๒๕๕๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๒๐,๗๕๘.๐๐ บาท

๒. หจก.เหลือสมบูรณ์ ๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๒๐,๗๗๙.๔๐ บาท

ผกป.กฟส.นท. จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑. หจก.มณฑลพิทักษ์ ๒๕๕๖ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว ข้างต้นในวงเงิน ๒๐,๗๕๘.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลาง จ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้นายประจักษ์ เจตนากลาง เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างานหากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ได้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์ ผ.บ.ต.กฟส.นท. ประธานกรรมการตรวจรับงาน

๒. นางสุนทรา โสตาตง ผ.บ.กฟส.นท. กรรมการตรวจรับงาน

๓. นายอภิชาติ แวนกลาง ผ.บ.กฟส.นท. กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)
ผ.บ.กฟส.นท.

อนุมัติ

ผ.บ.กฟส.นท. ดำเนินการต่อไป

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒

(นายสมใจ ขนานแก้ว)

ผจก.กฟส.นท.

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒