



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กป.นท.

ถึง ผจก.นท.

เลขที่ ฉ.๓. นท. - /๒๕๖๒

วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลพิจารณาขออนุมัติสั่งจ้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.นท.

ผกป.กฟส.นท. ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานปรับปรุงย้ายแนวเสา บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๗ ตำบลมะค่า อำเภอนโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.๓ นท.๘๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หมายเลขงาน WBS: I-๖๒-F-NOTCO.MR.๑๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (รวม ๘ รายการ) ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจ เสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๕๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๔๒,๐๕๑.๐๐ บาท

๒. หจก.เหลือสมบูรณ์ ๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๔๒,๑๕๘.๐๐ บาท

ผกป.กฟส.นท. จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑. หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๕๙๖ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว ข้างต้นในวงเงิน ๔๒,๐๕๑.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลาง จ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้นายประจักษ์ เจตนากลาง เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างานหากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ได้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์ หพ.บต.กฟส.นท. ประธานกรรมการตรวจรับงาน

๒. นางสุนทรา โสตาตง ขผ.บง.กฟส.นท. กรรมการตรวจรับงาน

๓. นายอภิชาติ แวนกลาง พชง.๖ กฟส.นท. กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)

หพ.กป.กฟส.นท.

๙ ก.ย. ๒๕๖๒

อนุมัติ

หพ.กป.กฟส.นท. ดำเนินการต่อไป

(นายสมใจ ขนานแก้ว)

ผจก.กฟส.นท.

๙ ก.ย. ๒๕๖๒