




สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลง บ้านมะค่า
ที่ จ.นท.....

สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโนนไทย โดย นายชาญณรงค์ เรืองสันเทียะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๕๕๖ โดย นายสมศักดิ์ มงคลพิทักษ์ หุ่นส่วนผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๓๖๒/๓๑ ซอยมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บ้านมะค่า หมู่ที่ ๕ ตามเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารที่แนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ รายละเอียดขอบเขตการจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

รายละเอียด การจ้างที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ขยายเขต ตามตารางที่แนบมาแล้วนั้น

๒.๒ การขนและรายละเอียดท่อ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนส่งและรายละเอียดให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร

๒.๓ การขนส่งและรายละเอียดเสา ผู้ว่าจ้างจะทำการรายละเอียดให้หรือกองรวมหมอนไว้ที่หน้างาน

๒.๔ การขนส่งและรายละเอียดเสาสูง ผู้ว่าจ้างจะทำการขนส่งและรายละเอียดให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก

ข้อ ๓. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงในขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บ้านมะค่า หมู่ที่ ๕ ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รวมเป็นเงิน ๕๕,๑๐๕ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว การชำระเงินตามรายละเอียดข้อ ๑๕. ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้วางเงินมัดจำ หรือหนังสือรับรองของธนาคารที่ผู้จ้างเชื่อถือได้ เป็นหลักฐานจำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน ๒,๗๕๖ บาท (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เงินจำนวนนี้ผู้จ้างจะคืนให้โดยไม่เสียดอกเบี้ย หลังจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา ๕๐ วัน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้แย้งกันในเรื่องการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่าง

ผู้รับจ้างกับลูกจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหา อากาศแสดมบ์มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากาศแสดมบ์ที่ฉนวนตันสัญญา

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จจบบริบูรณ์ในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆ ละ ๐.๑๕ เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องให้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามวินิจฉัยของคณะกรรมการการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายละเอียดอันหนึ่งอันใด ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว และผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จจบบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบทั้งแนบติดกับสัญญานี้จักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันด้อยรายการรูปแบบมีดังนี้

รายการจำนวนชุด

รูปแบบจำนวนชุด

แผ่นแผนผังQF๒๓-๐๑๘/๖๒๒๐๖๔.....จำนวน๑.....ชุด

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีกและผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้เอาไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ได้รับจ้างเตรียมการ หรือกำลังทำงานจ้างอยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดยืดเวลาเอาจากผู้รับจ้างไม่ได้ การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้นไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปได้ทันทีกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อปีเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้รับความเสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๕. การชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๑๔. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราจ้างในสัญญา ข้อ ๒๐.

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตามข้อ ๑๕. หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่งแผนกใด (แรงสูงหรือแรงต่ำ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสาย ผู้จ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จและส่งมอบงานนั้น พร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม ข้อ ๑๖. และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและ จะริบเงินส่วนที่หักไว้ใน ข้อ ๑๖.

๑๗.๒ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง

ข้อ ๑๘. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด และจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๖. ของงานส่วนที่เหลือนั้น

ที่ จ.นท. ๐๒๑.....

ข้อ ๑๙. ภายในกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นกับงานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอา ค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นมาทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้าง จะต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๐. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจสอบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและริบเงิน ประกันเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมด ได้ทันที และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ ผู้รับจ้างด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสอง ฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานจึงลง ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญณรงค์ เรียงสันเทียะ)

ลงชื่อ.....

(หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๔๙๖)



ลงชื่อ.....พยาน

(นายสมพร แก้วสุวรรณ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุทธิชา มุลทองกลาง)

ที่ จ.นท.....๐๒๑

เอกสารแนบท้ายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๑

๒.๑ รายละเอียดขอบเขตการจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย
แผนกแรงสูงภายนอก			
๑	พาดสายเคเบิลอากาศ ๑*๕๐	๕๑๐	เมตร
๒	ติดตั้งปริฟอร์มขนาด ๕๐ ต.มม.	๑๘	ชุด
๓	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว	๖๔	เมตร
๔	ติดตั้งก้านสมอบก	๔	ชุด
๕	ติดตั้งกราวด์รีด	๑	ชุด
๖	ติดตั้งเวลดิง	๓	ชุด
๗	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๑๘	อัน
๘	ติดตั้งเหล็กท้าวแขน	๗	อัน
๙	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โอส	๒๖	ลูก
๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๕๔	ลูก
๑๑	ติดตั้งล่อฟ้า ๕ เควี	๒	ชุด
๑๒	ติดตั้งดริออฟแอร์ท์	๒	ชุด
๑๓	ติดตั้งสมอบก	๔	ท่อน
๑๔	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐	๗	ท่อน
๑๕	ติดตั้งคอน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐	๑๒	ท่อน
๑๖	ชุดหลุม,ปักเสา ขนาด ๑๒ เมตร	๑๑	ตัน
แผนกหม้อแปลง			
๑	ติดตั้งกราวด์รีด	๒	ชุด
๒	ติดตั้งเวลดิง	๖	ชุด
๓	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๔	อัน
๔	ติดตั้งล่อฟ้า ๕ เควี	๒	ชุด
๕	ติดตั้งดริออฟแอร์ท์	๒	ชุด
๖	ติดตั้งสวิตช์แรงต่ำ	๑	ชุด
๗	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๑,๕๐๐	๑	ท่อน
๘	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐	๑	ท่อน
๙	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ	๑	เครื่อง
แผนกแรงสูง			
๑	พาดสายเคเบิลอากาศ ๑*๕๐	๓๑	เมตร
๒	ติดตั้งปริฟอร์มขนาด ๕๐ ต.มม.	๒	ชุด
๓	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๔	อัน
๔	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๖	ลูก
๕	ติดตั้งคอน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐	๒	ท่อน
๖	ชุดหลุม,ปักเสา ขนาด ๑๒ เมตร	๑	ตัน
๗	คอนกรีต ๑/๓/๕	๑	ตัน

ที่ จ.นท. ๐๒๖๑

เอกสารแนบท้ายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒ (ข้อ ๒๐)
 คู่สัญญาตกลงว่าการดำเนินงานตามจำนวนในสัญญานี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้
 ตกลงกันในอัตรา ดังนี้ จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)
แผนกแรงสูงภายนอก				
๑	พาดสายเคเบิลอากาศ ๑*๕๐	๕๑๐	๒.๙๑	๑,๔๘๕.๐๐
๒	ติดตั้งปรีฟอร์มขนาด ๕๐ ต.มม.	๑๘	๑๓๕.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐
๓	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว	๖๔	๔.๒๘	๒๗๔.๐๐
๔	ติดตั้งก้านสมอบก	๔	๖๕.๐๐	๒๖๐.๐๐
๕	ติดตั้งกราวด์รีด	๑	๔๗๐.๐๐	๔๗๐.๐๐
๖	ติดตั้งเวลดิง	๓	๘๕.๐๐	๒๕๕.๐๐
๗	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๑๘	๕๕.๐๐	๙๙๐.๐๐
๘	ติดตั้งเหล็กท้าวแขน	๗	๑๐๕.๐๐	๗๓๕.๐๐
๙	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพส	๒๖	๑๓๕.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐
๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๕๔	๔๕.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐
๑๑	ติดตั้งล่อฟ้า ๕ เควี	๒	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐
๑๒	ติดตั้งดริออฟแอร์ท์	๒	๒๔๕.๐๐	๔๙๐.๐๐
๑๓	ติดตั้งสมอบก	๔	๑,๖๐๕.๐๐	๖,๔๒๐.๐๐
๑๔	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐	๗	๒๓๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐
๑๕	ติดตั้งคอน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒,๐๐๐	๑๒	๒๓๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐
๑๖	ชุดหลุม, ปักเสา ขนาด ๑๒ เมตร	๑๑	๑,๕๒๐.๐๐	๑๖,๗๒๐.๐๐
แผนกหม้อแปลง				
๑	ติดตั้งกราวด์รีด	๒	๔๗๐.๐๐	๙๔๐.๐๐
๒	ติดตั้งเวลดิง	๖	๘๕.๐๐	๕๑๐.๐๐
๓	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๔	๕๕.๐๐	๒๒๐.๐๐
๔	ติดตั้งล่อฟ้า ๕ เควี	๒	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐
๕	ติดตั้งดริออฟแอร์ท์	๒	๒๔๕.๐๐	๔๙๐.๐๐
๖	ติดตั้งสวิทช์แรงต่ำ	๑	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐
๗	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๑,๕๐๐	๑	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐
๘	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐	๑	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐
๙	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ ๑	๑	๒,๕๖๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐

ที่ จ.นท. ๐๗๑.....

[illegible]