



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



สัญญาจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

เลขที่ จ. ๐๒๖ / 2564

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอหนองกี่ ตั้งอยู่เลขที่ 199 ม.5 ถนนหนองกี่-เสิงสาง ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่...9 เมษายน 2564...ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสุรศักดิ์ หันสังข์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายพงษ์ศักดิ์ ต่วนรัมย์ ที่อยู่เลขที่ 1 ม.4 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลง งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านดงพัฒนา ม.13 ต.ดงอีจาน อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ตามรายละเอียดปริมาณงานแนบท้ายสัญญานี้)

1.2 ในการนี้ ผู้จ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

1.2.1 ราคาจ้างเหมา รวมค่าแรงและค่าขนส่งอุปกรณ์จากสำนักงานหนองกี่ ไป ณ จุดรับเหมา

ข้อ 2. การจ้างครั้งนี้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมค่าแรงใน งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านดงพัฒนา ม.13 ต.ดงอีจาน อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เป็นเงินทั้งสิ้น 139,000.00- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินให้เป็นไปตามรายละเอียดในสัญญาข้อ 15. ในวันที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินมัดจำหรือหนังสือรับรองจากธนาคารที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือได้ ไว้เป็นหลักฐานจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน 6,950.00- บาท (หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เงินจำนวนนี้ผู้จ้างจะคืนให้โดยไม่มีเสียดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว หลังจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ เป็นเวลา 3 เดือน บริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้แย้งกันในเรื่องที่ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้จ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด

ข้อ 3. ในการจัดทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาการแถมปีมูลค่าร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยเปิดการแถมปีที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ 4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้จ้างปรับเป็นรายวันละ 0.15 (ศูนย์จุดสิบห้า) เป็นวันละ 208.50.- บาท (สองร้อยแปดบาทห้าสิบบาท) ของค่าจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง



ข้อ 5. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาจะจัดทำการนั้นๆ ให้ โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ 6. ผู้จ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือ เพิ่มเติม หรือ ลดงาน จากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ให้คิดตามราคาค่าจ้างต่อหน่วยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ 7. ผู้รับจ้างและผู้จ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์อันหนึ่งของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการก่อสร้างระบบจำหน่าย	จำนวน.....ชุด มี.....1.....แผ่น
รูปแบบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	จำนวน.....ชุด มี.....-.....แผ่น
แผนผังระบบจำหน่าย	จำนวน.....1.....ชุด มี.....1.....แผ่น

ข้อ 8. ผู้จ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควร ถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยถูกต้องตามสัญญา หรือ รูปแบบ หรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้จ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ข้อ 9. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดระยะเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงาน ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้ว่าจ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 10. ผู้จ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้างจักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อยืดเวลากับผู้จ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อย ให้เสร็จเรียบร้อยดีภายในเจ็ดวัน

ข้อ 19. ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้จ้างได้รับมอบงานจ้างนี้ จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นกับงานนี้โดยผู้รับจ้างทำให้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่โดยไม่คิดค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เป็นที่ยอมรับภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้จ้างมีอำนาจที่จะจ้าง ผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้จ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ 20. ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินการตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างต่อหน่วยแต่ละรายการ จะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตราที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ 21. ถ้าปรากฏว่า ผู้จ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใดโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้จ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและรับเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันทีและผู้จ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างไรอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันผู้จ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ 095136404160001
วันที่ 16 เม.ย. 2564
ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ) ผู้จ้าง
(นายสุรศักดิ์ หันสังข์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ดวนรัมย์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายพัฒนพงษ์ เลี้ยงวงษ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายเจษฎา โลหาคาศ)

ข้อ 11. คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่ง ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ในเมื่อปรากฏว่า ไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่า จะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ 12. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 13. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้าง ที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ 14. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ ได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ 15. การชำระเงิน จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 13. และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ 20.

ข้อ 16. ในการตรวจรับงานตามข้อ 15. หากปรากฏว่า งานในส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้จ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อนและจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ 17. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 16. และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้จ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

17.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ใน ข้อ 16.

17.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้จ้างเห็นสมควร ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ใน ข้อ 16. ของงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น

ข้อ 18. กรณีที่ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้จ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ผู้ไปบด...
จะ...
...
...

125

รายละเอียดปริมาณงานแนบท้ายสัญญา

ฉบับ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)
งานจัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านดงพัฒนา ม.13 ต.ดงอีจาน อ.หนองกี่					
1	จัดจ้างเหมา ข.ระบบจำหน่ายบ้านดงพัฒนา ม.13 (แรงสูง)	1	งาน	71,900.00	71,900.00
2	จัดจ้างเหมา ข.ระบบจำหน่ายบ้านดงพัฒนา ม.13 (หม้อแปลง)	1	งาน	5,900.00	5,900.00
3	จัดจ้างเหมา ข.ระบบจำหน่ายบ้านดงพัฒนา ม.13 (แรงต่ำ)	1	งาน	58,400.00	58,400.00
4	จัดจ้างเหมา ข.ระบบจำหน่ายบ้านดงพัฒนา ม.13 (รีดออนแรงต่ำ)	1	งาน	2,800.00	2,800.00
รวมเป็นเงิน					139,000.00